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1. ANTECEDENTES, SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETO DEL PROYECTO. 
1.1 ANTECEDENTES Y OBJETO. 
Se redacta el presente proyecto para la construcción de una pasarela peatonal sobre el río Rons situado 
en la Xunqueira de Alba en la ciudad de Pontevedra.  
La pasarela pretende conectar los paseos fluviales de ambas márgenes del río, actualmente solamente 
conectados en el extremo norte del río, donde las marismas, y por la parte sur, saliendo de la zona del 
parque, por la acera de la carretera. En un tramo de unos 600 metros de largo no hay ninguna pasarela 
que permita a los peatones cambiar de lado del río durante sus paseos, es la principal razón por la que 
se considera necesaria la actuación. 
La ciudad de Pontevedra es una ciudad en crecimiento, durante las últimas dos décadas ha 
experimentado una evolución constante con la peatonalización de las calles. Aunque en sus primeros 
momentos la población no aceptó estos cambios, con el tiempo se ha vuelto un hábito para la gente 
moverse por la ciudad a pie. La ciudad posee muchas áreas para el paseo y el ocio, como por  ejemplo 
los paseos fluviales del Lérez, que llevan a la Isla de las Esculturas. La zona de la Xunqueira de Alba es 
otro buen ejemplo. Más apartada de la  ciudad debido a que la separa el Lérez; sin embargo sigue 
siendo un lugar concurrido por familias, corredores o  ciclistas. 
El interés por la zona crece exponencialmente en 2012 cuando se aprueba el DECRETO 190/2012, do 13 
de setembro, polo que se aproba o Plan de Conservación do Espazo Natural de Interese Local Xunqueira 
de Alba, ya que en ese momento en la zona se han catalogado más de 160 especies vegetales 
diferentes, más de 130 aves, 14 libélulas, más de 40 mariposas, 10 especies de anfibios y 13 especies de 
mamíferos. 
La administración también se ve atraída por fomentar el ocio en la Xunqueira de Alba, por lo que, 
debido al mal estado en el que se encontraba aprueba un plan de 195.000 euros para actuar en 
pasarelas, bancos, senderos y otras áreas del parque, cuyo aspecto se inauguró en septiembre de 2000. 
Es entonces cuando comienzan las labores de restauración, se mejoran ambos paseos, sobre todo el del 
margen este, se rehabilita el mobiliario y empiezan las labores de reconstrucción de los elementos 
demasiado deteriorados. Se prevén actuaciones sobre la pasarela de madera situada en el tramo medio 
del río, que debido a su condición se decide retirar, y sobre el paseo de madera situado en la marisma 
al norte.  
 
1.2. SITUACIÓN ACTUAL. 
En la actualidad la zona se encuentra en mejor estado que hace años. La restauración ha afectado 
mayoritariamente al paseo del margen este y su mobiliario, que han sido rehabilitados. En 
consecuencia de esto el flujo de personas ha aumentado. 
La pasarela de madera y el paseo de madera de la marisma han sido retirados, actualmente el paseo 
está  en fase de reconstrucción. La pasarela por su parte aun no han sido retiradas las cimentaciones y 
extremos de la misma, ni la rampa ha sido rehabilitada.  
Actualmente el río cuenta con un puente para vehículos y personas al norte del tramo recto y una 
pasarela peatonal donde las marismas, no existen más conexiones a lo largo de todo el río hasta su 
desembocadura en el Lérez.  
 
También se están llevando a cabo actuaciones sobre el paseo del margen oeste, como una nueva 
conexión con la acera del margen del río Lérez en su extremo sur. Lo que indica que las reformas sobre 
el paseo del margen oeste están al comenzar.  
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1.3. CONCLUSIONES. 
Por todo lo comentado en este apartado se plantea la construcción de una pasarela peatonal sobre el 
río, ya que se considera  que el ayuntamiento estaría interesado en ello y que es una necesidad actual a 
satisfacer.  
Se puede consultar más información sobre esto en el ANEJO Nº1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN 
ACTUAL, así como en el ANEJO Nº3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO.  
2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO. 
2.2. TOPOGRAFÍA. 
La zona de actuación se caracteriza por ser más llana en el margen este del río debido a  que se ha 
acondicionado más el paseo, con menores pendientes longitudinales y transversales. En el margen 
oeste hay mayores pendientes y más cambios de pendiente, además  se encuentra a una cota superior 
que al margen este que va desde el metro de diferencia hasta varios metros en el tramo medio del río. 
El cauce presenta una anchura uniforme a lo largo del tramo recto de unos 24 metros, la pendiente del 
mismo se mantiene como la del margen este, pequeña y sin cambios a lo largo del río, además avanza 
en línea recta desde las marismas hasta su desembocadura.  
En el ANEJO Nº2. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO hay más información acerca de las fuentes 
de información y las bases de replanteo empleados para la ubicación de la obra.  
2.3. GEOLOGÍA. 
Geológicamente, la Hoja de Pontevedra se sitúa en la Zona Centro-Ibérica establecida por LOTZE (1945), 
y posteriormente revisada por MATTE (1968) al que denomina Zona V, Galicia Occidental – NW de 
Portugal. Más recientemente JULIVERT, FONTBOTE, RIBEIRO y CONDE (1972) adoptan la división y 
terminología de LOTZE al establecer la división de la Península Ibérica. 
Se pueden diferenciar a grandes rasgos y desde un punto de vista geológico tres grandes grupos de 
materiales: 
Rocas ígneas: se diferencian dos series, una de afinidad alcalina y otra calcoalcalina. Se trata de rocas 
granudas con tamaño de grano variable, masivas y compactas. 
Rocas metamórficas: engloban el complejo Vigo - Pontevedra y el complejo Cabo d´Home - La Lanzada. 
Presentan gran variedad litológica, englobando con este término esquistos, gneises, anfibolitas, 
cuarcitas, etc. 
Recubrimientos cuaternarios: fosilizan las rocas anteriores. Se trata de sedimentos de baja compacidad 
depositados por acción litoral o fluvial; incluimos aquí los depósitos de marisma, playas, campos de 
dunas, depósitos aluviales en general, rellenos de fondo de vaguada, etc. 
El metamorfismo sufrido por esta región ha sido muy elevado, lo que condiciona una recristalización de 
las rocas sedimentarias originales y, en ocasiones, una foliación muy notable de dichas rocas, incluso de 
las propias rocas ígneas (Granitos “sensu lato”). 
En el ANEJO Nº5. ESTUDIO GEOLÓGICO aparece descrita la geología de la zona con más detalle. 
2.4. GEOTECNIA. 
Según los sondeos obtenidos del informe geotécnico de una zona próxima a las obras, el perfil 
geotécnico observado y empleado para los cálculos cuenta con las siguientes capas: 
RELLENO ANTRÓPICO 
Este nivel se detecta superficialmente en la parcela objeto de estudio en todos los sondeos realizados. 
Se trata de una solera de hormigón y una arena fina limosa, de color variable entre negruzco y marrón 
oscuro, y compacidad muy suelta. Presenta materia orgánica, restos de raíces, y en algunos sondeos 
aparecen materiales de construcción y fragmentos de roca de distinta naturaleza. 
Presenta un espesor reconocido entre 0,60 m (sondeo S6) y 3,50 m (sondeo S3). Las características 
geotécnicas de este nivel son muy pobres, por lo que se descarta este nivel como sustrato de 
cimentación. Su excavación es fácil de realizar empleando medios mecánicos sencillos. 
En el caso del presente proyecto no se encontrará restos de solera de hormigón, sin embargo se tendrá 
en cuenta esta capa ya que la superficie del terreno de las obras probablemente también tenga 
características geotécnicas pobres. 
SEDIMENTOS ALUVIALES 
Este nivel se observa en cuatro de los sondeos realizados (S1, S5, S6, S7) por debajo del nivel de Relleno 
antrópico. Se trata de materiales con una granulometría de arena fina con cantos de naturaleza 
cuarzosa, de color variable y compacidad suelta. 
La excavación de este nivel puede llevarse a cabo empleando medios mecánicos sencillos.  
GRANITO ALTERADO GRADO V 
Se trata de una arena fina-media limosa, que  en los sondeos S4 y S5 pasa de una arena fina limosa a 
fina-gruesa al final del tramo, de color gris blanquecino a beige y compacidad densa. 
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La excavación de este nivel puede llevarse a cabo empleando medios mecánicos sencillos.  
De este nivel se han extraído cuatro muestras inalteradas, sobre las que se han realizado ensayos de 
laboratorio a efectos de identificación y caracterización. 
GNEIS ALTERADO GRADO V 
Este nivel se observa en los sondeos S2, S5, S6, S7. Se trata de una arena fina limosa con indicios de 
grava fina, color gris blanquecino con tonos anaranjados y negruzcos (por oxidación) y compacidad de 
moderadamente densa a densa. De forma aislada contiene cantos de naturaleza cuarzosa. 
Estos materiales presentan un espesor reconocido que oscila entre los 2,40 m  (sondeo S7) y los 14,30 
m (sondeo S2). La excavación de este nivel puede llevarse a cabo empleando medios mecánicos 
sencillos.  
De este nivel se han extraído dos muestras inalteradas, sobre las que se han realizado ensayos de 
laboratorio a efectos de identificación y caracterización. 
GNEIS ALTERADO GRADO IV 
Este nivel se observa en los sondeos S3, S6 y S7 y está constituido por una fracción alterada a condición 
de suelo cuya granulometría es de arena fina-media limosa de color gris blanquecino con leves tonos 
anaranjados (por oxidación) y compacidad densa. Los fragmentos de roca son de tamaño de grano 
medio, del mismo color que la fracción de suelo y resistencia blanda. Presenta una fracturación muy 
elevada.  
Presenta un espesor reconocido que oscila entre los 3,50 m (sondeo S7) y 9,70 m (sondeo S3). Su 
excavación es fácil de realizar empleando medios mecánicos sencillos, pudiendo ser necesario el apoyo 
del martillo picador de forma puntual, en aquellas zonas donde predominen los fragmentos rocosos.  
De este nivel se han extraído dos muestras inalteradas, sobre las que se han realizado ensayos de 
laboratorio a efectos de identificación y caracterización. 
GRANITO MIGMATÍTICO ALTERADO GRADO III 
Este nivel sólo aparece en el sondeo S7 por debajo del  Granito alterado grado V. Presenta un tamaño 
de grano medio-fino, color blanquecino con tonos rojizos y anaranjados (por oxidación) y resistencia 
blanda. La fracturación es de moderada a alta con un dominio de juntas subhorizontales y algunas 
subverticales e inclinadas, de carácter O/L con rellenos arcillosos y de óxidos. La fracción alterada a 
condición de suelo está constituida por arena fina – media limosa de color gris blanquecino con leves 
tonos anaranjados (por oxidación) y compacidad densa. 
La excavación de este nivel puede llevarse a cabo empleando medios mecánicos sencillos, pudiendo ser 
necesario el apoyo del martillo picador.  
En el ANEJO Nº6. ESTUDIO GEOTÉCNICO hay más información sobre las características del terreno y la 
capacidad portante del mismo.  
2.5. HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA. 
La construcción de la pasarela no afecta al curso del río Rons, debido a que no presenta pilares ni entra 
en contacto en ningún momento con el agua del mismo.  
En la zona de Pontevedra el cauce principal es el río Lérez que puede llegar a transportar un caudal de 
1000 m3/s, con área de cuenca de 450 Km2. El resto de ríos de la zona son de menor escala, afluentes 
que desembocan en el Lérez, entre ellos el río sobre el que se sitúa la pasarela, o río Rons, con un 
caudal máximo de 76 m3/s. Todos ellos desembocan en la ría de Pontevedra.  
La cota máxima de la lámina de agua observada en el modelo del río en IBER obtenido de Aguas de 
Galicia y también obtenida en Hec-Ras es de 2.9 metros. 
Para un mayor detalle de las características hidrológicas e hidráulicas de los ríos de Pontevedra se 
recomienda  consultar el ANEJO Nº8. ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO. 
2.6. CLIMA. 
La ciudad de Pontevedra es costera, se abre al mar por la ría de Pontevedra. La altitud de la misma es 
muy pequeña, se encuentra al nivel del mar. A causa de esto las temperaturas se suavizan y no existen 
grandes diferencias a lo largo del año. 
El clima de Pontevedra se clasifica como cálido y templado. En Pontevedra, los veranos son cortos, 
calientes y mayormente despejados y los inviernos son fríos, mojados, parcialmente nublados son 
mucho más lluviosos que los meses de verano en Pontevedra. La clasificación del clima de Köppen-
Geiger es Csb. En Pontevedra, Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 7 °C 
a 26 °C y rara vez baja a menos de 2 °C o sube a más de 32 °C, la temperatura media anual es de 14.7 ° 
C. La precipitación media aproximada es de 1315 mm. 
En base a la puntuación de turismo, la mejor época del año para visitar Pontevedra para actividades de 
tiempo caluroso es desde mediados de junio hasta mediados de septiembre 
Se puede obtener más información acerca del clima detallando cada uno de sus componentes en el 
ANEJO Nº7 ESTUDIO CLIMATOLÓGICO.  
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
En el ANEJO Nº.4 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS se ha hecho un estudio para determinar la solución 
idónea para cumplir con los objetivos del presente proyecto.  
Al principio del anejo se describen distintas necesidades que fueron tenidas en cuenta previamente a la 
selección de la pasarela a proyectar sobre el Rons 
Lo primero ha sido la ubicación de la pasarela en el río. Se ha discutido entre dos opciones, colocarla 
donde estaba anteriormente la pasarela de madera que fue retirada, o bien construirla más al sur, 
donde termina el tramo recto del río y se ensancha.  
La ubicación escogida finalmente ha sido la segunda porque tenía mayores ventajas que la primera. 
Entre las  que destacaban que permitía recorrer ambos paseos en su totalidad al unirlos por los 
extremos y que la construcción de la misma generaba un menor impacto ambiental que colocándola en 
medio del río.  
Las alternativas sometidas al análisis eran tres en total, de características geométricas similares pero de 
materiales distintos. 
Pasarela tipo viga de hormigón. Con una sección de U de manera que las alas actuán al mismo tiempo 
como barandillas de la pasarela, sobre las cuales se coloca un reposamanos de madera o metal de 
seccion cilíndrica. Los peatones andarán sobre la cara del alma de la sección, bien directamente sobre 
esta, aplicándole algún tratamiento o bien sobre una tarima que se apoye sobre dos cuñas de mortero 
en las esquinas 
Pasarela metálica en celosía tipo Warren. Formada por dos celosías metálicas tipo warren unidas por 
los cordones inferiores mediante traviesas. Entre ambas se situa el tablero sobre el que circularán los 
peatones. 
Pasarela de madera. Similar a la que existía anteriormente en medio  del río y que actualmente hay en 
la isla de la Esculturas. El elemento resistente son dos vigas de madera arqueadas por estética  que 
entre las dos soportan las cargas transmitidas al tablero que pasa entre ambas. 
Para la elección, se someten todas las opciones a un proceso de evaluación y comparación con objeto 
de escoger la más adecuada.  
Los condicionantes que se han tenido en cuenta son: 
 Funcional 
 Estético y de integración en el entorno e impacto ambiental 
 Económico 
Del análisis realizado la alternativa ganadora ha resultado ser la pasarela metálica  en celosía, que es  la 
solución adoptada y proyectada. 
4. DESCRIPCIÓN DE  LAS OBRAS. 
4.1. GENERALIDADES 
La obra consiste en la construcción de una pasarela peatonal sobre el río Rons en la Xunqueira de Alba, 
para poder conectar ambas márgenes del río en su extremo sur antes del ensanchamiento. La pasarela 
es una estructura metálica que consta de un vano principal de 24 metros de largo para unir los paseos 
fluviales de ambas márgenes, y se apoya directamente en las cimentaciones. Tiene un ancho útil de 2.8 
metros en todo el vano, y un ancho de 3 metros entre celosías.  
Para igualar las cotas de ambos paseos es necesario realizar un movimiento de tierras en el margen 
oeste en desmonte reduciendo así la cota de este lado del río, comprobando  que se cumple la 
restricción de gálibo mínimo sobre la lámina de agua de 500 años, obtenida de Aguas de Galicia. El 
movimiento de tierras resulta en dos rampas de 18 y 22 metros de largo cada una con una pendiente 
no mayor del 6%.  
La estructura principal es metálica, compuesta por perfiles tubulares soldados, de acero S355, con 
cuatro cruces de San Andrés en los extremos y un tablero compuesto por viguetas y tablas de madera.  
4.2.  MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
Lo primero consistirá en el desbroce el terreno donde se ejecutará el movimiento de tierras y los 
relleno, la retirada de la capa de tierra vegetal y el talado de un árbol en el área del desmonte. 
El movimiento de tierras se realizará en el margen oeste del río Rons, sobre el paseo fluvial. Se realizará 
una excavación en desmonte reduciendo la cota del paseo a +3.84 metros en el punto donde se cortan 
los ejes del paseo y de la pasarela.  
Se ejecutarán dos rampas, la del sur de 22 metros de largo y pendiente 6% y la del norte de 18 metros 
de largo y 6% de pendiente, dejando un tramo de pendiente nula de 4 metros de ancho en el punto de 
acceso a la pasarela. Se dejará un talud de desmonte de 3:2 relación H:V. La explanación se irá 
ensanchando conforme se acerque a la pasarela conforme a lo dispuesto en los planos. 
Además una vez terminadas las cimentaciones se extenderá la tierra vegetal sobre el desmonte y las 
capas de zahorra y jabre para volver a formar el pavimento del paseo fluvial, además de ejecutar las dos 
conexiones del paseo a la pasarela, para lo que se empleará bordillos de granito de aporte además de 
realizar un pequeño relleno en la conexión del margen este del río, con las tierras excavadas para la 
cimentación.  
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4.3. . SUPERESTRUCTURA. 
La  superestructura soportará las cargas transmitiéndolas a la subestructura.  Es la parte superior de la 
estructura.  
4.3.1. .  ESTRUCTURA METÁLICA. 
Constituida por dos celosías que serán  el elemento principal resistente de la superestructura. Son dos 
celosías tipo Warren paralelas situadas a ambos lados del tablero, separadas 3 metros entre los ejes de 
los cordones.  
Compuestas cada una  por dos cordones,  uno superior de 21582 mm de largo de sección RHS 220x180 
y 10mm de espesor, de acero S355j2h; y uno inferior de 24310mm de largo de sección RHS 220x180 y 
10mm de espesor, de acero S355J2H, separados entre sus ejes 1.5 metros. Los extremos de ambos 
cordones estarán tapados con unas chapas de acero S275JR de 180x200mm y 15m de espesor, 
soldadas. Ambos cordones están unidos entre sí por 16 diagonales en cada celosía, de sección tubular 
SHS 100 y 6 mm de espesor inclinadas 45 grados colocadas según la tipología Warren cada 1.5 metros, 
de 1810mm de largo cada una y acero S355J2H. 
Las celosías estarán unidas entre sí por los cordones inferiores, mediante traviesas de sección tubular 
también SHS 130 de 6 mm de espesor y de 2820mm de largo. Colocadas cada 3 metros siendo 9 en 
total. De acero S355J2H. 
Para reducir los movimientos transversales de la estructura se montarán además 4 cruces de San 
Andrés situadas cada una entre dos traviesas, dos en cada extremo del tablero. Cada cruz estará 
formada por dos perfiles laminados en T de sección T40 y espesor 5 mm, de 3764 mm de largo cada 
perfil de acero S275JR. Colocados cruzándose formando un ángulo de 90 grados sin tocarse en el centro 
de cruz, pasando uno por debajo del otro en orientaciones opuestas de manera que sus caras mayores 
se miren. Las cruces estarán unidas al resto de la estructura en los extremos mediante chapas de acero 
S275JR y geometría según lo indicado en los planos, soldadas a la chapa y a su vez la chapa soldada a la 
estructura.  
4.3.2.  TABLERO. 
El tablero será de madera completamente. Formado por 5 viguetas longitudinales, que se apoyarán 
sobre las traviesas teniendo una longitud total cada una de 24350 mm. Las viguetas serán de madera 
aserrada de abeto, de clase resistente C-24 y de sección 160x100, colocadas apoyadas sobre el lado 
estrecho. Colocadas con una separación de 65 cm entre sus ejes y las de los extremos separadas 20 cm 
con los ejes de los cordones inferiores. Estarán unidas a las traviesas mediante angulares de chapa 
plegada en L de 2 mm de espesor de acero inoxidable AISI 304.  
Sobre las viguetas de madera se atornillarán las tablas, también de madera, que constituirán el 
pavimento de la pasarela. Tablas de madera de pino Insigne, de clase resistente C-24, de 2820mm de 
largo y sección 200x40mm, colocadas transversalmente al eje de la pasarela y separadas entre sí por 
1cm para facilitar el drenaje.  
4.3.3.  BARANDILLA. 
Para tapar los huecos entre las diagonales de las celosías y evitar caídas se soldarán unos paneles 
triangulares a los cordones y a las diagonales, formados por una malla metálica electrosoldada 
galvanizada con una luz de malla de 50x50mm y un diámetro de hilo de 4 mm. Con un perímetro 
formado por pletinas  de acero de 60mm de ancho y 6 mm de espesor, que también servirán de 
conexión del panel con la estructura. 
4.3.4.  APARATOS DE APOYO. 
Los aparatos de apoyo servirán para colocar la pasarela sobre las cimentaciones. Serán un total de 4 
apoyos elastoméricos armados anclados tipo 2, de 200x300mm y 60mm de altura total de apoyo, 
obtenido del catálogo MecanoGumba. La estructura se apoyará sobre los extremos de los cordones 
inferiores separados entre sí 24 metros.  
4.3.5.  JUNTAS. 
Las juntas se colocarán en los extremos del tablero, entre las tablas y el murete de la cimentación, a lo 
largo de todo  el ancho útil. Estarán compuestas por caucho cloropreno y tendrán un ancho de 15mm. 
4.4. SUBESTRUCTURA 
4.4.1.  CIMENTACIONES.  
Las cimentaciones son iguales en ambos márgenes del río. Cada una de ellas está formada por dos 
encepados de dos micropilotes cada uno, colocados de manera que el lado del encepado más largo es 
paralelo al eje de la pasarela. Ambos encepados están unidos por su zona intermedia por una viga 
centradora encargada de absorber los momentos transmitidos a las cimentaciones por la 
superestructura. La pasarela se apoya en el punto medio de cada encepado a la misma distancia de 
cada micropilote.  
Tanto los encepados como la viga centradora están formados por hormigón HA-30/B/20/IIIa armado 
con barras corrugadas de acero B500S. Y se ejecutarán sobre una superficie de hormigón de nivelación 
HL-150/B/20.  
En total hay 4 micropilotes por cimentación, 2 por encepado. Los micropilotes son de sección circular, 
de 193.7 mm de diámetro nominal, compuestos por una armadura tubular de acero N-80 de diámetro 
101.6 mm y espesor 7.0mm, y lechada de cemento CEM I 42.5N. 
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Los micropilotes se unen al encepado mediante placas de reparto de acero  con rigidizadores de acero 
S275JR, soldada sobre la armadura tubular que se prolonga por dentro del encepado.  
Además se ejecutará un murete de hormigón armado como extensión del encepado y la viga para 
separar el pavimento de la pasarela con el del terreno natural.  
5. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN. 
En el ANEJO Nº11. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN se detallan las prescripciones a tener en cuenta 
sobre las protecciones a aplicar sobre soportes metálicos y soportes de madera estructural que se han 
proyectado en esta obra. Las superficies que estén en contacto con el hormigón, no necesitan ningún 
tipo de preparación, pero deben estar limpias de aceites, etc., y exentas de óxido y calamina.  
Para los elementos metálicos. 
La norma UNE EN ISO 12944 da las clasificaciones de la corrosión para las condiciones atmosféricas, el 
suelo y el agua. Según la misma norma la pasarela se encuentra en categoría C3 para áreas industriales 
y áreas costeras de baja salinidad. Para este tipo de corrosividad se define una pérdida de masa de 
entre 200 y 400 g/m2 y una pérdida de espesor de entre 25 y 50 µm, medidos tras el primer año de 
exposición.  
Se entiende por vida de un sistema de pintado como el período de tiempo que pasa hasta que es 
necesario realizar el mantenimiento del sistema por primera vez después de la aplicación. La ISO 12944 
ha especificado un rango de tres intervalos de tiempo para clasificar a la durabilidad, de los cuales se 
toma el de durabilidad alta, de más de 15 años. 
Todas las superficies antes de ser pintadas deben ser granalladas a grado Sa2 1/2 (ISO 8501) dejando un 
perfil de rugosidad de unas 40/70 micras press-oﬁlm o Keoane Tactor Comparator, debiendo tener esta 
calidad en eI momento de aplicación de las pinturas.  
El sistema de pintado que se ha escogido para las superficies metálicas es el recomendado en el 
catálogo Hempel para clase de ambiente C3 y una durabilidad alta. 
La capa de protección estará compuesta por: 
 una capa de base disolvente de Epoxi Zinc (epoxi-poliamida con fosfato de zinc) de 40 micras 
 una capa de base disolvente Epoxi (epoxi-poliamida) de 70 micras  
 una de Poliuretano de 50 micras.  
Obteniendo un espesor total de 160 micras. 
Para los elementos de madera. 
El tipo de protección se hará para una clase de uso 3.2. correspondiente al exterior, por encima del 
suelo, no protegido, frecuentemente húmedo. Para clase de uso 3.2. la clase de penetración será NP3. 
El sistema de tratamiento será el siguiente: 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE. 
Lijado y posterior limpieza antes de empezar la mano de imprimación. 
MANO DE FONDO. 
Mano de fondo protector, insecticida, fungicida y termicida. 
MANO DE ACABADO. 
Dos manos de barniz sintético incoloro satinado a base de resinas alcídicas y filtros ultravioleta.  
Se recomienda una limpieza total de la estructura de suciedad y material orgánico mediante vapor de 
alta presión cada 5 años.  
Se recomienda la restitución de la mano de acabado cada 15 años. 
6. REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y AFECCIONES. 
En el pavimento del paseo fluvial sobre el que se realizará el movimiento de tierras será necesario 
retirar los 44 metros del bordillo de granito que conduce los límites del paseo a ambos lados, y 
acopiarlo para una posterior recolocación. Tras la  ejecución del desmonte se recolocarán los bordillos 
siguiente el mismo eje que tenían previamente, además se extenderán las capas de zahorra y jabre 
sobre el paseo  para recuperarlo. 
Asimismo la línea de alumbrado público que pasa por la zona del desmonte tendrá que ser retirada en 
los 44metros de actuación, previamente al movimiento de tierras y acopiada para su posterior 
recolocación. Está enterrada siguiendo el eje del paseo, al lado del bordillo más próximo al río, bajo una 
capa de tierra de 20 cm y protegida por un tubo PVC.  Será necesario excavar una pequeña zanja 
manualmente para su retiro y de nuevo para su  recolocación. 
En el anejo Nº12. REPOSICIÓN DE AFECCIONES Y SERVICIOS se explica más detalladamente.  
7. PRUEBA DE CARGA. 
La prueba de carga se realizará en la pasarela una vez finalizada la obra completamente. Se realizará 
una prueba de carga estática, ya que la pasarela cumple la comprobación de ELS de vibraciones no es 
necesario realizar la prueba dinámica. 
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La prueba estática consistirá en depositar una serie de cargas a lo largo del puente materializadas con 
sacos de arena de 50kg, determinar la flecha en unos puntos considerados y así comprobar si los 
cálculos de la misma son correctos. 
En el ANEJO Nº15 PRUEBA DE CARGA, se detalla el proceso realizado para proyectar la prueba de carga.  
8. PROCESO CONSTRUCTIVO. 
En el ANEJO Nº14. PROCESO CONSTRUCTIVO se detalla con más precisión el proceso a seguir para la 
ejecución de las obras, de carácter no contractual meramente indicativo. 
FASE 0.  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y RETIRO DE AFECCIONES. 
 Limpieza y desbroce del terreno sobre el que se ejecutará el movimiento de tierras, talado de 
arbol 
 Adecuación de las zonas de acopio. 
 Demolición y acopio de bordillos del paseo sobre el que se ejecutará el movimiento de tierras. 
 Retiro y acopio de la línea eléctrica de alumbrado público con excavación manual de zanja.  
FASE 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 Retirada de la capa de tierra vegetal sobre la zona de movimiento de tierras. 
 Ejecución del movimiento de tierras en desmonte sobre el paseo fluvial del margen oeste, con 
bulldozer y pala cargadora. 
 Explanación manual del fondo de excavación y refino de taludes. 
FASE 2. EJECUCIÓN DE CIMENTACIONES. 
 Ejecución de micropilotes en ambas márgenes, con equipo para inyecciones profundas con 
bomba de baja presión y carro de perforación, mediante método  de inyección única global. 
 Excavación con miniretro de tierras para cimentaciones. 
 Descabezado de micropilotes y colocación de placas de reparto. 
 Encofrado, armado y hormigonado de encepados y vigas centradoras. 
FASE 3.  ESTRUCTURA METÁLICA. 
Fase 3.1. MONTAJE EN TALLER. 
La estructura metálica estará montada en tres módulos distintos, que me montarán completamente en 
taller, y serán transportados a obra por separado. 
Fase 3.2. MONTAJE EN OBRA. 
Una vez trasladados a la obra,  se colocarán sobre el paseo del margen este del río, donde se 
ensamblará al completo la estructura metálica, uniendo los módulos con soldadura a tope por 
penetración completa. Se montarán también las barandillas soldadas una vez montada la estructura. 
Una vez terminado el ensamblaje se le dará un tratamiento superficial al acero. 
FASE 4. MONTAJE DEL TABLERO. 
Una vez ensamblada la estructura metálica, y aún situada sobre el paseo  del margen este del río, se 
montará el tablero de madera previamente a su colocación sobre el río.  
FASE 5. 
 Desencofrado. 
 Montaje de aparatos de apoyo. 
FASE 6. COLOCACIÓN DE PASARELA. 
 La pasarela se colocará desde el margen este del río por tener más espacio para alojar la grúa. 
Se empleará una grúa autopropulsada de 90 toneladas de carga máxima para levantarla la 
pasarela y colocarla sobre las cimentaciones.  
 Montaje de juntas. 
FASE 7. REPOSICIÓN DE AFECCIONES Y TERMINACIÓN DE PASEO. 
 Reposición de bordillos del paseo fluvial y de la línea eléctrica de alumbrado. 
 Extendido de tierra vegetal y rellenos procedentes de acopio 
 Colocación de bordillo de aporte en conexiones paseo-pasarela 
 Extendido y compactado de capas de zahora y jabre sobre el paseo y conexiones, con dúmper 
de descarga frontal y bandeja vibrante. 
FASE 8.  
 Césped semillado sobre tierra vegetal en zona de desmonte  
 Limpieza y terminación de obras 
9. NORMATIVA. 
Para la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta, principalmente, la siguiente normativa: 
 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera,  IAP-11  
 Instrucción de Acero Estructural, EAE 11 
 Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08.  
 Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes MOF 
 Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras, RPM-95.  
 Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación, NCSR-02.  
 Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes, NCSP-07.  
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 Código Técnico de Edificación, CTE. Especialmente el Documento Básico de Seguridad 
Estructural para Acero (DB-SE-A) y el Documento Básico de Seguridad Estructural para Cimientos 
(DB-SE-C) y el Documento Básico de Seguridad Estructural para Madera (DB-SE-M).  
 Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y 
ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de 
Galicia.  
 Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de carretera, 
Ministerio de Fomento, 1999.  
 Pliego de Prescripciones Técnicas generales para obras de carretera y puentes, PG-3. 
10. CÁLCULO. 
En el ANEJO 10. CÁLCULO y en los capítulos que lo acompañan, se recogen todos los análisis y cálculos 
necesarios para justificar, desde el punto de vista técnico, la solución adoptada.  
Asimismo, en el citado anejo, se incluyen los listados de entradas de datos y los resultados de salida de 
datos más significantes.  
En el proceso de cálculo, se han utilizado los siguientes programas de ordenador y guías:  
 CYPE 3D: Para el cálculo de la estructura metálica, los elementos del tablero y el 
dimensionamiento  de encepados y viga centradora.  
 Módulo de CYPE Muros en Ménsula de Hormigón armado: para el dimensionamiento del 
murete  
 Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes MOF. Para el cálculo y dimensionamiento de 
los micropilotes 
La normativa técnica seguida para la realización del dimensionamiento y las comprobaciones ha sido la 
abarcada en el apartado 9 de la presente memoria.  
Se ha realizado, entre otros, cálculos relativos a Estado Límite Último de rotura, estado Límite de 
Servicio de deformaciones, Estado Límite de Servicio de vibraciones, cálculo de las cimentaciones, etc.  
11. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES.  
En el ANEJO Nº13. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES se detalla que el suelo a ocupar es público, 
según el PXOM está clasificado como suelo urbano, como sistema general parque con protecciones 
especiales. 
La zona de la Xunqueira de Alba es un ENIL propiedad pública y que actualmente está siendo 
rehabilitada mediante obra pública, por tanto no es necesaria ningún tipo de expropiación ni 
indemnización a particulares. 
12. GESTIÓN DE RESIDUOS. 
Cumpliendo el R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la 
Construcción y Demolición (RCDs), se ha desarrollado un estudio para establecer las medidas de gestión 
de todos los desechos producidos en la obra, así como los costes acarreados por esta actividad. Dicho 
estudio se encuentra en el ANEJO Nº16. GESTIÓN DE RESIDUOS.   
La gestión de la cantidad total estimada de los residuos generados en la obra tiene un coste de 
ejecución material que asciende a la cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON 
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS. (5.950,87 €).  
13. SEGURIDAD Y SALUD. 
Conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de nueva construcción, se incluye en el ANEJO Nº17. 
SEGURIDAD Y SALUD el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, en el que se definen las medidas 
a tomar en el presente Proyecto y que consta de memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas 
particulares y presupuesto.  
En dicho estudio se describen los medios necesarios para asegurar la higiene y seguridad de los 
trabajadores, las condiciones que deben satisfacer dichos medios, elementos e instalaciones, así como 
su ubicación, pruebas y su valoración.  
El cumplimiento de los requisitos de Seguridad y Salud acarreará un coste un coste de ejecución 
material, que se asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (5.789,36 €). 
14. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
De acuerdo con la legislación vigente en materia de Impacto Ambiental, tanto de ámbito comunitario 
como estatal y autonómica, se incluye en el ANEJO Nº19 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, el 
correspondiente estudio en el que se describen los impactos más importantes sobre el medio físico y 
socioeconómico y se definen las medidas correctoras a aplicar para disminuirlos. 
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15. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
Para la obtención de los precios de las unidades de obra que figuran en los Cuadros de Precios nº1 y 
nº2 del DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO, se ha redactado el ANEJO Nº18: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS, 
en el cual se evalúan los costes directos e indirectos que influyen en cada partida.  
16. PLAN DE OBRA. 
El plan de obra se realiza como cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, artículo 233 por el que se 
establece la necesidad de toda obra de disponer de un programa de desarrollo de los trabajos o plan de 
obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste.  
 Se ha estimado una duración para cada actividad en la que se divide la obra y sus precedencias, dando 
lugar a un plazo estimado de obras de 3 (TRES) meses.  
Se ha realizado un diagrama de Gnatt con todo los pasos previos a su realización así como un análisis de 
las inversiones y porcentajes sobre el P.E.M. Todo esto se  encuentra en el ANEJO Nº20. PLAN DE OBRA. 
17. REVISIÓN DE PRECIOS. 
La legislación vigente se trata del Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Según esta legislación, el primer 
20% ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización quedan excluidos de la revisión.   
Atendiendo a esto, y teniendo en cuenta que el plazo previsto de realización de la obra es de 3 (TRES) 
meses, según se indica en el ANEJO Nº20. PLAN DE OBRA, los precios se entienden como fijos y no 
susceptibles de revisión. 
En todo caso, siempre es recomendable incluir una fórmula de revisión de precios debido a que el plazo 
entre la formalización del contrato y  el comienzo efectivo de la obra puede prolongarse durante varios 
meses. Es por esto que se propone una fórmula de carácter orientativo, ya que la fórmula definitiva 
será la que se defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas.  
La fórmula propuesta se encuentra en el anejo Nº21. REVISIÓN DE PRECIOS 
18. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
En cumplimiento con el artículo 43 de la ley 14/2013 de 27 de septiembre en modificación del artículo 
59.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, se establece una clasificación obligada para obras cuyo 
presupuesto supere los 500.000 €. 
En la obra a realizar no es necesaria una clasificación del contratista. 
19. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA. 
El plazo de ejecución de las obras que se propone es de 3 MESES.  
Dicho plazo comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación de 
Replanteo.  
El plazo de ejecución citado tiene únicamente carácter orientativo, y prevalecerá cualquier otro plazo 
fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del propio contrato de obras.  
El plazo de ejecución se justifica en base al plan de obra, en tiempo y coste óptimos, que se recoge en el 
ANEJO Nº20. PLAN DE OBRA, con lo que se da cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público 
Asimismo se propone un plazo de garantía de UN (1) AÑO, contado a partir de la recepción de las obras.  
20. PRESUPUESTO. 
Aplicando a las Mediciones el Cuadro de Precios, se obtiene automáticamente el Presupuesto de 
Ejecución Material parcial para cada capítulo, cuya suma da lugar al Presupuesto de Ejecución Material 
de la obra.  
En primer lugar se obtiene el Presupuesto de Ejecución Material, que en este proyecto asciende a 
CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMO 
(104.654,99€), 
Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% de Gastos Generales y un 6% de 
Beneficio Industrial, y aplicando a esta suma un 21% de I.V.A., se obtiene un Presupuesto Base de 
Licitación con I.V.A. que asciende a la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (154.692,72 €) 
La ejecución del presente proyecto no incluye un coste de expropiaciones.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, el importe del Presupuesto para conocimiento de la Administración se 
mantiene como el PBL+IVA en CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (154.692,72 €) 
Todo ello aparece debidamente justificado en el DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO. A continuación se 
adjunta el resumen del presupuesto: 
 
 
21. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 125 del Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, se manifiesta expresa y justificadamente que el presente Proyecto se 
refiere a una obra completa, entendiéndose como tal la susceptible de ser entregada al uso público, sin 
perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto, y comprende todos y 
cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de la obra. 
 
  
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Importe (€) %
477.00 0.46
5,372.50 5.13
10,601.69 10.13
65,800.11 62.87
2,115.26 2.02
682.96 0.65
6,805.24 6.50
5,950.87 5.69
5,789.36 5.53
1,060.00 1.01
TOTAL 104,654.99 100
Total capítulo 5. Reposición de afecciones y servicios
Total capítulo 6. Ordenación ecológica, estética y paisajística
Total capítulo 10. Limpieza y terminación de  obra
Total capítulo 7. Prueba de carga
Total capítulo 8. Gestión de residuos
Total capítulo 9. Seguridad y salud
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Total capítulo 1. Trabajos previos y acondicionamiento del terreno
Total capítulo 2. Movimiento de tierras
Total capítulo 3. Cimentaciones
Total capítulo 4. Pasarela metálica
Importe (€)
104,654.99
13,605.15
6,279.30
124,539.44
26,153.28
150,692.72
0.00
150,692.72
Asciende el presupuesto para el conocimiento de la Administración a la 
expresada cantidad de:
CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS (154.692,72 €)
IVA: 21 % (s/ PEM+GG+BI)
TOTAL PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN
Total Presupuesto base de licitación con c/IVA
Expropiaciones e indemnizaciones
PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
Presupuesto de ejecución material (PEM)
13% Gastos generales (s/PEM)
6% Beneficio insudtrial (s/PEM)
Total Presupuesto base de licitación s/IVA
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 ANEJO Nº20. PLAN DE OBRA 
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DOCUMENTO Nº2. PLANOS. 
 
GRUPO 1. DEFINICIÓN GENERAL. 
1.1. SITUACIÓN GENERAL 
1.2. SITUACIÓN 1:2000 
1.3. SITUACIÓN ACTUAL 
1.4. PLANTA DEFINICIÓN GENERAL 
1.5. ALZADO DEFINICIÓN GENERAL 
1.6. BASES DE REPLANTEO 
 
GRUPO 2. CIMENTACIONES. 
2.1. DEFINICIÓN GENERAL Y REPLANTEO 
2.2. ENCEPADO GEOMETRÍA 
2.3. ENCEPADO ARMADO 
2.4. VIGA CENTRADORA GEOMETRÍA 
2.5. VIGA CENTRADORA ARMADO 
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2.6. MURETE ARMADO 
2.7. MICROPILOTES 
2.8. MICROPILOTES. DETALLES 
 
GRUPO 3. PASARELA. 
3.1. REPLANTEO 
3.2. ESTRUCTURA METÁLICA 
    3.2.1. GEOMETRÍA CELOSÍAS 
    3.2.2. GEOMETRÍA PLANTA 
    3.2.3. DETALLE CRUZ DE SAN ANDRÉS 
3.3. TABLERO DE MADERA 
    3.3.1. PLANTA GEOMETRÍA 
    3.3.2. DETALLES-SECCIÓN TRANSVERSAL 
3.4. UNIONES. 
    3.4.1. DEFINICIÓN GENERAL UNIONES E.M. 
    3.4.2. UNIONES E.M. DETALLES (1) 
    3.4.3. UNIONES E.M. DETALLES (2) 
    3.4.4. DEFINICIÓN GENERAL UNIONES TABLERO 
    3.4.5. UNIONES TABLERO DETALLES 
 
GRUPO 4. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
4.1. REPLANTEO EXPLANADA 
4.2. PERFIL LONGITUDINAL 
4.3. SECCIONES TRANSVERSALES (1) 
 
4.4. SECCIONES TRANSVERSALES (2) 
4.5. SECCIONES TRANSVERSALES (3) 
4.6. SECCIONES TRANSVERSALES (4) 
4.7. CONEXIÓN MARGEN OESTE 
4.8. CONEXIÓN MARGEN ESTE 
 
GRUPO 5. DETALLES. 
5.1. APOYO ELASTOMÉRICO. 
5.2. BARANDILLA Y JUNTAS. 
 
GRUPO 6. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
6.1. LÍNEA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO. 
 
GRUPO 7. PROCESO CONSTRUCTIVO. 
7.1. P.C. FASE 0 
7.2. P.C. FASE 1 
7.3. P.C. FASE 2 
7.4. P.C. FASE 3 Y 4 
7.5. P.C. FASE 5 Y 6 
7.6. P.C. FASE 7 Y 8 
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DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
1. DISPOSICIONES PRELIMINARES 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA 
4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
6. DISPOSICIONES GENERALES 
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO. 
1. MEDICIONES AUXILIARES. 
2. MEDICIONES PARCIALES. 
3. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
4. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
5. PRESUPUESTOS PARCIALES. 
6. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL MATERIAL. 
7. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 
 
23. CONCLUSIÓN. 
El presente proyecto  “Pasarela Peatonal sobre el Rons-Xunqueira de Alba”, se ha elaborado conforme 
la normativa vigente y de aplicación, siguiendo los pasos para la realización del Trabajo de Fin de Grado 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A 
Coruña.  
Conforme a lo expuesto en los documentos que integran el proyecto, se da por finalizado el mismo y se 
somete a la consideración del Tribunal Académico para su aprobación en caso de que se estime 
conveniente.  
En A Coruña, Octubre 2018 
El autor del proyecto 
 
Antonio Rodríguez Ruiz 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En el presente anejo se va a describir la localización de la pasarela a proyectar,  comentando los puntos 
más relevantes a la hora de decidir acerca de la construcción de la misma, atendiendo a los sucesos 
más recientes en la zona y a la situación en la que  actualmente se encuentra. 
Toda esta información resulta relevante para el anejo del análisis de alternativas, donde se discutirá  
más en detalle la situación de la obra. 
2. ANTECEDENTES. 
La obra está situada en la ciudad de Pontevedra, en la comunidad autónoma de Galicia. Esta ciudad ha 
pasado por cambios importantes a lo largo de la última década, consistentes en la modificación 
completa de la ciudad, debido  a la peatonalización. La reducción del número de coches ha mejorado la 
calidad del aire por reducción de emisiones y ha  cambiado los hábitos de la población drásticamente, 
ya que hoy en día, la vía  más rápida para moverse por la ciudad es a pie.  
Esto ocurre desde 1999 cuando el nuevo alcalde en entonces Miguel Ángel Fernández Lores dicta una 
ordenanza de retirar 500 coches del  centro histórico de la  ciudad. Poco a poco las labores de 
peatonalización van creciendo extendiéndose por la mayoría de las calles, y aunque al principio existe 
oposición, la aprobación de la gente aumenta con los años hasta hoy, donde existe una aceptación 
general del nuevo modelo de ciudad. 
 
Todos estos hechos acontecidos durante los últimos años son relevantes a la hora de redactar este 
proyecto debido a que la  finalidad de la pasarela es la de  servir al ocio de pasear por ambas sendas 
fluviales que recorren la Xunqueira de Alba. 
La Xunqueira de Alba es el lugar escogido para la construcción de la pasarela, dentro de la ciudad de 
Pontevedra, se encuentra separada del centro histórico por el río Lérez, a la altura del Puente de las 
Corrientes. Es una zona dedicada al ocio, su paisaje natural y ecosistemas le otorgan un gran atractivo, 
que, situada a tan poca distancia de la ciudad, hace que mucha gente la visite en sus paseos bien a pie o 
en bicicleta. Es, junto con los paseos fluviales del río Lérez y la isla de las Esculturas, la zona de 
Pontevedra que despierta mayor interés como lugar de ocio.  
Es tal el interés natural por la zona, la variedad de fauna y de ecosistemas que posee, que en 2012 se 
aprobó el DECRETO 190/2012, do 13 de setembro, polo que se aproba o Plan de Conservación do Espazo 
Natural de Interese Local Xunqueira de Alba. La zona pasa a ser un espacio natural de interés local y el 
Ayuntamiento empieza proyecto de mejora integral del área, y aprueba un plan de 195.000 euros para 
actuar en pasarelas, bancos, senderos y otras áreas del parque, con el fin de restaurar la zona y atraer a 
más población a visitarla.  
Después de esto comenzaron las obras de mejora y restauración de la zona que se encontraba en mal 
estado. Incluyendo la pasarela de madera que se encontraba en mitad del río y que permitía cruzar 
entre ambos márgenes. Dicha pasarela finalmente no pudo ser restaurada debido a su mal estado, 
tanto la instalación como la construcción del puente no habían sido las más idóneas ya que las 
balaustradas de metal eran demasiado pesadas para la estructura, el entarimado no tenía el anclaje 
adecuado a los pilares y las vigas no presentaban la conservación que deberían después de pasar solo 
14 años de su instalación, por tanto se decidió retirar dicha pasarela para sustitución por otra nueva. 
Sin embargo de nuevo, los estribos seguían en mal estado por lo que el plan actual sería el de  
reemplazarlos, conservando  la rampa del margen este del río, aunque esta se encuentra en muy mal 
estado.  
 
Lo mismo ocurría con el paseo de madera que se encuentra más al norte en la Xunqueira, en un estado 
muy deficiente debido a la pudrición de la madera.  
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3. SITUACIÓN ACTUAL. 
Actualmente tanto la ciudad de Pontevedra como la Xunqueira de Alba siguen en desarrollo y 
crecimiento.  La ciudad tiene en la actualidad unos 83000 habitantes sobre una superficie de unos 120 
km2. Como capital de la provincia es una ciudad administrativa, monumental, turística y de servicios, 
ciudad de arte e historia que posee el segundo centro histórico más importante de Galicia.  
En la Xunqueira de Alba actualmente se están realizando reparaciones y mejoras del entorno natural. 
Existen dos pasos sobre el río en funcionamiento en la actualidad.  
Consisten en un puente que consta con paso pasa vehículos y para personas, situado en el norte del 
tramo recto del río Rons, justo antes de las marismas. Permite comunicar ambos paseos fluviales en su  
extremo norte y antes de extenderse por la Xunqueira. 
 
El segundo se encuentran en las marismas, es una pasarela peatonal que comunica los caminos  
discurren por la zona.  
 
También se están llevando a cabo operaciones de restauración y mejora de ambos paseos, como por 
ejemplo la modificación del paseo del margen oeste en su extremo sur, conectándolo con los paseos 
fluviales del río Lérez a la altura del puente de las Corrientes. 
 
El paseo de madera situado en la marisma comentado en los antecedentes está siendo retirado 
actualmente para su reconstrucción. 
La pasarela peatonal de madera que iba a ser retirada ya lo ha sido; sin embargo, aun no ha sido 
repuesta, la rampa y las verjas siguen colocadas y en mal estado y aun  no han sido llevados a cabo 
soluciones para su sustitución. 
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En la zona más próxima a la pasarela que se pretende proyectar se encuentra el parque móvil de 
Pontevedra, propiedad del ayuntamiento, y que, debido a sus intención de convertir la zona en un lugar 
que atraiga a un mayor número de visitantes, podría ser esperable una sustitución de su 
emplazamiento para emplear dichos suelos con fines de crecimiento del parque natural.  
 
4. CONCLUSIONES. 
En la ciudad de Pontevedra el andar se ha convertido en un hábito común, no solo como ocio sino para 
el transporte a todos lados. Es algo evidente y relevante para la construcción de esta pasarela  que la 
población de la ciudad está acostumbrada a andar y la mejora de un paseo fluvial es algo que se espera 
que atraiga a gente.  
La zona de la Xunqueira de Alba es un lugar de interés para la ciudad, esto se ve reflejado en su 
nombramiento con ENIL hace unos años y en todos los fondos que está destinando el ayuntamiento 
para la mejora y  restauración de la zona, que a su vez se ven reflejados en las numerosas obras que se 
están llevando a cabo en ella. 
Por todas estas razones se considera justificada la necesidad de actuación sobre los paseos con la  
construcción de una pasarela que actualmente no existe entre los paseos fluviales de ambas márgenes.  
Esta valoración se realizará con más detalle en el anejo del estudio de alternativas. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objeto del presente anejo es el describir la cartografía empleada para el desarrollo del presente 
proyecto, definiendo las características que la definen y como ha sido empleada. Así mismo también se 
definirán las características del replanteo y las coordenadas UTM de las bases de replanteo necesarias 
para ubicar la obra. 
2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 
La cartografía empleada para la realización del proyecto es el topográfico oficial del Concello de 
Pontevedra.  
Ha sido obtenida del propio ayuntamiento, en formato dwg. La zona de actuación se corresponde con 
la Hoja 18-07, a una escala 1:1000, y con curvas de nivel cada metro. Además los ejes de ambos paseos 
cuentan con cotas realizadas mediante trabajos de campo a lo largo de toda su longitud. 
El plano se encuentra referenciado a las coordenadas UTM ``PROXECCIÓN UTM FUSO 29 T´´ y las cotas 
referenciadas al nivel medio del mar de Alicante. 
La zona de actuación se caracteriza por ser más llana en el margen este del río debido a  que se ha 
acondicionado más el paseo, con menores pendientes longitudinales y transversales. En el margen 
oeste hay mayores pendientes y más cambios de pendiente, además  se encuentra a una cota superior 
que al margen este que va desde el metro de diferencia hasta varios metros en el tramo medio del río. 
El cauce presenta una anchura uniforme a lo largo del tramo recto de unos 24 metros, la pendiente del 
mismo se mantiene como la del margen este, pequeña y sin cambios a lo largo del río, además avanza 
en línea recta desde las marismas hasta su desembocadura. 
3. REPLANTEO. 
El replanteo consiste en sentar unos puntos como base para determinar la posición en el espacio de los 
elementos que componen la obra. Estas bases, se van a disponer de tal forma que sean visibles entre 
ellas y que puedan servir como medición de los puntos necesarios. 
Según la documentación consultada, los criterios que se deben seguir para seleccionar estas bases son 
los siguientes: 
- Deben ser visibles entre sí.  
- Los ángulos que formen deben ser mayores de 30.  
- Deben ser fácilmente accesibles, para que se puedan establecer en ellas estaciones 
topográficas.  
- Por último, la distancia entre vértices adyacentes ha de ser inferior a 400m 
 Se plantea el emplazamiento de cinco bases que permitan la correcta ejecución de las operaciones de 
replanteo de los distintos elementos de la pasarela.  
Se ha utilizado el sistema de coordenadas U.T.M, el mismo que en la cartografía del proyecto.   
La situación de las bases de replanteo puede consultarse en el correspondiente plano del DOCUMENTO 
Nº2: PLANOS. 
A continuación se muestran las coordenadas UTM de las cinco bases con sus cotas obtenidas del plano 
topográfico. Las bases han sido colocadas en aquellos puntos donde se conoce la cota obtenida 
mediante apoyos de campo realizados para la elaboración del topográfico. 
 
3.1. REPLANTEO DEL DESMONTE. 
Los puntos de replanteo del desmonte se sitúan en los puntos de intersección del eje del paseo con las 
7 secciones realizadas para la definición del movimiento de tierras. Además también se sitúan en los 
límites de la explana a realizar tras la ejecución del desmonte, con el fin de definirlo completamente. 
3.2. REPLANTEO DE LAS CIMENTACIONES. 
Los puntos de replanteo de las cimentaciones se sitúan en las esquinas de los encepados y las vigas 
centradoras, así como en el centro de cada micropilote a ejecutar. La cota de los mismo se sitúa en la 
base del encepado. 
3.3. REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA. 
Los cuatro puntos de replanteo se corresponden con los extremos de las aristas inferiores exteriores de 
los cordones inferiores de las celosías.  
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Todos los datos del replanteo de todos los elementos de la obra aparecen situados e indicados en el 
DOCUMENTO Nº2. PLANOS de este proyecto.  
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objeto del presente anejo es el de reflejar el área de actuación mediante una serie de fotografías 
tomadas con el fin de conseguir una mejor comprensión de la situación actual del área del proyecto. 
2. FOTOGRAFÍAS. 
 
Fotografía aérea del río Rons PNOA 2017. 
 
Fotografía aérea del área de proyecto. PNOA 2017 
 
FOTO 1. Desde conexión de carretera sur 
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FOTO 2. Pase este antes de curva. 
 
FOTO 3. Paseo este en curva. 
 
FOTO 4. Parque móvil 
 
FOTO 5. Zona colocación pasarela 
 
FOTO 6. Paseo este comienzo de recta 
 
FOTO 7. Paseo este a mitad de recta 
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FOTO 8. Paseo este rampa pasarela  caída 
 
FOTO 9. Puente norte 
 
FOTO 10. Puente norte 
 
FOTO 11. Pasarela Xunqueira. 
 
FOTO 12. Desde puente norte 
 
FOTO 13. Paseo oeste extremo norte 
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FOTO 14.  
 
FOTO 15. Pasarela caída. 
 
FOTO 16. Paseo oeste tramo medio 
 
FOTO 17. Extremo norte zona desmonte 
 
FOTO 18. Extremo sur zona desmonte 
 
FOTO 19. Ensanche sur y conexión sur de carretera. 
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FOTO 20. Nueva conexión con paseo oeste. 
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APÉNDICE 3.1. PLANO DE SITUACIÓN FOTOGRAFÍAS. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
La presencia de un estudio de alternativas previo entre los documentos que integran este proyecto se 
debe a su carácter obligatorio en los Proyectos de Fin de Grado de la Escuela de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña.  
Se trata de un documento previo a la redacción del proyecto. Lo primero será la búsqueda de una 
necesidad a la que hacer frente en el estudio. Se plantearán una serie de alternativas para solucionar 
un problema o cumplir unos objetivos que se describirán con anterioridad. Se definirán los 
condicionantes a los que van a estar sometidas cada una  de las alternativas, de gran importancia ya 
que en función de estos condicionantes dependerá la tipología de las mismas. Más adelante se 
establecerán unos criterios para el análisis de las alternativas. Se escogerán solamente aquellos que 
resulten relevantes, y se les asignarán unos pesos en función de la importancia que el proyectista 
considere que tiene cada criterio, argumentando cada decisión. Con todo esto se procederá a realizar el 
análisis por uno de los métodos existentes, dándole a cada alternativa una nota para cada criterio, 
justificando estas puntuaciones. Finalmente se escogerá la alternativa ganadora que será la que se 
adopte y para la que se realizará el proyecto.  
Teniendo en cuenta el proceso que se va a llevar a cabo, el siguiente estudio se estructura en tres 
partes fundamentales: 
 Antecedentes y objeto del proyecto 
 Condicionantes técnicos y del área de estudio 
 Análisis de alternativas 
2. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO. 
2.1. ENFOQUE PREVIO. 
2.1.1. PONTEVEDRA, CIUDAD PEATONAL. 
La ciudad de Pontevedra se encuentra en la comunidad autónoma de Galicia y es capital de la provincia 
de Pontevedra. Tiene en la actualidad unos 83000 habitantes sobre una superficie de unos 120 km2. 
Como capital de la provincia es una ciudad administrativa, monumental, turística y de servicios, ciudad 
de arte e historia que posee el segundo centro histórico más importante de Galicia. 
En 1999 el BNG consiguió la alcaldía de la ciudad de Pontevedra. El alcalde Miguel Anxo Fernández 
Lores nada más  llegar al poder dicta una ordenanza para retirar 500 coches del centro histórico de la 
ciudad. A esto le siguen todos los proyectos de peatonalización que se han estado llevando a cabo 
desde entonces en la capital. Actualmente la ciudad en su centro esta peatonalizada en su práctica 
totalidad. Por el centro los coches solo pasan para entrar en garajes de residentes o con el fin de 
descargar mercancías. La peatonalización  también ha llevado al aumento de la actividad; ya que según 
dijo el propio Lores ``si no pones terrazas, no montas acciones culturales, no dejas que los niños jueguen 
en las plazas, pues el tipo que tenía allí el coche aparcado piensa que lo has dejado sin aparcamiento y 
no ha ganado nada´´.  
En una ciudad tan pequeña como Pontevedra, los viajes a pie al centro rondan entre 5 y 15 minutos, 
esto sumado a la peatonalización de la ciudad ha provocado que la población deje el coche y que haya 
aumentado exponencialmente la cantidad de gente andando por la calle. Los hábitos de vida de la 
población han cambiado, actualmente lo más común es ir andando a los sitios. Todo esto se refleja 
también en los estudios estadísticos. El 70% de los desplazamientos que cubrían antes los vehículos 
privados ahora se hacen a pie o en bicicleta. Solo tres de cada diez personas que se mueven por la 
ciudad lo hacen en coche. El 72% de la población realiza sus compras de ropa a pie según una reciente 
encuesta realizada por el Ayuntamiento. Solo el 30% acude al súper en coche. 2.000 escolares de entre 
seis y 12 años van caminando a clase, la mayoría solos. El centro ha ganado 12.000 habitantes desde 
2009. Y aunque el comercio ha sufrido los embates de la crisis, han cerrado menos tiendas. 
Estos cambios en la forma de moverse también han conllevado otros beneficios  para la ciudad. En 
2016 la policía municipal de Pontevedra no puso una sola multa de velocidad, igual que el año anterior 
y que el otro. La ciudad lleva 7 años sin accidentes de tráfico mortales. En la década pasada los 
siniestros graves se redujeron un 90%: en las mismas vías donde habían muerto 30 personas entre 1996 
y 2006 perdieron la vida tres durante los diez años siguientes. Más allá de los accidentes, las emisiones 
de CO2 han caído un 70%, media tonelada por habitante y año. 
Todos estos cambios y datos beneficiosos han llamado la atención más allá de la ciudad. En noviembre 
de 2014 la ONU le concedió a la ciudad el galardón mundial del premio Hábitat por su ordenación del 
espacio público, que la reconoce como una de las ciudades europeas más cómodas para vivir, 
especialmente en materia de calidad urbana, movilidad y accesibilidad. En 2015 le fue concedido por el 
mismo motivo el premio de excelencia urbana del Center for Active Design en la ciudad de Nueva York y 
el premio Ciudad de Movilidad Inteligente Euro-China 2015 entregado en Hong Kong. El modelo urbano 
de Pontevedra capital despierta interés en Francia, Italia, Portugal, China, México o Corea, entre otros 
países. Nueva Orleans estudia el modelo para recuperar el barrio francés tras el huracán Katrina. La 
ciudad se ha convertido en un modelo a nivel nacional e internacional. 
En conclusión Pontevedra es una ciudad peatonal, donde la mentalidad general con los años ha ido 
cambiando hasta hoy en día donde el  ir a pie a todas partes es lo más común. Las actividades al aire 
libre como los paseos, el deporte, correr por el paseo del río o pasar las tardes en las plazas tomando 
algo en una terraza, son lo que le da más vida a esta ciudad y por lo que optan la gran mayoría de sus 
residentes. Es por estos motivos que tiene sentido para el ayuntamiento, invertir en obras que 
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incentiven el ocio como los paseos o montar en bici, y una de las razonas por las cuales se justifica este 
proyecto. 
2.1.2. BÚSQUEDA DE UNA NECESIDAD. 
Como fase 1 del estudio de las alternativas lo primero que se plantea es ¿qué necesidad se va a 
solucionar?  
Lo primero que se tuvo en cuenta es que la tipología de proyecto que se pretendía realizar era el de una 
pasarela peatonal, con el fin de unir dos caminos que no estuviesen conectados o que lo estuviesen 
pero de forma muy deficiente. Durante esta búsqueda se encontraron tres posibles necesidades a las 
que hacer frente.  
PASARELA SOBRE EL RÍO LÉREZ A LA ALTURA DE LA PLAYA FLUVIAL. 
La primera necesidad encontrada se trataba de conectar los paseos fluviales del río Lérez a la altura de 
la playa fluvial. El paseo Enxeñeiro Rafael Areses y el paseo fluvial de la avenida Buenos Aires que va 
hasta Monteporreiro.  Ambos están conectados por la  pasarela de la Isla de las Esculturas; sin 
embargo, no vuelve a ser posible cruzar el río a pie hasta el Puente de la Palabra en Monteporreiro, 
mucho más al norte y a donde no  llega ninguno de los dos paseos. Se plantea entonces la necesidad de 
conectarlos a la altura de la playa fluvial con el fin de poder unir ambos recorridos de manera que se 
pueda recorrer la totalidad de ambos paseos entre las dos pasarelas. Otra ventaja que supondría esta 
construcción sería la de conectar la playa fluvial en el margen este del río con la arboleda de la Isla de 
las Esculturas, además de conectar Monteporreiro con el Campus de Pontevedra reduciendo los 
tiempos a pie.  
 
 
Entre las desventajas a esta solución se encontraban que el ancho del río era de poco más de 100 
metros. Esta longitud además se tendría que salvar con un único vano con el fin de evitar tener que 
construir pilares en el río debido a todas las dificultades constructivas que ello conlleva además de los 
problemas medioambientales.  
Por tanto las tipologías de pasarela para solventar este problema serían pasarelas de grandes 
dimensiones, entre ellas la de arco, atirantadas, colgantes etc. Esto supondría un aumento en la 
dificultad de montaje de la estructura, limitado además por el escaso espacio que hay en la zona para 
una pasarela de tal tamaño y además de la necesidad de emplear maquinaria de grandes dimensiones. 
Todo esto además supondría un aumento del coste enorme, por lo que esta solución resultaría 
bastante cara.  
SUSTITUCIÓN DE LA UNIÓN CON TERRENO POR UNA PASARELA EN LA ISLA DE LAS 
ESCULTURAS. 
La segunda necesidad que se planteó era también en el río Lérez, y a la altura de la playa fluvial de 
nuevo. En este caso sin embargo la pasarela no estaría situada sobre el cauce principal, sino sobre la 
derivación del mismo que rodea a la Isla de las Esculturas. Sobre dicha derivación existen actualmente 
tres pasarelas de madera iguales y dos conexiones realizadas con terreno sobre el río. 
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                                                      Conexión sur                                         Conexión Norte 
La actuación se haría sobre la conexión del norte, si se compara con la del sur se observa que se 
encuentra en un estado mucho menos cuidado y estable. En muchas ocasiones se ha tenido que 
prohibir el paso después de un temporal debido a desprendimientos de terreno y a que la situación del 
paso no era segura.  
 
La actuación consistiría en retirar todo el terreno de ese paso, así como el tendido eléctrico y demás 
servicios que pueda haber y después colocar una pasarela para una conexión más estable.  
La principal desventaja observada es que no se considera una necesidad tan importante como las otras 
dos, debido a que actualmente esa conexión existe, y aunque hay temporadas en la que no esté en 
condiciones óptimas se puede cruzar.  
PASARELA SOBRE EL RÍO RONS-XUNQUEIRA DE ALBA. 
La tercera y última necesidad se sitúa en el río Rons, afluente del Lérez y también localizado en 
Pontevedra. Dicho río se encuentra en la Xunqueira del Alba, lugar de especial interés ya que desde el  
Decreto 190/2012 se aprueba el Plan de Conservación do Espazo Natural de Interese Local Xunqueira  
de Alba. Con este plan el ayuntamiento encarga la mejora integral de la Xunqueira del Alba para frenar 
su deterioro, y con esta mejora se pretenden mejorar los paseos, así como arreglar todo  el espacio 
natural y mejorar el mantenimiento del mobiliario urbano desde bancos hasta fuentes. En ambos 
márgenes del río existen dos paseos fluviales, el del margen este más cuidado que el del oeste. 
Actualmente ambos márgenes solo están conectados por una pasarela y un puente con paso peatonal, 
en el extremo norte del río, en la zona de las marismas. En el resto del mismo no existe actualmente 
ninguna conexión de ningún tipo para comunicar ambos paseos. Es por todo esto que se considera que 
existe una gran necesidad de construcción de una pasarela en algún punto a lo largo del río, 
preferiblemente al sur. Que serviría para permitir unir ambos paseos de manera que se pueda recorrer 
la totalidad de los mismos y que además adquiriría más sentido cuando el ayuntamiento llevase a cabo 
los planes previstos para la zona de la Xunqueira.  
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No se han encontrado desventajas importantes a esta solución. 
NECESIDAD ESCOGIDA. 
De las tres necesidades planteadas se considera que aquella de mayor interés y que tendría más 
sentido, así como que supondría el mayor beneficio sin conllevar enormes dificultades para su 
construcción sería la tercera necesidad, la pasarela sobre el río Rons en la Xunqueira del Alba. Esta es la 
necesidad a solucionar para la que se van a plantear las distintas alternativas.  
2.2. ANTECEDENTES. 
La zona en la que se van a plantear las alternativas comprende el tramo del río Rons desde su extremo 
más al sur donde se ensancha hasta el extremo norte donde se encuentran las Marismas del Alba. Toda 
esta zona es un amplio espacio natural con apenas edificaciones y las que existen de muy pequeña 
altura, todas ellas en el margen este del río, además no son residenciales ni privadas, sino el pasque 
móvil de Pontevedra. 
El interés en la  zona cambió en 2012, cuando se aprobó el DECRETO 190/2012, do 13 de setembro, polo 
que se aproba o Plan de Conservación do Espazo Natural de Interese Local Xunqueira de Alba, por lo 
que desde entonces la zona pasa a considerarse espacio Natural de Interés Local y que muestra el 
interés de la administración de llevar a cabo reformas y mejorar el estado actual de la zona. Esto se 
debe a que en este humedal se han catalogado más de 160 especies vegetales diferentes, más de 130 
aves, 14 libélulas, más de 40 mariposas, 10 especies de anfibios y 13 especies de mamíferos. 
 
Más evidencias de esta iniciativa por parte del ayuntamiento surgen a principios del 2018 cuando se 
encarga de la mejora integral de la Xunqueira de Alba para frenar su deterioro, y aprueba un plan de 
195.000 euros para actuar en pasarelas, bancos, senderos y otras áreas del parque, cuyo aspecto actual 
se inauguró en septiembre de 2000.  
Entre estas iniciativas de mejora se encuentran la rehabilitación de la pasarela de madera que cruza el 
río a la mitad de su tramo recto, y la restauración del paseo de madera que recorre el humedal y que se 
encontraba en un estado muy deficiente.  
 
En el caso de la pasarela finalmente no pudo ser restaurada debido a su mal estado, tanto la instalación 
como la construcción del puente no habían sido las más idóneas ya que las balaustradas de metal eran 
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demasiado pesadas para la estructura, el entarimado no tenía el anclaje adecuado a los pilares y las 
vigas no presentaban la conservación que deberían después de pasar solo 14 años de su instalación, por 
tanto se decidió retirar dicha pasarela para sustitución por otra nueva. Sin embargo de nuevo, los 
estribos seguían en mal estado por lo que el plan actual sería el de  reemplazarlos, conservando  la 
rampa del margen este del río, aunque esta se encuentra en muy mal estado.  
2.3. SITUACIÓN ACTUAL. 
El estado actual de la zona es de continua mejora. El ayuntamiento sigue invirtiendo fondos para la 
restauración y mejora de la zona.  
Actualmente existen dos pasos que cruzan el río, ambos situados en el extremo norte.  
El primero es un pequeño puente con paso para vehículos y paso peatonal que comunica ambos paseos 
en su extremo norte. 
 
Un poco más al norte en la zona de las Marismas hay una pasarela peatonal con barandilla metálica. 
 
El estado actual de la pasarela que se encontraba en el punto medio del tramo recto del río no ha 
cambiado mucho. Ha sido retirada la pasarela, pero las cimentaciones y restos de la misma en los 
extremos siguen estando ahí y la rampa sigue en mal estado. No se ha realizado ninguna actuación de 
momento. 
 
Pero si que se están realizando otras obras de restauración en la zona. Durando el año 2018 se han 
llevado a cabo obras de mejora sobre el paseo fluvial del margen este, y es de esperar que lo mismo 
ocurra sobre el margen oeste porque actualmente se está ejecutando una conexión del mismo en su 
extremo sur con el paseo en el margen del río Lérez a la altura del Puente de las Corrientes. 
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Además el paseo de madera que recorre el humedal mencionado anteriormente está siendo retirado 
para su posterior reconstrucción. Lo que muestra la intención del ayuntamiento de cumplir con lo 
prometido.  
Además de todo lo mencionado, en la zona de construcción no hay residencias cercanas, únicamente 
existen pequeñas edificaciones de una planta en el margen este del río, pero no son residenciales, son 
el parque móvil de Pontevedra. Una mejora de la zona y aumento del flujo de visitantes podría 
promover que el ayuntamiento movilizase esas instalaciones y decidiese incrementar el tamaño del 
parque, lo que no resulta descabellado viendo los fondos que está destinando actualmente.  
2.4. CONCLUSIONES. 
Se puede confirmar que es evidente el interés que hay en la administración por promover obras de 
mejora en la zona de la Xunqueira de alba. El crecimiento del flujo de población a la zona y del interés 
por visitarla es muy posible y ello verá incrementadas las necesidades actuales. Al no existir pasarelas 
en todo el tramo recto del río  actualmente es justificable la  necesidad de construir una nueva, con el 
fin de unir ambos paseos y conectar ambas márgenes. 
2.5. OBJETO DEL ESTUDIO. 
El objetivo principal del presente estudio de alternativas es analizar las distintas soluciones planteadas 
para la necesidad de unir ambos paseos del río Rons. Actualmente el tramo recto y estrecho del río 
tiene una longitud de más de 600 metros sin conectar, se pretende mediante un análisis objetivo 
determinar dónde se va a colocar la pasarela y que tipología estructural será la más adecuada de 
acuerdo con los criterios de valoración que se consideren más relevantes.  El objetivo principal de la 
pasarela será el de usarse para conectar los caminos cuando se usen para el paseo.  
La zona ya está bastante concurrida para el paseo de la gente, y las intenciones del ayuntamiento de 
mejorarla abren posibilidades a futuros parques y mayores flujos de gente, lo que justificaría aun más  
la construcción de una pasarela. 
3. CONDICIONANTES. CRITERIOS DE DISEÑO. 
3.1. FUNCIONALES. 
El objeto principal de la construcción de la pasarela es conectar ambas márgenes del río Rons de la 
forma que resulte más cómoda, satisfactoria y segura para los peatones.  
La localización de la misma ha de ser en el lugar óptimo para el cumplimiento de las funciones para las 
que va a ser proyectada. Permitiendo cruzar el río conectando los paseos fluviales de manera que se 
pueda recorrer la mayor longitud de ambos entre las dos pasarelas.  
Además ha de cumplir las normativas y los criterios de diseño para que los peatones puedan circular 
por ella de manera segura, cómoda y fluida sin que genere congestiones ni sobredimensionarla.  
3.2. ESTÉTICOS. 
Los objetivos  principales a cumplir o las funciones principales de esta  pasarela son mayoritariamente 
por motivos lúdicos. La zona en la  que se encuentra no tiene equipamientos ni zonas residenciales muy 
próximas que sean necesarios conectar. Es un área para el paseo y entretenimiento de la  población, y 
además es un Espacio Natural de Interés Local, lo que justifica la gran importancia que van a tener los 
condicionantes estéticos en este proyecto, así como su correcta integración en el medio natural.  
También estructuralmente y en cuanto a diseño de la misma será de importancia la esbeltez y el 
impacto visual que pueda tener, pudiendo llegar a optarse por  una alternativa más costosa pero con un 
menor impacto visual y mejor integración en el entorno.  
3.3. GEOMÉTRICOS. 
3.3.1. ANCHURA DEL TABLERO. 
El  tablero ha de tener la anchura necesaria para evitar congestiones consiguiendo un nivel de servicio 
adecuado. Asimismo no debe estar sobredimensionado, el ancho efectivo debe estar ajustado a la 
demanda que pueda llegar a tener.  
Se trata de una pasarela para la conexión de dos paseos fluviales, que en temporada alta pueden tener 
flujos altos de peatones. Serán habituales los grupos de personas, familias y niños, así como personas 
paseando a sus mascotas. Hay flujo de ciclistas y los corredores también son algo común en esta zona. 
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En Pontevedra llueve bastante, esto puede observarse en el anejo del estudio climatológico, durante las 
lluvias el flujo de paseantes desciende; sin embargo, sigue siendo habitual encontrar personas con 
mascotas y sobretodo corredores o ciclistas, las personas que pasean llevarán paraguas. Esto es algo a 
tener en cuenta a la hora de determinar un ancho libre para la pasarela. 
La Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados, publicada en el BOE, en su artículo 5 Condiciones generales de itinerario peatonal 
accesible del capítulo III Itinerario peatonal accesible, establece unos requisitos que cualquier itinerario 
peatonal accesible debe cumplir y por tanto esta pasarela. En cuanto al ancho efectivo del itinerario 
dice lo siguiente ``En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que 
garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus 
características o modo de desplazamiento.´´ 
El estudio del flujo de  peatones se ha hecho mediante recuentos en estudios de campo. En temporada 
baja se ha observado un flujo de unos 25 peatones la hora en hora punta. Se ha estimado que en 
temporada alta, cuando  el tiempo sea agradable para el paseo, la cantidad de peatones llegue a 
triplicar estos valores en las horas punta, llegando incluso a aproximarse a los 100 peatones la hora. 
Además con las mejoras en la zona se estima que estos valores vayan en aumento. 
En las ‘Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano’, se establecen los siguientes 
valores para la demanda de espacio en movimiento:  
 
Además la anchura de ambos paseos supera los 3 metros en la mayoría de sus tramos, sobretodo el del 
margen este que se encuentra en mejores condiciones y por tanto es  más concurrido.  
En vista a estos datos, la normativa contemplada y lo comentado anteriormente, se ha considerado 
tomar una anchura efectiva del tablero de 2.8 metros.  
3.3.2. RAMPAS. 
El Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la 
Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, establece que las rampas como elemento que forma parte de un itinerario peatonal deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
También establece que cuando las condiciones físicas del lugar en que se sitúa la rampa no permitan 
utilizar las pendientes anteriormente establecidas se permitirá con una memoria justificativa aumentar 
en un 2% las pendientes que en cada caso sean exigibles. 
Además, la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados establece una pendiente longitudinal máxima de 6% en itinerarios peatonales 
accesibles.  
3.3.3. GÁLIBO Y COTA DEL CENTRO DE LUZ DEL TABLERO. 
Para determinar el gálibo mínimo  que debe haber entre la lámina de agua y la parte inferior del tablero 
de la pasarela se acude a la normativa siguiente: Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa (PHGC), aprobado 
por el Real Decreto 11/2016, do 8 de enero, en la parte de la normativa y, concretamente en el artículo 
36 “obras de paso de infraestruturas de transporte’’. 
Dice lo siguiente en cuanto a pasarelas peatonales, gálibo mínimo y vano de la pasarela: 
1. No deseño das pontes, pasarelas e obras de drenaxe transversal das estradas e ferrocarrís, con 
carácter xeral, procederase para non alterar de forma significativa a zona de fluxo preferente. As 
autoestradas, autovías, vías rápidas e a rede ferroviaria de interese xeral calcularanse para alcanzar 
unha protección de 500 anos de período de retorno. Sen prexuízo do anterior, poderase considerar un 
nivel de protección inferior se se elabora unha análise comparativa de danos e custos para as diferentes 
alternativas que se consideren. 
3. Establécense as seguintes recomendacións con respecto ao resgardo desde a superficie libre da auga 
á parte inferior do taboleiro, sendo que resulte de interpolar entre os seguintes datos: 
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4. Con carácter xeral, para o deseño das infraestruturas consideradas no número 1 non se poñerán 
apoios intermedios na canle, sendo só autorizables en caso de que sexa a única solución técnica viable. 
Ata 25 m de luz terá un só van, para luces maiores terá un van con luz maior de 20 m e outro ou outros 
dous con luces maiores de 6 m. En tramos rectos o van de máis de 20 m situarase no centro e en 
tramos curvos, no exterior da curva. 
7. Para pasarelas peonís aplicaranse supletoriamente os criterios indicados en puntos anteriores 
atendendo a causas de seguridade, importancia da pasarela, tránsito... e pode admitirse, en atención á 
súa relevancia segundo os criterios anteriores, que sexan excedibles sempre e cando se sitúen os seus 
estribos fóra do dominio público hidráulico e non provoquen unha modificación relevante do perfil de 
velocidades do fluxo nin aumento da cota de inundación na zona. 
Atendiendo a esta normativa en la que para pasarelas peatonales más bien son recomendaciones ya 
que no establece estrictamente ningunos valores fijos ni impone en pasarelas que haya que adoptar un 
período de retorno de 500 años, se determina la cota mínima del tablero, que será más restrictivo en su 
centro de luz.  
La lámina de agua para una avenida de período de retorno de 500 años en PMVE se obtiene de Aguas 
de Galicia según sus modelos del río en IBER, además se realiza una modelización del río en Hec-Ras con 
las cotas del topográfico. La cota de la lámina de agua a superar en el punto donde se escoge 
posteriormente colocar la pasarela es de 2.9 metros. 
El área de la cuenca es menor de 50 Km2 aun así se tomará un gálibo mínimo de 0.50 metros ya que no 
se conoce con seguridad el área y así se estará del lado de la seguridad.  
La luz a salvar en el río es de 24 metros en casi todo el tramo recto del río. Por tanto la pasarela tendrá 
que salvar esta distancia en un único vano, sin apoyos intermedios. 
Teniendo en cuenta lo comentado en los párrafos anteriores la cota mínima del tablero de la pasarela 
debe ser mayor o igual a 3.4 metros referenciado al nivel medio del mar de Alicante. 
Se puede obtener más información acerca de los cálculos y metodología en el anejo de estudio 
hidrológico e hidráulico. 
3.3.4. BARANDILLAS. 
La Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados, en su artículo 30 en cuanto a barandillas dice lo siguiente: 
Se utilizarán barandillas para evitar el riesgo de caídas junto a los desniveles con una diferencia de cota 
de más de 0,55 m, con las siguientes características: 
a) Tendrán una altura mínima de 0,90 m, cuando la diferencia de cota que protejan sea menor de 
6 m, y de 1,10 m en los demás casos. La altura se medirá verticalmente desde el nivel del suelo. 
En el caso de las escaleras, la altura de las barandillas se medirá desde la línea inclinada definida 
por los vértices de los peldaños hasta el límite superior de las mismas. 
b) No serán escalables, por lo que no dispondrán de puntos de apoyo entre los 0,20 m y 0,70 m de 
altura. 
c) Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no superarán los 10 cm. 
d) Serán estables, rígidas y estarán fuertemente fijadas. 
3.4. ECONÓMICOS. 
Los condicionantes económicos son de elevada importancia. Dentro de los mismos hay que  tener en 
cuenta los gastos de la estructura así como los costes de su mantenimiento. Se buscará reducir los 
costes sin afectar negativamente a la calidad de la ejecución.  
Para su valoración se tendrán en cuenta la longitud de la  pasarela, su tipología, el ancho del tablero, los 
materiales que se van a emplear. Asimismo el empleo de elementos prefabricados será tomado en 
cuenta porque reducirá los  costes. 
Será un factor importante a la hora de valorar las alternativas. Sin embargo, habrá  que buscar un 
equilibrio entre los criterios económicos, funcionales y estéticos ya que los tres son de igual 
importancia. 
3.5. DURABILIDAD. 
La capacidad de resistir el ambiente al que va a  estar sometida, así como el mantenimiento que haya 
que llevar a cabo y la frecuencia del mismo serán de importancia a la hora de valorar las alternativas. 
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Además la IAP-11 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto  de puentes de carretera, en 
su apartado 2.2. establece una vida útil  para los puentes de carretera de 100 años, por lo que se 
tomará este período en este caso también.  
3.6. AMBIENTALES. 
La pasarela se sitúa sobre el cauce de un río, además de estar situada en una Espacio Natural de Interés 
Local, por lo que el impacto que pueda tener la pasarela sobre el medio ambiente será de gran 
importancia. Se buscará  siempre reducir al máximo el impacto al medio ambiente y la  contaminación 
que pueda ocasionar la construcción de la pasarela.  
3.7. GEOTÉCNICOS. 
Las características geotécnicas del suelo en la  zona donde se pretende construir la pasarela serán de 
gran importancia a la hora de determinar el tipo de cimentaciones así como los lugares de apoyo de la 
pasarela. También  podrá  llegar a condicionar la tipología de la pasarela.  
4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. 
4.1. UBICACIÓN EN PLANTA DE LA PASARELA. 
Lo primero a plantearse para el análisis de alternativas fue a qué altura del río iba a colocarse la 
pasarela. En una longitud de 600 metros no hay ninguna conexión entre los dos paseos y se buscó el 
punto que resultase óptimo.  
En un primer lugar se optó por colocarla donde estaba anteriormente la antigua pasarela que se retiró 
y de la que actualmente sólo quedan restos. Esta ubicación resultaba interesante por distintos motivos: 
 El ayuntamiento ya había intentado restaurarla y estaba entres sus planes la reconstrucción de 
la misma 
 Quedaba en un punto intermedio entre el puente en el extremo norte y la carretera de Paseo 
Domingo Fontán al sur. 
 Se podría aprovechar algunos elemento de la anterior pasarela 
Pero también presentaba inconvenientes: 
 La rampa existente se encuentra en mal estado, sería necesaria una restauración o incluso una 
reposición de la misma. 
 Colocarla en este punto de nuevo supondría dejar el tramo sur de los paseos  sin conectar hasta 
la zona de la carretera que ya  sale del espacio natural. 
 Sería necesaria la demolición de las cimentaciones y de los restos que permanecen allí. 
 La diferencia de cotas entre ambos paseos en este punto es máxima en todo el tramo, lo que da 
problemas en cuanto a diseño y rampas. 
La segunda ubicación planteada se encuentra en el extremo sur del tramo recto  del río, justo antes del 
ensanchamiento que tiene en su desembocadura en el Lérez.  
 
Esta solución resultaba más interesante por los siguientes motivos: 
 Colocando  la pasarela en este lugar se consiguen conectar los paseos fluviales de ambas 
márgenes por sus dos extremos durante todo el tramo recto, de esta manera será posible 
recorrer la totalidad de cada uno antes de cruzar al otro.  
 La longitud del tramo para pasear sin pasos de por medio entre ambas pasarelas es de un poco 
menos  de 600 metros, lo cual es una buena distancia para paseos medios, colocándola más al 
norte se dividirían ambos paseos en tramos demasiado cortos y la única forma de cruzar al sur 
sería por la acera de la carretera. 
 Colocarla donde estaba la antigua pasarela supondría tener que salvar una diferencia de cota de 
más de 3 metros entre los paseos de ambos márgenes, mientras que en la nueva ubicación esta 
diferencia es de 1.11 metros.  
 Esta diferencia de cota supondría un impacto ambiental mínimo a la hora de hacer las rampas 
mediante un desmonte en el paseo del margen oeste, que además  se integraría mejor en el 
paisaje que una rampa como la que hay actualmente. 
 En esta zona existe un punto donde apenas hay vegetación, lo que facilitaría las obras y el 
impacto ambiental además sería mínimo porque no sería necesario hacer grandes afecciones a 
la naturaleza para la construcción de la pasarela y el desmonte. 
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 La desventaja inicial de esta localización era que 300 metros más al sur de la misma estaba la 
acera de la carretera que pasa junto  al río Lérez. Sin embargo, ir  hasta allí supondría salirse de 
la zona del espacio natural y salirse de los paseos fluviales, cruzando por una acera estrecha 
junto a una carretera que está demasiado al sur. Este cruce no sería usado durante los paseos 
de los peatones por lo que seguiría siendo necesaria la pasarela.  
 Su ‘’proximidad’’ a la carretera del sur permitiría ver la pasarela desde allí, pudiendo atraer a 
más gente que estuviese cruzando la acera o que fuese en el coche a pasear por la Xunqueira de 
Alba, siempre que la pasarela sea lo suficiente atractiva visualmente y esté bien integrada en el 
paisaje.   
 
La ubicación que se ha escogido para la pasarela es la segunda, en el extremo sur del tramo recto del 
río, justo antes de ensancharse en el tramo final.  
4.2. RAMPAS. 
Una vez ubicada la pasarela lo siguiente que se va a plantear es como se va a colocar además de su 
tipología estructural. Mirando en el plano topográfico lo primero que se observa es que las cotas de los 
paseos de ambas márgenes son diferentes. Mientras que en el paseo del margen oeste la cota es de 
4.95 metros, en el del margen este es de 3.84 metros, hay una diferencia de cota entre ambas 
márgenes de 1.11 metros.  
La solución que se ha planteado para este problema es el de retirar terreno del margen este hasta 
dejarlo a la misma cota que el opuesto. Las razones son que se considera que en ausencia de rampas 
artificiales la pasarela se integraría mejor en el paisaje y tendría un mayor atractivo estético, y además 
la diferencia de cotas entre los márgenes es suficientemente pequeña como  para prescindir de rampas. 
 
Se ha decidido además retirar terreno del margen este en vez de añadirlo en el margen oeste, el motivo 
es que el paseo del margen oeste es el que está en mejores condiciones, es más ancho y está mejor  
cuidado y nivelado; sin embargo el del margen oeste es más natural, no tan cuidado, más estrecho y en 
él las pendientes y los cambios de pendiente son mayores, por tanto tiene más  sentido quitar terreno 
en este margen.  
El terreno se retirará dejando 4 metros de longitud con pendiente nula en el punto donde se apoyará la 
pasarela y desde ahí con dos rampas de terreno natural con un 6 % de pendiente longitudinal, la que 
baja hacia el sur de 22 metros de longitud y la  que sube de 18 metros.  
4.3. ALTERNATIVAS ESTRUCTURALES. 
A continuación se describirán las tres alternativas estructurales propuestas para la pasarela que se va a 
proyectar.  
4.3.1. ALTERNATIVA 1. PASARELA TIPO VIGA DE HORMIGÓN. 
La primera alternativa es una pasarela tipo viga de hormigón. Con una sección de U de manera que las 
alas actuán al mismo tiempo como barandillas de la pasarela, sobre las cuales se coloca un 
reposamanos de madera o metal de seccion cilíndrica. Los peatones andarán sobre la cara del alma de 
la sección, bien directamente sobre esta, aplicándole algún tratamiento o bien sobre una tarima que se 
apoye sobre dos cuñas de mortero en las esquinas.  
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Las dimensiones estimadas de la sección son de unos 30 centímetros de grosor de las alas y el alma. La 
pieza irá convenientemente armada según los cálculos del dimensionamiento.  
 
Las desventajas principales son:  
o La pasarela no es atractiva visualmente ni se integra bien en el entorno natural, lo cual era de 
gran importancia. 
o La proximidad del agua al hormigón obligará a utilizar hormigones de características especiales 
para evitar la degradación del mismo. 
o Las dimensiones de la pasarela están escogidas para este caso, no se podrá emplear un modelo 
prefabricado ya que hacer los moldes aumentaría mucho el  coste. 
o Habría que hormigonar  in situ en uno de los márgenes del río (mayor impacto ambiental) y 
luego colocar la pasarela, o bien hormigonar en fábrica pero tener que recurrir a transportes 
especiales para poder transportarla al ser tan larga.(mayores costes y dificultades) 
o Es la alternativa más pesada con diferencia, necesitará de mayores grúas para levantarla y 
dificultara el transporte de ser construida en fábrica. 
Montaje resumido: 
o Previa construcción de cimentaciones y apoyos 
o Montaje de encofrados y colocación de armaduras 
o Hormigonado y espera al endurecimiento 
o Retirar encofrados 
o Colocación de la pasarela mediante dos grúas autopropulsadas. 
4.3.2. ALTERNATIVA 2. PASARELA METÁLICA DE CELOSÍA. 
Esta alternativa emplea como estructura resistente una celosía metálica. Se trata de una tipología de las 
pasarelas tipo viga, solo que el tablero ahora está soportado por dos vigas en celosía. Lo que se 
consigue con la celosía es aumentar el canto de la pasarela, consiguiendo así que sea capaz de resistir 
mayores momentos flectores y por tanto alcanzar mayores luces.  
El tablero está sostenido por dos celosías tipo Warren, tipología más eficiente debido a que se emplean 
menos barras en que tipo Pratt, lo que se traduce en un peso y costes menores, además de una mayor 
facilidad para la ejecución de las soldaduras. Una celosía a cada lado del tablero, en este tipo de 
celosías las diagonales están inclinadas formando uves, resistiendo esfuerzos de tracción y compresión 
alternativamente. La estructura está compuesta por un total de 8 módulos uno cada dos diagonales. De 
3.0 metros de largo, de ancho y 1.5 metros de alto entre ejes de secciones. Tanto los 4 cordones 
longitudinales, como las diagonales y traviesas que unen ambas celosías están formados por secciones 
de acero huecas rectangulares de distintos espesores según los esfuerzos que resisten.  
 
Las ventajas principales de esta alternativa son: 
o Estructura modulada, proceso de fabricación industrializado, posibilidad de recurrir a la 
prefabricación. 
o Estructura atractiva visualmente. 
o Facilidad de transporte y de montaje. 
o Bajo coste económico en comparación a otras tipologías. 
o Facilidad de mantenimiento. 
Las principales desventajas son: 
o Hay que tener especial cuidado a la hora de realizar las uniones, necesidad de mano de obra 
especializada para su montaje. 
Montaje resumido: 
o Montaje de la pasarela en fábrica, bien montaje en módulos por separado, después 
transportados y soldados o atornillados en obra, o bien montaje en una sola pieza y transporte 
en transporte especial. 
o Colocación de la pasarela con dos grúas autopropulsadas, previa construcción de cimentaciones 
y apoyos.  
PASARELA PEATONAL SOBRE RÍO RONS-XUNQUEIRA DE ALBA 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 
        ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ                                                                                   DOCUMENTO Nº1. MEMORIA  
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
ANEJO Nº4 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS                                                                                                                                    Página 14 de 19 
 
4.3.3. ALTERNATIVA 3. PASARELA DE MADERA TIPO VIGA. 
La tercera y última pasarela es de madera y muy similar a las pasarelas de madera de la Isla de las 
Esculturas. Esta está formada por dos vigas de madera de sección rectangular y ligeramente arqueadas. 
Estas vigas actúan como  elemento resistente al tiempo que  como barandillas a ambos lados del 
tablero. Se arriostran con perfiles metálicos  de sección IPE o HEB que sujetan la tarima del tablero 
sobre la que andan los peatones.  
Sobre las vigas de madera se colocan dos reposamanos de madera también sujetados con tubos 
metálicos que se atornillan a la madera por la parte exterior de las vigas.  
 
Las principales ventajas son: 
o Es muy atractiva visualmente y se integra muy bien en el entorno natural lo que era de gran 
importancia. 
Las desventajas principales son: 
o Hay que transportar las vigas de madera en transporte especial debido a su longitud y a  que no 
pueden separarse en piezas menores.  
o La madera ha de ser tratada ya que se degrada, lo que aumenta su coste, además requiere de 
más mantenimiento.  
Montaje resumido: 
o Transporte de elementos a obra y ejecución de cimentaciones y apoyos. 
o Montaje de pasarela en un margen del río, atornillando los perfiles metálicos a ambas vigas de 
madera y montaje de demás elementos. 
o Colocación de la pasarela son dos grúas autopropulsadas.  
4.4. CRITERIOS DE ANÁLISIS. 
En este apartado se van a determinar los criterios que se van a usar para valorar las alternativas, así 
como el peso que tendrá cada uno de estos criterios con respecto al total. Estos vendrán determinados 
con respecto a los condicionantes de estudio que ya se comentaron en apartados anteriores. Además 
se les asignará un valor para cada criterio a cada una de las alternativas justificándolo objetivamente.  
Se valorará además la alternativa 0  o de no actuación para cada uno de los criterios, ya que será tenida 
en cuenta durante el análisis de alternativas. 
4.4.1. FUNCIONAL. 
El aspecto más importante a la hora de analizar las alternativas es que cumplan correctamente el 
objetivo del proyecto, que es el de unir los dos paseos fluviales de forma correcta y segura para 
satisfacer  una necesidad. Por esto a este criterio se le asigna un peso del 40% sobre el total.  
Cualquiera de las tres alternativas cumplirá está función a la perfección ya que una vez escogida la 
opción definitiva, será calculada, dimensionada y proyectada para ello. Por tanto en una escala del uno 
al diez el valor asignado para las tres alternativas será: 
 Alternativa 1. Hormigón. 10 
 Alternativa 2. Metálica. 10 
 Alternativa 3. Madera 10 
La alternativa 0 es la alternativa de no actuación, escogerla supondría no realizar ninguna actuación 
sobre el río y por tanto no unir ambos márgenes, el paso de los peatones por tanto sería imposible. Es 
por esto que a esta alternativa se le asigna un valor de: 
 Alternativa 0. No actuación. 1 
4.4.2. ESTÉTICO Y DE INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO E IMPACTO AMBIENTAL. 
Además de cumplir el objetivo principal de solventar la necesidad para la que se hace el estudio de 
alternativas, esto debe cumplirse de la mejor manera posible. La zona de actuación es un Espacio 
Natural de Interés Local destinada a actividades lúdicas, por tanto es de gran importancia también el 
aspecto estético así como de integración en el entorno, además del impacto ambiental que pueda tener 
cada una de las alternativas.  
El impacto ambiental será más importante a la hora de ejecutar las cimentaciones, que son iguales para 
las tres alternativas, las variaciones con respecto a la tipología de las mismas serán mínimas, se le da un 
peso del 15%.  
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El impacto ambiental de cada una de las alternativas será similar, ya que su construcción es similar, las 
tres se montan en fábrica y se colocan de la misma manera sobre el río. La diferencia más notable 
podría ser con la de hormigón si se hormigonase en uno de los márgenes del río, ya que requeriría de 
un proceso más largo que el de las otras dos que sería simplemente un montaje uniendo las piezas 
transportadas. El impacto ambiental de la alternativa 0 sería nulo y además no incluiría el de las 
cimentaciones, por lo que es mucho menor que el de las otras alternativas. Los valores asignados son: 
 Alternativa 1. Hormigón. 4 
 Alternativa 2. Metálica. 6 
 Alternativa 3. Madera. 6 
 Alternativa 0. No actuación. 10 
En cuanto al aspecto estético y de integración en el entorno dependerá de la tipología estructural, de 
las dimensiones de la pasarela y de los materiales empleados para su construcción. Al tratarse de un 
entorno natural y de ser una pasarela para cruzar durante los paseos, es un criterio a tener en cuenta y 
se le dará un peso del 15%.  
Las tres alternativas estructurales presentan un canto, un ancho y una longitud similares, por tanto las 
dimensiones de las mismas no serán un aspecto diferenciador.  
En cuanto a la tipología estructural, la alternativa 1 es una viga recta con sección en U, es común y poco 
llamativa. La alternativa 2 está formada por dos celosías tipo Warren, una tipología que se caracteriza 
por ser atractiva visualmente. La alternativa 3 está formada por dos vigas, pero a diferencia de la 
alternativa 1, las vigas están ligeramente arqueadas lo que mejora su aspecto estético.  
Por último, en cuanto a los materiales empleados, habrá que tener en cuenta que está ubicada en un 
entorno natural. La alternativa 1 es de hormigón, es un material que no se integra en absoluto en 
entornos naturales y que empeora el aspecto estético de la pasarela. La alternativa 2 es metálica, el 
acero es propio de los entornos urbanos; sin embargo, convenientemente tratado y pintado puede 
integrarse correctamente en el entorno natural. La alternativa 3 es de madera, es el mejor material 
para la correcta integración de la pasarela en el entorno natural, además de que este tipo de pasarela 
es el mismo empleado en pasarelas próximas a la ubicación de la misma, en la Isla de las Esculturas. 
En vista a lo comentado en los párrafos anteriores y teniendo en cuenta que la alternativa 0 al ser el 
propio entorno tiene una integración y un aspecto estético máximos, los valores asignados son: 
 Alternativa 1. Hormigón. 2 
 Alternativa 2. Metálica. 8 
 Alternativa 3. Madera. 10 
 Alternativa 0. No actuación. 10 
 
4.4.3. ECONÓMICO. 
El criterio económico es de gran importancia, es un aspecto que  siempre hay que  tener en cuenta y 
siempre hay que intentar minimizar. Aunque no se deba tener en cuenta solamente este criterio sí que 
hay que darle un  peso importante. El peso que se le va a dar al aspecto económico es del 30% sobre el 
total.  
Para poder valorar las tres alternativas según su coste va a ser necesario estimarlo empleando las 
dimensiones que se han supuesto para cada una de las mismas y utilizando precios que en este caso 
han sido obtenidos de la base de precios PREOC 2018.  
Se valorará exclusivamente el coste del material necesario para los elementos estructurales. Las 
cimentaciones, barandillas, tarimas para el paso de los peatones y demás elementos comunes en las 
tres alternativas no se tendrán en cuenta ya que no marcarán diferencias entre las mismas.  
Alternativa 1. Pasarela tipo viga de hormigón.  
 
Se obtiene un precio de ejecución del material de 18877.28 euros.  
Alternativa 2. Pasarela metálica de celosía.  
Precios Descompuestos
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CORTA PRECIO DESCRIPCIÓN LARGA
D05AK260 m³
HA-25/P/20/IIa CENTRAL ENCOF. MADERA 
JÁCENAS
474.90
m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², 
con tamaño máximo del árido de 20 mm, 
elaborado en central, en jácenas, i/p.p. de 
armadura con acero B-500S en cuantía (150 
kg/m³) y encofrado de madera, desencofrado, 
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado 
según EHE-08.
Mediciones
Área transversal hormigon (m2) 1.59
Longitud (m) 25
Volumen hormigon (m3) 39.75
Costes (€)
Pasarela 18877.275
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Se obtiene un precio ejecución del material de 17755.54 euros  
Alternativa 3. Pasarela de madera tipo viga.  
 
Se obtiene un precio de ejecución del material de 23381.82 euros.  
Además a la hora de valorarlas económicamente también habrá que tener en cuenta el coste del 
mantenimiento. En este caso el coste de la de madera tendrá un valor significativamente mayor que  
para las otras dos. Será tenido en cuenta en las puntuaciones en el caso en que gane la de madera. 
El coste de las alternativas es entonces: 
 Alternativa 1. Hormigón. 18877.28 € 
 Alternativa 2. Metálica. 17755.54 € 
 Alternativa 3. Madera. 23381.82 € 
Para homogeneizar los resultados y poder asignarles valores del 1 al 10 a cada alternativa establezco un 
umbral máximo de puntuación 1, U1=10000 € y un umbral mínimo de puntuación 0, Uo=30000€. Ahora 
interpolo los costes de las tres alternativas entre estos valores según la ecuación 
 
Y obtendré valores en tanto por uno que podré poner en escala del 1 al 10.  
 Alternativa 1. Hormigón. 5.56  
 Alternativa 2. Metálica. 6.12 
 Alternativa 3. Madera. 3.31 
 Alternativa 0. No actuación. 10 
4.5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. 
Para valorar las tres alternativas en un análisis objetivo, se van a usar las puntuaciones obtenidas por 
cada una de las mismas en los criterios de análisis y se va a tener en cuenta el peso de cada criterio.  
El método de análisis que se va a emplear va a ser el método de las medias ponderadas. Lo primero que 
hay que hacer en este método es la matriz decisional, en la que en las filas estarán las alternativas y en 
las columnas los diferentes criterios con los que se van a valorar.  
En este caso, las alternativas serán: 
 A1: Alternativa 1. Hormigón  
 A2: Alternativa 2. Metálica.  
 A3: Alternativa 3. Madera.  
 A0: Alternativa 0. No actuación.  
Y los criterios de valoración serán: 
 C1: Funcional 
 C2: Impacto Ambiental 
 C3: Estético y de integración en el entorno 
 C4: Económico 
En la matriz se pondrán los valores que les han sido asignados a las alternativas y los pesos de cada 
criterio. 
Precios Descompuestos
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CORTA PRECIO DESCRIPCIÓN LARGA
D05AA025 kg ACERO PERFILES TUBULARES CERCHAS 3.19
kg. Acero en perfiles tubulares cuadrados o 
rectangulares tipo S 275 soldados formando 
cerchas o vigas en celosía i/p.p. de despuntes y 
dos manos de minio de plomo totalmente 
montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán 
realizados por soldador cualificado según norma 
UNE-EN 287-1:1992.
Mediciones
Masa (kg/m) 230
Longitud (m) 24.2
Masa total acero (kg) 5566
Costes (€)
Pasarela 17755.54
Precios descompuestos
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CORTA PRECIO DESCRIPCIÓN LARGA
D05AF205 m³ ELEM. ESTRUCT. MAD. LAMINADA ABETO 1247.03
m³. Elemento estructural en Madera Laminada 
Encolada de Uso Estructural, de abeto blanco 
(Abies alba) o similar, clase resistente GL24h, en 
pilares, jácenas, vigas, viguetas...etc, i/ 
tratamiento fungicida y barnizado con lasur (2 
manos), cortes, entalladuras para su correcto 
acoplamiento, nivelación y colocación de los 
elementos de atado y refuerzo, según CTE/ DB-
SE-M.
Mediciones 
Área transversal de vigas (m2) 0.75
Longitud (m) 25
Volumen madera (m3) 18.75
Costes (€)
Total 23381.8125
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El siguiente paso es homogeneizar los valores de la matriz, dividiéndolos, por ejemplo, por la diferencia 
entre el valor máximo y el mínimo de cada columna, habiéndoles restado previamente el valor mínimo, 
obteniéndose unos valores homogeneizados que estarán entre 0 y 1.  
 
A continuación, a cada valor de la matriz se le multiplica por el peso del criterio al  que pertenezca, para 
obtener así la matriz de valores ponderados.  
 
Para finalizar se suman los valores obtenidos para cada uno de los criterios para cada alternativa, 
obteniendo así las valoraciones finales.  
 
La alternativa escogida es la que tiene mayor puntuación, y esta es la alternativa 2. 
Por tanto la alternativa escogida para llevar a cabo es la Pasarela metálica de celosía tipo Warren.  
4.6. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA ADOPTADA. 
Tras el análisis de alternativas, aquella que ha obtenido una mayor valoración atendiendo a todos los 
criterios que se consideraron más importantes ha ido la pasarela metálica de celosías tipo Warren  
Tipología estructural. 
La estructura estará formada por dos celosías tipo Warren colocadas a ambos lados del tablero y que 
constituyen el elemento resistente de la estructura. Estas celosías estarán compuestas por módulos de 
dos diagonales en uve cada 3 metros, que estarán soldadas a los dos cordones de cada celosía por 
ambos extremos. Dichos cordones estarán separados el uno del otro por 1.5 metros de distancia entre 
sus ejes. Ambas celosías estarán unidas por traviesas que se soldarán a ambos cordones inferiores por 
sus extremos cada 3 metros, en aquellos puntos donde coinciden con las diagonales. Además se 
dispondrán unas cruces de San Andrés en el tablero para reducir los movimientos en el plano 
horizontal. 
Tanto las diagonales como los cordones y las traviesas estarán formadas por perfiles tubulares de 
acero, las cruces estarán formadas por perfiles laminados en T.  
El tablero será de madera, formado por viguetas longitudinales que apoyarán sobre las traviesas y 
sobre las que apoyará un pavimento de madera formado por tablas dispuestas transversalmente.  
Material. 
El material a emplear en los elementos de la estructura que no sean el tablero será el acero. La calidad 
del acero dependerá del tipo de sección y su comercialización, en general para las secciones tubulares 
se espera un acero S355 y para las diagonales un acero S275. 
Para los elementos del tablero se empleará madera aserrada de clase resistente C24.   
Ancho efectivo. 
El ancho libre en el tablero para el paso de los peatones es de 2.8 metros con las dimensiones actuales, 
no será inferior de 2.4 metros. 
Gálibo libre. 
El gálibo libre del fondo del tablero de la pasarela con respecto a la máxima cota de la lámina de agua 
para un período de retorno de 500 años, no será inferior de 50 cm. 
Luz a salvar. 
La luz a salvar que se prevé entre apoyos es de 24 metros.  
Matriz decisional C1 C2 C3 C4
A1 10 4 2 5.56
A2 10 6 8 6.12
A3 10 6 10 3.31
A0 1 10 10 10
PESO 0.4 0.15 0.15 0.3
Matriz Homogeneizada C1 C2 C3 C4
A1 1 0 0 0.33632287
A2 1 0.33333333 0.75 0.4200299
A3 1 0.33333333 1 0
A0 0 1 1 1
PESO 0.4 0.15 0.15 0.3
Matriz de valores ponderados C1 C2 C3 C4
A1 0.4 0 0 0.10089686
A2 0.4 0.05 0.1125 0.12600897
A3 0.4 0.05 0.15 0
A0 0 0.15 0.15 0.3
PESO 0.4 0.15 0.15 0.3
Valoración final de 
alternativas VALOR
A1 0.50089686
A2 0.68850897
A3 0.6
A0 0.6
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Rampas. 
La pendiente de rampa máxima será del 6%. Se colocarán ambas rampas en el margen oeste del río, se 
ejecutarán retirando terreno del mismo y reduciendo la cota del paseo fluvial mediante un pequeño 
movimiento de tierras.  
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APÉNDICE 4.1. PLANOS DE ALTERNATIVAS. 
INDICE. 
1. SITUACIÓN 1:2000 
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
3. ALTERNATIVA 1 
4. ALTERNATIVA 2 
5. ALTERNATIVA 3 
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1. OBJETO. 
En el presente anejo se pretende estudiar y  comentar las características geológicas del suelo sobre el 
cual se ejecutarán las obras. La finalidad es conocer el comportamiento del mismo para así poder 
estudiar su capacidad portante en el anejo de estudio geológico, en función de la cual se dimensionarán 
las cimentaciones para que sea posible transmitir las cargas al terreno de forma óptima. 
Para este proyecto se ha obtenido un estudio geotécnico de unas obras próximas a la zona donde se 
pretende construir la pasarela, de dicho estudio se ha obtenido toda la información para el cálculo  de 
la capacidad portante el suelo. El estudio consta  de un par de apartados  relacionados con la geología 
de la zona. Se considera que dicha información es escasa, por tanto en este anejo se ampliará la 
información geológica del estudio empleado para el cálculo de las cimentaciones. 
Toda la información expuesta en este anejo se ha obtenido  de la página del IGME donde se dejan a 
disposición mapas geológicos y memorias geológicas de todas las regiones españolas. En concreto, para 
Pontevedra se ha obtenido la información de la Hoja 185 perteneciente al Plan Magna del IGME, 
consultando la memoria de la Hoja 185 y la cartografía geológica a escala 1:50.000. 
2. INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ESTUDIO. 
2.1. ENTORNO GEOLÓGICO. 
Geológicamente, la Hoja de Pontevedra se sitúa en la Zona Centro-Ibérica establecida por LOTZE (1945), 
y posteriormente revisada por MATTE (1968) al que denomina Zona V, Galicia Occidental – NW de 
Portugal. Más recientemente JULIVERT, FONTBOTE, RIBEIRO y CONDE (1972) adoptan la división y 
terminología de LOTZE al establecer la división de la Península Ibérica. 
Se pueden diferenciar a grandes rasgos y desde un punto de vista geológico tres grandes grupos de 
materiales: 
Rocas ígneas: se diferencian dos series, una de afinidad alcalina y otra calcoalcalina. Se trata de rocas 
granudas con tamaño de grano variable, masivas y compactas. 
Rocas metamórficas: engloban el complejo Vigo - Pontevedra y el complejo Cabo d´Home - La Lanzada. 
Presentan gran variedad litológica, englobando con este término esquistos, gneises, anfibolitas, 
cuarcitas, etc. 
Recubrimientos cuaternarios: fosilizan las rocas anteriores. Se trata de sedimentos de baja compacidad 
depositados por acción litoral o fluvial; incluimos aquí los depósitos de marisma, playas, campos de 
dunas, depósitos aluviales en general, rellenos de fondo de vaguada, etc. 
El metamorfismo sufrido por esta región ha sido muy elevado, lo que condiciona una recristalización de 
las rocas sedimentarias originales y, en ocasiones, una foliación muy notable de dichas rocas, incluso de 
las propias rocas ígneas (Granitos “sensu lato”). 
2.2. FORMACIONES GEOLÓGICAS. LITOLOGÍAS. 
En el solar objeto de estudio se ha detectado la presencia de un Sustrato rocoso consistente en un 
Granito migmatítico y un Gneis, con un grado de alteración III. 
Sobre el citado sustrato, se detectaron varios niveles procedentes de la alteración “in situ” del mismo, 
que se corresponde con un Granito alterado grado V, Gneis alterado grado V y un Gneis alterado grado 
IV. Estos niveles se encuentran constituidos por Arenas finas limosas con fragmentos rocosos. 
Se ha encontrado un nivel de Sedimentos aluviales formados por arenas finas con cantos de naturaleza 
cuarzosa.  
De forma superficial en la parcela se detecta la presencia de un Relleno antrópico de muy pobres 
características geotécnicas. 
3. ESTRATIGRAFÍA. 
Según la Hoja del IGME la columna estratigráfica de esta zona está muy poco definida por cuanto a las 
series estudiadas carecen, por su parte, de resto fósiles determinativos, y por otra, de niveles guía 
fácilmente identificables y correlacionables con los de otras series similares, mejor definidas en otras 
zonas de Galicia o en el norte de Portugal. 
La diversidad de rocas metasedimentarias yacentes en la zona de estudio, obliga a pensar que existen 
términos que van desde el Precámbrico hasta el Silúrico. Sobre ese substrato afectado por fenómenos 
superpuestos de polimetamorfismo (regional, varias fases y térmico) se apoya de manera discontinua, 
una cobertura de depósitos recientes y suelos eluvio-coluviales bastante diversificados y en general 
aprovechados por la actividad industrial de la región. 
3.1. CUATERNARIO. 
Los terrenos cuaternarios y depósitos recientes constituyen en la Hoja extensas, aunque poco potentes, 
formaciones que recubren las amplias vallonadas de la zona y las áreas marismales de las rías de 
Pontevedra y parte de la de Arousa y Vigo. Todas estas formaciones superficiales se apoyan 
indistintamente sobre un substrato diverso, granítico, gneísico o esquistoso, recubriéndolo y 
dificultando, la mayor parte de las veces, su observación directa y su estudio. 
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DEPÓSITOS DE TERRAZA. 
Se trata de una formación detrítica horizontal, parcialmente erosionada, compuesta en origen, por  dos 
tramos  bien diferenciados: uno superior esencialmente granular, conglomerático, y otro inferior de 
naturalez arenoso-arcillosa, caolítica. El tramo superior aparece formado por gravas cuarcíticas, con 
elevado índice de esferidad y trama cerrada, trabadas débilmente por una matriz arenoso-arcillosa muy 
minoritaria. 
El tramo inferior es arcilloso en general, incluyendo zonaciones caoliníferas blancas y rojizas reticulares. 
MARISMAS Y DEPÓSITOS INTERTIDALES. 
Se trata de una formación limo-arenosa, muy rica en materia orgánica y materiales salíferos.  
DEPÓSITOS RESIDUALES RECIENTES. 
Se han agrupado aquí formaciones superficiales de origen diverso pero de entidad y litología parecidas, 
por cuanto suponen un conjunto caótico de cantos heterométricos (y a veces poligénicos) mezclados en 
proporciones diversas con limos arenosos y arcillas.  
Los suelos aluvio-coluviales y coluviales (QAL-C, QC) ocupan fondos de valles y falda baja de laderas. Su 
potencia es, en general, menos de 3 metros y constituyen formaciones residuales del proceso de 
alteración y degradación del substrato sobre el que se apoya. El grado de aloctonía es bajo, pudiéndose 
estimar en pocos metros para las capas más superficiales y nulo para los horizontales próximos a la roca 
in situ. Están muy bien representados en los valles próximos a las cabeceras de la ría de Pontevedra.  
Los suelos aluviales (QAL) están poco representados, como tales, por cuanto los cauces carecen de 
fondos planos extensos mezclándose con el aluvión del tal-weg los coluviones de los interfluvios. 
Localmente han sido cartografiados y separados de aquéllos, apareciendo formados en general por 
gravas y arenas lavadas. 
4. PEDROLOGÍA. 
Se describen a continuación por separado las rocas metamórficas y las rocas ígneas, incluyendo dentro 
del primer grupo las rocas originadas mediante los procesos de migmatización que se han detectado 
dentro de la Hoja. 
4.1. ROCAS METAMÓRFICAS. 
El estudio de las rocas metamórficas en el complejo de Pontevedra se describe según la hoja de TUY por 
su similitud.  
Está completamente rodeado de rocas ígneas salvo en un área muy próxima con el límite de la hoja de 
Vigo, donde se pone en contacto con los metasedimentos del Complejo Cabo d’Home-La Lanzada. Las 
pésimas condiciones de afloramiento han impedido determinar el tipo de contacto y la relación 
existente entre ambas formaciones. 
Ante la imposibilidad de establecer una columna estratigráfica general suficientemente determinativa 
es por lo que se van a estudiar por separado los diferentes tipos e rocas de origen que afloran en la 
hoja: 
 PARAGNEIS NORMALES. Se trata de gneis de biotita y plagioclasa. Presenta una gran diversidad 
de aspecto, tanto por los diferentes tamaños de grano como por las distintas proporciones 
entre los diferentes minerales de la roca. Los componentes principales son: cuarzo, plagioclasa. 
biotita y en algunos casos moscovita.  
 ANFIBOLITAS Intercaladas entre los paragneis, constituidas esencialmente por anfíbol 
monoclínico, plagioclasa y cuarzo.  
 ORTOGNEIS DE BIOTITA. Los componentes principales son cuarzo, microclina, biotita y 
moscovita. Son el conjunto de rocas ígneas de origen de edad prehercínica que afloran como 
pequeños stocks. 
 GNEIS GLANDULAR. Rocas de clara estructura gneística y fuerte proceso de migmatización que 
forman un afloramiento continuo en Pontevedra. La roca se percibe como gneis de grado medio 
a grueso, con glándulas de feldespato y una matriz inequigranular constituida por plagioclasa, 
cuarzo, moscovita y biotita.  
4.2. ROCAS ÍGNEAS. 
Las rocas ígneas que afloran en la Provincia se pueden reunir en dos grandes grupos: 
 Granitos Hercínicos  
o Granitos calcoalcalinos 
o Granitos de feldespato alcalino 
 Granitos prehercínicos. 
Los granitos prehercínicos han sufrido al menos un proceso metamórfico y dos deformaciones que han 
variado sustancialmente el aspecto original de la roca, por lo que se han incluido dentro de las rocas 
metamórficas. 
En la ciudad de Pontevedra se encuentran, principalmente granitos de feldespato alcalino. 
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GRANITOS DE FELDESPATO ALCALINO. 
Abarcan más del 60% de la superficie de Pontevedra. Por su emplazamiento se puede considerar a 
estos granitos como pre o sin fase II. Existen diferentes facies en esta formación , en función del 
tamaño del grano y de la intensidad de deformación. Las facies más importantes son: 
 GRANITOS EQUIGRANULARES DE GRANO MEDIO A FINO Y MICROGRANITOS. Sus componentes 
son: 
o Cuarzo 30.82 
o Moscovita 13.32 
o Microclina 27.82 
o Biotita 3.20  
o Accesorios 0.12 
 GRANITOS EQUIGRANULARES DE GRANO MEDIO A GRUESO. Tienen las mismas características 
mineralógicas que las facies de grano medio a fino, salvo la relación biotita/moscovita, que 
originalmente era más  alta que esta. 
 GRANITOS CATACLÁSTICOS. Menos presentes en la ciudad de Pontevedra. 
5. TECTÓNICA. 
Antes de las deformaciones hercínicas, y desde un punto de vista tectónico, es posible la existencia de 
dos etapas de movimientos, la  primera de edad Asíntica y la segunda de edad caledónica. La primera 
no se ha encontrado en la ciudad de Pontevedra  
5.1. DEFORMACIÓN HERCINICA. 
Se trata de una etapa compresiva acompañada de un importante flujo térmico causante del 
matamorfismo regional y las granitizaciones. Se han podido diferencias dos fases  de deformación: 
FASE I. 
Esta dase debió alcanzar un gran desarrollo en el área estudiada, dando estructuras observables a todas 
las escalas. Aunque en la actualidad solo se observan planos de esquistosidad y no es fácil ver a escala 
cartográfica ninguna estructura de esta Fase.  
FASE II. 
En los paragneises  de biotita no se ha podido medir con certeza ninguna foliación que corresponda a 
esta fase, aunque se han encontrado algunos micropliegues que permiten deducir unas posibles 
estructuras mayores que no se han podido cartografiar. En los gneises glandulares se han observado en 
las facies del grano más  fino algunos pliegues de Fase II de plano axial subvertical, menos apretados 
que en paragneises y esquistos, pero con las mismas características estructurales. 
5.2. DEFORMACIÓN TARDIHERCINICA. 
Durante y tras la actuación de las fases hercínicas descritas, el macizo completó su elavación definitica y 
acentuó su erosión y desmantelamiento, adquiriendo de manera progresiva un comportamiento de 
tipo rígido frente a esfuerzos posteriores. En consecuencia se formaron en esta etapa fracturas con 
funcionamiento y saltos diversos, destacándose como principales discontinuidades una red de fallas de 
desgarres subverticales, con una importante componente horizontal. 
5.3. DEFORMACIÓN POSTHERCINICA. 
 Tras el período tardihercínico no han quedado en la región vestigios de nuevas etapas tectónicas hasta 
el final del Terciario. Durante el Mesozoico se produjeron algunos movimientos detipo isostático, 
quedando plasmado en las planicies de las montañas gallegas. Finalmente, durante el Peistoceno, 
tienen lugar las glaciaciones ocasionando descensos escalonados del nivel de base de los ríos, 
propiciando el desarrollo de terrazas, rasas costeras y altiplanos de erosión a distintos niveles. 
6. GEOLOGÍA ECONÓMICA. 
6.1. MINERÍA. 
Este sector económico carece de interés en Pontevedra. Actualmente no hay nada en explotación y los 
únicos indicios que se han encontrado consisten en una serie de pequeñas calicalas, situadas al este de 
la ciudad. 
6.2. CANTERAS. 
El grupo económico de mayor interés en Pontevedra. 
ÁRIDOS. 
Hace unos años tuvo gran interés económico la explotación de áridos naturales del cauce del río Lérez , 
pero en la actualidad solo quedan tres explotaciones que aprovechan los aluviones del río con 
pequeñas embarcaciones, mediante sistema de dragado, con una producción total de 11.500 m3 
anuales. Las cantidades son muy grandes, pero la cantidad de material extraído está condicionado a 
concesiones del Ayuntamiento, que controla la sobreexplotación para evitar problemas de tipo 
geotécnico, como deslizamiento y hundimiento progresivo de los márgenes del río. 
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APÉNDICE 5.1. MAPA GEOLÓGICO MAGNA 1:50.000 
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1. OBJETO. 
El objetivo del presente estudio geotécnico es el de determinar las características geotécnicas del 
terreno sobre el que se ejecutarán las cimentaciones, con  el fin de poder calcular su capacidad 
portante y emplear estos datos para el dimensionamiento de los micropilotes. 
Debido a la naturaleza académica de este proyecto no se han podido realizar sondeos ni ensayos de 
penetración sobre los terrenos donde se proyecta la obra, por falta de medios. Sin embargo, se ha  
obtenido un estudio geotécnico real para un proyecto de urbanización de una parcela situada en las 
antiguas naves de Tafisa, una zona muy próxima a la zona donde se proyectan estas obras y que se 
encuentra próxima al margen del río Lérez, por lo que se esperan unas características del suelo 
similares. 
A continuación se muestra toda la información obtenida del estudio geotécnico, así como los cálculos 
realizados para obtener la resistencia por fuste unitaria, para ello se ha empleado la información de la 
Guía para el proyecto y ejecución de Micropilotes. 
En el estudio geotécnico se han realizado 8 sondeos geotécnicos y 13 ensayos de penetración dinámica 
DPSH. Tota la información que se expone a continuación hace referencia a dichos ensayos. 
2. HIDROGEOLOGÍA. 
Las características hidrogeológicas de la zona están fuertemente condicionadas por la litología y 
tectónica de los materiales existentes. 
Los materiales que conforman el sustrato rocoso (granito) tienen una permeabilidad primaria 
prácticamente nula y, dado que se alteran a materiales detríticos finos, su permeabilidad secundaria es 
baja. Dicha permeabilidad sólo aumenta a favor de las discontinuidades, en su mayor parte de origen 
tectónico. 
Se ha detectado la presencia de agua en todos los ensayos de penetración dinámica realizados. No 
obstante, no ha sido posible determinar la cota de aparición de agua en el ensayo penetrométrico PD5 
debido al derrumbamiento de las paredes de la perforación. 
A continuación, se muestra una tabla donde se indica la profundidad a la que se ha detectado la 
presencia de agua en los diferentes ensayos realizados. 
FECHA ENSAYO PROFUNDIDAD (m) COTA (m) 
10/04/2008 
PD1 3,60 + 0,72 
PD2 3,00 + 1,34 
PD5 Derrumbe Derrumbe 
PD7 1,65 + 3,09 
PD9 2,75 + 0,63 
PD10 0,40 - 2,42 
11/04/2008 
PD3 2,00 + 2,61 
PD4 1,45 + 3,31 
PD6 2,30 + 2,30 
PD8 1,00 + 3,63 
PD11 1,60 + 3,03 
PD12 1,65 + 2,34 
PD13 1,80 + 2,98 
29/04/2008 S1 2,80 + 0,59 
06/05/2008 S2 2,80 + 1,62 
06/05/2008 S3 3,00 + 1,35 
05/05/2088 S4 1,50 + 3,31 
07/05/2008 S5 3,50 + 1,31 
21/05/2008 
S1 3,35 + 0,04 
S2 3,40 + 1,02 
S3 3,90 + 0,45 
S4 1,45 + 3,15 
S5 1,35 + 3,46 
S6 2,80 + 0,50 
S7 2,30 + 0,88 
S8 2,05 + 2,85 
 
En el momento de la realización de los sondeos a rotación se ha llevado a cabo la entubación de los 
mismos, lo que ha permitido hacer un seguimiento de los niveles de agua. 
La primera medición se ha realizado una vez terminado cada uno de los sondeos, por lo que el nivel 
freático detectado podría no ser real dada la propia sistemática del ensayo en la que se produce aporte 
de agua. En una segunda campaña de mediciones, la similitud en los resultados parece indicar que existe 
un nivel freático que afectará a las labores de excavación y cimentación. 
Las mediciones del nivel freático corresponden al periodo de tiempo en el que se desarrolló la campaña 
de investigación de campo (Abril - Mayo 2008). No es posible el control de la evolución temporal del 
mismo, si bien, son de prever oscilaciones del nivel freático de carácter estacional, asociadas a 
variaciones en las precipitaciones. 
3. TRABAJOS REALIZADOS. 
Entre los días 10 a 30 de Abril y 5 a 7 de Mayo de 2008 se realizaron los trabajos de campo 
correspondientes a este estudio geotécnico. 
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Se estimó necesaria la ejecución de una campaña de penetraciones dinámicas (DPSH), consistente en la 
ejecución de trece ensayos, situados de forma que el terreno quedase lo más definido posible con los 
mismos. 
Los resultados obtenidos en estos ensayos de penetración se complementaron con la ejecución de ocho 
sondeos geotécnicos y la realización de ensayos de laboratorio a efectos de identificación y 
caracterización del terreno presente en la parcela. 
3.1. ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA (DPSH) 
Entre los días 10 y 11 de Abril de 2008 se llevaron a cabo los ensayos de penetración dinámica continua 
superpesada (DPSH). Los ensayos penetrométricos realizados se hicieron siguiendo la normativa UNE 
103801-94, con un penetrómetro marca Rolatec ML-76 A. 
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1 - MAZA DE GOLPEO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PENETRACIÓN DINÁMICA DPSH 
CARACTERÍSTICAS DEL CONO
Masa puntaza/cono: 0,677 Kg
Masa cabeza de golpeo: 0,80 Kg
Longitud de varillaje: 1,00 m
Masa dispositivo de golpeo: 108 Kg
Masa varillaje: 6,31 Kg/m
Diámetro varillaje: 32 mm
Altura de caida (h): 0,76 m
Peso maza: 63,5 Kg
L1
L2
D
D: 50,5 mm
L : 50 mm2
L : 25 mm1
Tipo de cono: Perdido
Forma: Cilindrcónica
Sección: Cónica 90º
Área sección: 20 cm
2
 
El ensayo consiste en la hinca en el terreno de una puntaza de acero cilíndrica que termina en forma 
cónica, con un ángulo de 90º y un área nominal de 20 cm2, mediante el golpeo sucesivo de una maza de 
63,5 Kg que cae libremente desde una altura de 76 cm hasta un yunque que transmite la energía hasta 
la puntaza, a través de las varillas 
La puntaza penetra en el terreno determinándose el número de golpes necesarios para hincarla 20 cm 
El ensayo finaliza cuando se satisfaga alguna de las siguientes condiciones:  
 Se alcance la profundidad que previamente se haya establecido. 
 Se superen los 100 golpes para una penetración de 20 cm. Es decir N20 > 100. 
 Cuando tres valores consecutivos de N20 sean iguales o superiores a 75 golpes. 
 El valor del par de rozamiento supere los 200 N.m. 
Con los datos obtenidos, se construye un gráfico en el que se reflejan en ordenadas crecientes hacia 
abajo, la profundidad de investigación y en abscisas crecientes hacia la derecha, los golpes por cada 
tramo de 20 cm de penetración.  
En la parcela objeto de estudio se han realizado un total de trece ensayos de penetración, PD1 a PD13, 
los cuales se han situado de manera que el terreno investigado quedase lo mejor definido posible.  
De dichos ensayos de penetración se han empleado los ensayos PD5 y PD7 para las cimentaciones C1 y 
C2 respectivamente, ya que son los más desfavorables y así se está del lado de la seguridad. 
3.2. SONDEOS GEOTÉCNICOS. 
Entre los días 23 a 30 de Abril y 5 a 7 de Mayo de 2008, se llevó a cabo la ejecución de ocho sondeos 
geotécnicos a rotación mecánica, a efectos de identificación de los materiales constituyentes del 
subsuelo. 
El perfil del terreno observado en los sondeos sería el siguiente: 
Sondeo S1 y S8 “Inicialmente aparece un nivel de Relleno antrópico por debajo del cual se detecta un 
nivel de Sedimentos aluviales, constituido predominantemente por arenas finas con cantos de 
naturaleza cuarzosa. Por último, se detecta un Granito alterado grado V formado por arena fina-media 
limosa.” 
Sondeo S2 “En la zona superficial se presenta un nivel de Relleno antrópico. Por último, aparece un 
Gneis alterado grado V constituido por Arena fina limosa con indicios de grava fina.”  
Sondeo S3 “Superficialmente aparece un nivel de Relleno antrópico, tras él que se detecta un Gneis 
alterado grado IV constituido por Arenas finas limosas con fragmentos rocosos. A continuación, aparece 
un Gneis alterado grado III, de tamaño de grano medio con zonas descompuestas en Arenas finas-
medias. Finalmente se vuelve a detectar un Gneis alterado grado IV.”  
Sondeo S4 “En la zona superficial se presenta un nivel de Relleno antrópico. Bajo éste y finalmente 
aparece un Granito alterado grado V constituido por Arena fina limosa  que pasa a fina-gruesa.” 
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Sondeo S5 “En superficie se detectó la presencia de un nivel de Relleno antrópico. Bajo el citado nivel, 
se presenta un nivel de Sedimentos aluviales, constituido predominantemente por arenas finas con 
cantos de naturaleza cuarzosa. A continuación, aparece un Gneis y un Granito alterado grado V. Por 
último, se detecta un Granito alterado grado V formado por arena fina limosa.” 
Sondeo S6 “Inicialmente aparece un nivel de Relleno antrópico, tras él que se detectan unos 
Sedimentos aluviales constituidos por Arenas finas con cantos de naturaleza cuarzosa. A continuación, 
aparece un Gneis alterado grado V formado por Arena fina-media limosa, por debajo se encuentra el 
Gneis alterado grado IV constituido por Arenas finas-medias  limosas con fragmentos rocosos. 
Finalmente se observa un Gneis alterado grado III, de tamaño de grano medio con zonas 
descompuestas en Arenas finas-medias.” 
Sondeo S7 “Superficialmente se observa un nivel de Relleno antrópico. Tras él, se detectan unos 
Sedimentos aluviales constituidos por Arenas finas con cantos de naturaleza cuarzosa. A continuación, 
aparece un Granito alterado grado V formado por Arena fina-media limosa, por debajo se encuentra el 
Gneis alterado grado IV constituido por Arenas finas-medias  limosas con fragmentos rocosos. 
Finalmente se observa un Granito migmatítico alterado grado III, de tamaño de grano medio-fino con 
zonas descompuestas en Arenas finas-medias limosas.” 
Mediante el ensayo SPT se estudia la compacidad de los terrenos de carácter granular. Los resultados 
obtenidos se expresan en el siguiente cuadro: 
SONDEO ENSAYO PROFUNDIDAD (m) MATERIAL N30 = NSPT 
S1 SPT-1 5,75-5,86 
Sedimentos aluviales (Arena fina 
con cantos) 
R 
S1 SPT-2 12,41-12,65 Granito grado V (Arena limosa) R 
S2 SPT-1 4,60-5,20 Gneis grado V (Arena limosa) 21 
S2 SPT-2 11,43-11,91 Gneis grado V (Arena limosa) R 
S3 SPT-1 6,00-6,02 
Gneis grado IV (Arena limosa con 
fragmentos rocosos) 
R 
S3 SPT-2 14,50-14,53 
Gneis grado IV (Arena limosa con 
fragmentos rocosos) 
R 
S4 SPT-1 3,60-4,02 Granito grado V (Arena limosa) R 
S4 SPT-2 10,03-10,04 Granito grado V (Arena limosa) R 
S5 SPT-1 3,24-3,26 Gneis grado V (Arenas limosas) R 
S5 SPT-2 11,00-11,03 Granito grado V (Arenas limosas) R 
S6 SPT-1 8,10-8,30 
Gneis grado IV (Arena limosa con 
fragmentos rocosos) 
R 
S7 SPT-1 3,60-4,20 Granito grado V (Arena limosa) R 
S7 SPT-2 9,15-9,32 
Gneis grado IV (Arena limosa con 
fragmentos rocosos) 
R 
S8 SPT-1 5,60-6,20 Granito grado V (Arenas limosas) 45 
S8 SPT-2 11,60-12,20 Granito grado V (Arenas limosas) 24 
 
A medida que avanzan los sondeos en profundidad, se toman muestras inalteradas del terreno para su 
estudio en Laboratorio. En estos sondeos se han tomado las siguientes muestras inalteradas: 
SONDEO ENSAYO PROFUNDIDAD (m) MATERIAL Golpeos 
S1 MI1 5,50 - 5,75 
Sedimentos aluviales (Arena fina 
con cantos) 
26 / R 
S1 MI2 12,00 - 12,41 Granito grado V (Arenas limosas) 14 / 24  /R 
S2 MI1 4,00 - 4,60 Gneis grado V (Arena limosa) 10 / 11 / 18 / 24 
S2 MI2 11,00 - 11,43 Gneis grado V (Arena limosa) 16 / 40 / R 
S4 MI1 3,00 - 3,60 Granito grado V (Arenas limosas) 13 / 37 / 39 /44 
S4 MI2 10,00 – 10,03 Granito grado V (Arenas limosas) R 
S5 MI1 3,00 – 3,24 Gneis grado V (Arena limosa) 33 / R 
S6 MI1 8,00 – 8,10 Gneis grado V (Arena limosa) R 
S7 MI1 3,00 – 3,60 Granito grado V (Arenas limosas) 13 / 17 / 23 / 33 
S7 MI2 9,00 – 9,15 
Gneis grado IV (Arena limosa con 
fragmentos rocosos) 
50 / R 
S8 MI1 5,00 – 5,60 Granito grado V (Arenas limosas) 15 / 25 / 29 /33 
S8 MI2 11,00 – 11,60 Granito grado V (Arenas limosas) 4 / 8 / 11 / 18 
 
De los sondeos obtenidos del geotécnico se han empleado los sondeos S5 y S7  para los estratos de 
terreno por debajo del plano de las cimentaciones C1 y C2 respectivamente. Esto ha sido así porque se 
han considerado los más similares a lo que existiría en la realidad, debido a que tiene capas de relleno 
antrópico, sedimento aluvial por encima del estrato resistente, como sería de esperar. 
4. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL SUBSUELO. 
En la totalidad de los sondeos geotécnicos del estudio se han localizado siete niveles en el subsuelo, los 
cuales presenta características geotécnicas muy diferentes.  
En el presente proyecto se van a describir únicamente los estratos de los sondeos S5 y S7 empleados en 
el mismo: 
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RELLENO ANTRÓPICO 
Este nivel se detecta superficialmente en la parcela objeto de estudio en todos los sondeos realizados. 
Se trata de una solera de hormigón y una arena fina limosa, de color variable entre negruzco y marrón 
oscuro, y compacidad muy suelta. Presenta materia orgánica, restos de raíces, y en algunos sondeos 
aparecen materiales de construcción y fragmentos de roca de distinta naturaleza. 
Presenta un espesor reconocido entre 0,60 m (sondeo S6) y 3,50 m (sondeo S3). Las características 
geotécnicas de este nivel son muy pobres, por lo que se descarta este nivel como sustrato de 
cimentación. Su excavación es fácil de realizar empleando medios mecánicos sencillos. 
En el caso del presente proyecto no se encontrará restos de solera de hormigón, sin embargo se tendrá 
en cuenta esta capa ya que la superficie del terreno de las obras probablemente también tenga 
características geotécnicas pobres. 
SEDIMENTOS ALUVIALES 
Este nivel se observa en cuatro de los sondeos realizados (S1, S5, S6, S7) por debajo del nivel de Relleno 
antrópico. Se trata de materiales con una granulometría de arena fina con cantos de naturaleza 
cuarzosa, de color variable y compacidad suelta. 
La excavación de este nivel puede llevarse a cabo empleando medios mecánicos sencillos.  
GRANITO ALTERADO GRADO V 
Se trata de una arena fina-media limosa, que  en los sondeos S4 y S5 pasa de una arena fina limosa a 
fina-gruesa al final del tramo, de color gris blanquecino a beige y compacidad densa. 
La excavación de este nivel puede llevarse a cabo empleando medios mecánicos sencillos.  
De este nivel se han extraído cuatro muestras inalteradas, sobre las que se han realizado ensayos de 
laboratorio a efectos de identificación y caracterización. 
Los resultados obtenidos en los distintos ensayos se detallan en la tabla adjunta: 
CÓDIGO DE MUESTRA 03121702-SU 
LOCALIZACIÓN 
C3 (-3,00 m) 
GRANULOMETRÍA, UNE-103101 
 
Tamaño máx. mm 5 
% que pasa tamiz UNE 0,08 
24,5 
LIMITES DE ATTERBERG, UNE-103103/104 
No Plástico 
SULFATOS SOLUBLES (cualitativa), UNE-103202 
Negativo 
GRADO DE ACIDEZ BAUMANN-GULLY (ml/kg), Anejo 5 EHE 63,0 
CLASIFICACIÓN Casagrande 
SM 
DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE MATERIAL 
Suelo residual  
(Arenas limosas) 
 
GNEIS ALTERADO GRADO V 
Este nivel se observa en los sondeos S2, S5, S6, S7. Se trata de una arena fina limosa con indicios de 
grava fina, color gris blanquecino con tonos anaranjados y negruzcos (por oxidación) y compacidad de 
moderadamente densa a densa. De forma aislada contiene cantos de naturaleza cuarzosa. 
Estos materiales presentan un espesor reconocido que oscila entre los 2,40 m  (sondeo S7) y los 14,30 
m (sondeo S2). La excavación de este nivel puede llevarse a cabo empleando medios mecánicos 
sencillos.  
De este nivel se han extraído dos muestras inalteradas, sobre las que se han realizado ensayos de 
laboratorio a efectos de identificación y caracterización. 
Los resultados obtenidos en los distintos ensayos se detallan en la tabla adjunta:  
CÓDIGO DE MUESTRA 03121702-SU 
LOCALIZACIÓN 
C3 (-3,00 m) 
GRANULOMETRÍA, UNE-103101 
 
Tamaño máx. mm 5 
% que pasa tamiz UNE 0,08 
24,5 
LIMITES DE ATTERBERG, UNE-103103/104 
No Plástico 
SULFATOS SOLUBLES (cualitativa), UNE-103202 
Negativo 
GRADO DE ACIDEZ BAUMANN-GULLY (ml/kg), Anejo 5 EHE 63,0 
CLASIFICACIÓN Casagrande 
SM 
DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE MATERIAL 
Suelo residual  
(Arenas limosas) 
 
GNEIS ALTERADO GRADO IV 
Este nivel se observa en los sondeos S3, S6 y S7 y está constituido por una fracción alterada a condición 
de suelo cuya granulometría es de arena fina-media limosa de color gris blanquecino con leves tonos 
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anaranjados (por oxidación) y compacidad densa. Los fragmentos de roca son de tamaño de grano 
medio, del mismo color que la fracción de suelo y resistencia blanda. Presenta una fracturación muy 
elevada.  
Presenta un espesor reconocido que oscila entre los 3,50 m (sondeo S7) y 9,70 m (sondeo S3). Su 
excavación es fácil de realizar empleando medios mecánicos sencillos, pudiendo ser necesario el apoyo 
del martillo picador de forma puntual, en aquellas zonas donde predominen los fragmentos rocosos.  
De este nivel se han extraído dos muestras inalteradas, sobre las que se han realizado ensayos de 
laboratorio a efectos de identificación y caracterización. 
Los resultados obtenidos en los distintos ensayos se detallan en la tabla adjunta:  
CÓDIGO DE MUESTRA 03121702-SU 
LOCALIZACIÓN 
C3 (-3,00 m) 
GRANULOMETRÍA, UNE-103101 
 
Tamaño máx. mm 5 
% que pasa tamiz UNE 0,08 
24,5 
LIMITES DE ATTERBERG, UNE-103103/104 
No Plástico 
SULFATOS SOLUBLES (cualitativa), UNE-103202 
Negativo 
GRADO DE ACIDEZ BAUMANN-GULLY (ml/kg), Anejo 5 EHE 63,0 
CLASIFICACIÓN Casagrande 
SM 
DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE MATERIAL 
Suelo residual  
(Arenas limosas) 
 
GRANITO MIGMATÍTICO ALTERADO GRADO III 
Este nivel sólo aparece en el sondeo S7 por debajo del  Granito alterado grado V. Presenta un tamaño 
de grano medio-fino, color blanquecino con tonos rojizos y anaranjados (por oxidación) y resistencia 
blanda. La fracturación es de moderada a alta con un dominio de juntas subhorizontales y algunas 
subverticales e inclinadas, de carácter O/L con rellenos arcillosos y de óxidos. La fracción alterada a 
condición de suelo está constituida por arena fina – media limosa de color gris blanquecino con leves 
tonos anaranjados (por oxidación) y compacidad densa. 
La excavación de este nivel puede llevarse a cabo empleando medios mecánicos sencillos, pudiendo ser 
necesario el apoyo del martillo picador.  
5. ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN. 
Para el cálculo de la resistencia por fuste unitaria se va a emplear la guía de ejecución de micropilotes 
del MOF. 
Se van a emplear las tablas de resultados del ensayo DPSH PD5 y PD7 que son las siguientes: 
PD5 
 
PD7 
 
Para el cálculo  de la resistencia por fuste unitaria la guía propone la figura 3.3 que relaciona el 
rozamiento unitario límite por fuste rf,lím, con una serie de parámetros geotécnicos representativos 
como el índice N del ensayo SPT en terrenos granulares. 
0,0-0,2 25 2,0-2,2 5 4,0-4,2 8 6,0-6,2 20 8,0-8,2 74 10,0-10,2 12,0-12,2 14,0-14,2 16,0-16,2 18,0-18,2
0,2-0,4 25 2,2-2,4 8 4,2-4,4 7 6,2-6,4 14 8,2-8,4 85 10,2-10,4 12,2-12,4 14,2-14,4 16,2-16,4 18,2-18,4
0,4-0,6 13 2,4-2,6 8 4,4-4,6 11 6,4-6,6 11 8,4-8,6 89 10,4-10,6 12,4-12,6 14,4-14,6 16,4-16,6 18,4-18,6
0,6-0,8 8 2,6-2,8 7 4,6-4,8 11 6,6-6,8 12 8,6-8,8 114 10,6-10,8 12,6-12,8 14,6-14,8 16,6-16,8 18,6-18,8
0,8-1,0 11 2,8-3,0 6 4,8-5,0 14 6,8-7,0 12 8,8-9,0 96 10,8-11,0 12,8-13,0 14,8-15,0 16,8-17,0 18,8-19,0
1,0-1,2 2 3,0-3,2 6 5,0-5,2 15 7,0-7,2 13 9,0-9,2 135 11,0-11,2 13,0-13,2 15,0-15,2 17,0-17,2 19,0-19,2
1,2-1,4 5 3,2-3,4 9 5,2-5,4 10 7,2-7,4 19 9,2-9,4 11,2-11,4 13,2-13,4 15,2-15,4 17,2-17,4 19,2-19,4
1,4-1,6 3 3,4-3,6 8 5,4-5,6 4 7,4-7,6 24 9,4-9,6 11,4-11,6 13,4-13,6 15,4-15,6 17,4-17,6 19,4-19,6
1,6-1,8 4 3,6-3,8 8 5,6-5,8 7 7,6-7,8 26 9,6-9,8 11,6-11,8 13,6-13,8 15,6-15,8 17,6-17,8 19,6-19,8
1,8-2,0 4 3,8-4,0 9 5,8-6,0 16 7,8-8,0 65 9,8-10,0 11,8-12,0 13,8-14,0 15,8-16,0 17,8-18,0 19,8-20,0
10  -  12  m 12  -  14  m 14  -  16  m 16  -  18  m 18  -  20  m
GOLPEOS (N20)
0  -  2  m 2  -  4  m 4  -  6  m 6  -  8  m 8  -  10  m
0,0-0,2 46 2,0-2,2 11 4,0-4,2 7 6,0-6,2 # 8,0-8,2 79 10,0-10,2 12,0-12,2 14,0-14,2 16,0-16,2 18,0-18,2
0,2-0,4 46 2,2-2,4 16 4,2-4,4 7 6,2-6,4 62 8,2-8,4 237 10,2-10,4 12,2-12,4 14,2-14,4 16,2-16,4 18,2-18,4
0,4-0,6 # 2,4-2,6 19 4,4-4,6 12 6,4-6,6 30 8,4-8,6 10,4-10,6 12,4-12,6 14,4-14,6 16,4-16,6 18,4-18,6
0,6-0,8 56 2,6-2,8 18 4,6-4,8 14 6,6-6,8 22 8,6-8,8 10,6-10,8 12,6-12,8 14,6-14,8 16,6-16,8 18,6-18,8
0,8-1,0 14 2,8-3,0 13 4,8-5,0 16 6,8-7,0 21 8,8-9,0 10,8-11,0 12,8-13,0 14,8-15,0 16,8-17,0 18,8-19,0
1,0-1,2 7 3,0-3,2 13 5,0-5,2 19 7,0-7,2 34 9,0-9,2 11,0-11,2 13,0-13,2 15,0-15,2 17,0-17,2 19,0-19,2
1,2-1,4 12 3,2-3,4 8 5,2-5,4 18 7,2-7,4 26 9,2-9,4 11,2-11,4 13,2-13,4 15,2-15,4 17,2-17,4 19,2-19,4
1,4-1,6 9 3,4-3,6 12 5,4-5,6 25 7,4-7,6 27 9,4-9,6 11,4-11,6 13,4-13,6 15,4-15,6 17,4-17,6 19,4-19,6
1,6-1,8 9 3,6-3,8 9 5,6-5,8 28 7,6-7,8 29 9,6-9,8 11,6-11,8 13,6-13,8 15,6-15,8 17,6-17,8 19,6-19,8
1,8-2,0 7 3,8-4,0 6 5,8-6,0 51 7,8-8,0 32 9,8-10,0 11,8-12,0 13,8-14,0 15,8-16,0 17,8-18,0 19,8-20,0
16  -  18  m4  -  6  m 6  -  8  m 8  -  10  m 10  -  12  m 12  -  14  m 14  -  16  m 18  -  20  m
GOLPEOS (N20)
0  -  2  m 2  -  4  m
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Se cogerán los valores de la recta IU ya que es el tipo  de inyección escogida para los micropilotes.  
En la tabla hay que entrar con los valores del ensayo Nspt. Sin embargo la misma guía dice lo siguiente: 
Los índices N del ensayo SPT deben ser corregidos por el efecto de la sobrecarga de tierras y 
normalizados a la energía estándar del sesenta por ciento (60%). 
Los valores que se obtienen del geotécnico son los valores N20 correspondientes al ensayo DPSH (de 
prenetración dinámica), por tanto habrá transformarlos al Nspt y después estos al N60.  
Dicha correlación entre el ensayo DPSH de valor N20 con el N60 se puede obtener aplicando una 
fórmula de la página de investigaciones geológicas y geotécnicas GEOFROM: 
 
Donde: 
 
 
Estas fórmulas provienen de ensayos en la ampliación del puerto del Musel, en terrenos de arenas algo 
limosas que como dice el geotécnico, es el tipo  de terreno que tenemos en obra.  
Por tanto aplicando estas fórmulas sobre las tablas de valores de N20 obtenidas del geotécnico, se 
obtienen los resultados en N60: 
Para el sondeo S5 en cimentación C1. 
 
Para el sondeo S7 en cimentación C2. 
 
Ahora a partir de estos valores y entrando en la figura 3.3. de la guía se obtienen las resistencias por 
fuste unitarias: 
En sondeo S5 en cimentación C1: 
0,0-0,2 43 2,0-2,2 9 4,0-4,2 14 6,0-6,2 34 8,0-8,2 96
0,2-0,4 43 2,2-2,4 14 4,2-4,4 12 6,2-6,4 24 8,2-8,4 111
0,4-0,6 22 2,4-2,6 14 4,4-4,6 19 6,4-6,6 19 8,4-8,6 116
0,6-0,8 14 2,6-2,8 12 4,6-4,8 19 6,6-6,8 20 8,6-8,8 148
0,8-1,0 19 2,8-3,0 10 4,8-5,0 24 6,8-7,0 20 8,8-9,0 125
1,0-1,2 3 3,0-3,2 10 5,0-5,2 26 7,0-7,2 22 9,0-9,2 176
1,2-1,4 9 3,2-3,4 15 5,2-5,4 17 7,2-7,4 32 9,2-9,4 0
1,4-1,6 5 3,4-3,6 14 5,4-5,6 7 7,4-7,6 41 9,4-9,6 0
1,6-1,8 7 3,6-3,8 14 5,6-5,8 12 7,6-7,8 44 9,6-9,8 0
1,8-2,0 7 3,8-4,0 15 5,8-6,0 27 7,8-8,0 111 9,8-10,0 0
GOLPEOS (NSPT60)
8  -  10  m0  -  2  m 2  -  4  m 4  -  6  m 6  -  8  m
0,0-0,2 78 2,0-2,2 19 4,0-4,2 12 6,0-6,2 175 8,0-8,2 103
0,2-0,4 78 2,2-2,4 27 4,2-4,4 12 6,2-6,4 105 8,2-8,4 308
0,4-0,6 536 2,4-2,6 32 4,4-4,6 20 6,4-6,6 51 8,4-8,6 0
0,6-0,8 95 2,6-2,8 31 4,6-4,8 24 6,6-6,8 37 8,6-8,8 0
0,8-1,0 24 2,8-3,0 22 4,8-5,0 27 6,8-7,0 36 8,8-9,0 0
1,0-1,2 12 3,0-3,2 22 5,0-5,2 32 7,0-7,2 58 9,0-9,2 0
1,2-1,4 20 3,2-3,4 14 5,2-5,4 31 7,2-7,4 44 9,2-9,4 0
1,4-1,6 15 3,4-3,6 20 5,4-5,6 43 7,4-7,6 46 9,4-9,6 0
1,6-1,8 15 3,6-3,8 15 5,6-5,8 48 7,6-7,8 49 9,6-9,8 0
1,8-2,0 12 3,8-4,0 10 5,8-6,0 87 7,8-8,0 54 9,8-10,0 0
GOLPEOS (NSPT60)
0  -  2  m 2  -  4  m 4  -  6  m 6  -  8  m 8  -  10  m
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En sonde S7 en cimentación C2: 
 
Nótese que no se ha tomado en cuenta la resistencia hasta la profundidad donde terminan los 
sedimentos aluviales y el relleno antrópico. 
 
  
0,0-0,2 0.0000 2,0-2,2 0.0359 4,0-4,2 0.0668 6,0-6,2 0.1904 8,0-8,2 0.4000
0,2-0,4 0.0000 2,2-2,4 0.0668 4,2-4,4 0.0565 6,2-6,4 0.1286 8,2-8,4 0.4000
0,4-0,6 0.0000 2,4-2,6 0.0668 4,4-4,6 0.0977 6,4-6,6 0.0977 8,4-8,6 0.4000
0,6-0,8 0.0000 2,6-2,8 0.0565 4,6-4,8 0.0977 6,6-6,8 0.1080 8,6-8,8 0.4000
0,8-1,0 0.0000 2,8-3,0 0.0462 4,8-5,0 0.1286 6,8-7,0 0.1080 8,8-9,0 0.4000
1,0-1,2 0.0000 3,0-3,2 0.0462 5,0-5,2 0.1389 7,0-7,2 0.1183 9,0-9,2 0.4000
1,2-1,4 0.0000 3,2-3,4 0.0771 5,2-5,4 0.0874 7,2-7,4 0.1801
1,4-1,6 0.0000 3,4-3,6 0.0668 5,4-5,6 0.0257 7,4-7,6 0.2316
1,6-1,8 0.0257 3,6-3,8 0.0668 5,6-5,8 0.0565 7,6-7,8 0.2521
1,8-2,0 0.0257 3,8-4,0 0.0771 5,8-6,0 0.1492 7,8-8,0 0.4000
RESISTENCIAS UNITARIAS POR FUSTE Mpa
0  -  2  m 2  -  4  m 4  -  6  m 6  -  8  m 8  -  10  m
0,0-0,2 0.0000 2,0-2,2 0.0977 4,0-4,2 0.0565 6,0-6,2 0.4000 8,0-8,2 0.4000
0,2-0,4 0.0000 2,2-2,4 0.1492 4,2-4,4 0.0565 6,2-6,4 0.4000 8,2-8,4 0.4000
0,4-0,6 0.0000 2,4-2,6 0.1801 4,4-4,6 0.1080 6,4-6,6 0.2933
0,6-0,8 0.0000 2,6-2,8 0.1698 4,6-4,8 0.1286 6,6-6,8 0.2110
0,8-1,0 0.0000 2,8-3,0 0.1183 4,8-5,0 0.1492 6,8-7,0 0.2007
1,0-1,2 0.0000 3,0-3,2 0.1183 5,0-5,2 0.1801 7,0-7,2 0.3345
1,2-1,4 0.0000 3,2-3,4 0.0668 5,2-5,4 0.1698 7,2-7,4 0.2521
1,4-1,6 0.0000 3,4-3,6 0.1080 5,4-5,6 0.2418 7,4-7,6 0.2624
1,6-1,8 0.0000 3,6-3,8 0.0771 5,6-5,8 0.2727 7,6-7,8 0.2830
1,8-2,0 0.0000 3,8-4,0 0.0462 5,8-6,0 0.4000 7,8-8,0 0.3139
RESISTENCIAS UNITARIAS POR FUSTE Mpa
4  -  6  m 6  -  8  m 8  -  10  m0  -  2  m 2  -  4  m
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APÉNDICE 6.4. SITUACIÓN SONDEOS/PENETROS OBRA 
5I
Al
Parroquia de Lérez
?
?
?
?
?
?
?
?
EJE PASARELA
BASES DE REPLANTEO
ESCALA 1:500
NOTAS
????????????????????????
DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS
??????????????????????
??????????????????????
AUTOR:
FIRMA:
?????????????????????
ESCALA:
?????????????????
FECHA:
OCTUBRE
2018
?????????????
????????
1:500
????????????????????????????
1
1 DE 1
SONDEO 5
PD5
SONDEO 7
PD7
??????????????????????????????????????????
CORRESPONDEN CON LAS CIMENTACIONES.
EL SONDEO S5 SE CORRESPONDE CON EL ENSAYO DE
????????????????????????????????????????????????
EL SONDEO S7 SE CORRESPONDE CON EL ENSAYO DE
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
RONS-XUNQUEIRA DE ALBA
(PONTEVEDRA)
PASARELA PEATONAL SOBRE RÍO RONS-XUNQUEIRA DE ALBA 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 
        ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ                                                                                   DOCUMENTO Nº1. MEMORIA  
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
ANEJO Nº7 ESTUDIO CLIMATOLÓGICO                                                                                                                                        Página 1 de 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº7. 
ESTUDIO CLIMATOLÓGICO 
  
PASARELA PEATONAL SOBRE RÍO RONS-XUNQUEIRA DE ALBA 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 
        ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ                                                                                   DOCUMENTO Nº1. MEMORIA  
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
ANEJO Nº7 ESTUDIO CLIMATOLÓGICO                                                                                                                                        Página 2 de 5 
 
INDICE. 
1. OBJETO 
2. CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA 
3. TEMPERATURA 
4. PRECIPITACIÓN 
5. VIENTO 
6. FUENTES 
  
PASARELA PEATONAL SOBRE RÍO RONS-XUNQUEIRA DE ALBA 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 
        ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ                                                                                   DOCUMENTO Nº1. MEMORIA  
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
ANEJO Nº7 ESTUDIO CLIMATOLÓGICO                                                                                                                                        Página 3 de 5 
 
1. OBJETO. 
El presente anejo tiene por objeto presentar un análisis general del clima de Pontevedra, teniendo en 
cuenta los factores más importantes que intervienen en el mismo. Con la finalidad de conocer de una 
mejor manera las condiciones de la zona en la que estará ubicada la pasarela a construir, a las que 
estará sometida y que afectarán a la misma. Información de importancia a la hora de establecer 
medidas de conservación de la pasarela o medidas de diseño de la misma. 
2. CARÁCTERISTICAS DEL CLIMA. 
El clima de Pontevedra se clasifica como cálido y templado. En Pontevedra, los veranos son cortos, 
calientes y mayormente despejados y los inviernos son fríos, mojados, parcialmente nublados son 
mucho más lluviosos que los meses de verano en Pontevedra. La clasificación del clima de Köppen-
Geiger es Csb. En Pontevedra, Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 7 °C 
a 26 °C y rara vez baja a menos de 2 °C o sube a más de 32 °C, la temperatura media anual es de 14.7 ° 
C. La precipitación media aproximada es de 1315 mm. 
En base a la puntuación de turismo, la mejor época del año para visitar Pontevedra para actividades de 
tiempo caluroso es desde mediados de junio hasta mediados de septiembre 
 
3. TEMPERATURA. 
La temporada templada dura 2,9 meses, del 22 de junio al 19 de septiembre, y la temperatura máxima 
promedio diaria es más de 23 °C. El día más caluroso del año es el 29 de julio, con una temperatura 
máxima promedio de 26 °C y una temperatura mínima promedio de 16 °C. 
La temporada fresca dura 3,6 meses, del 18 de noviembre al 4 de marzo, y la temperatura máxima 
promedio diaria es menos de 15 °C. El día más frío del año es el 23 de enero, con una temperatura 
mínima promedio de 7 °C y máxima promedio de 13 °C. 
 
La figura siguiente muestra una ilustración compacta de las temperaturas promedio por hora de todo el 
año. El eje horizontal es el día del año, el eje vertical es la hora y el color es la temperatura promedio 
para ese día y a esa hora. 
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4. PRECIPITACIÓN. 
Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación equivalente a líquido. 
La probabilidad de días mojados en Pontevedra varía considerablemente durante el año. 
La temporada más mojada dura 8,2 meses, de 25 de septiembre al 1 de junio, con una probabilidad de 
más del 26 % de que cierto día será un día mojado. La probabilidad máxima de un día mojado es del 
43% el 8 de enero. 
La temporada más seca dura 3,8 meses, del 1 de junio al 25 de septiembre. La probabilidad mínima de 
un día mojado es del 9% el 24 de julio. 
Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente nieve o una 
combinación de las dos. En base a esta categorización, el tipo más común de precipitación durante el 
año es solo lluvia, con una probabilidad máxima del 43%el 29 de octubre. 
 
Para mostrar la variación durante un mes y no solamente los totales mensuales, mostramos la 
precipitación de lluvia acumulada durante un período móvil de 31 días centrado alrededor de cada día 
del año. Pontevedra tiene una variación extremada de lluvia mensual por estación. 
Llueve durante el año en Pontevedra. La mayoría de la lluvia cae durante los 31 días centrados 
alrededor del 29 de diciembre, con una acumulación total promedio de 151 milímetros. 
La fecha aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 21 de julio, con una acumulación total 
promedio de 21 milímetros. 
 
5. VIENTO. 
Esta sección trata sobre el vector de viento promedio por hora del área ancha (velocidad y dirección) a 
10 metros sobre el suelo. El viento de cierta ubicación depende en gran medida de la topografía local y 
de otros factores; y la velocidad instantánea y dirección del viento varían más ampliamente que los 
promedios por hora. 
La velocidad promedio del viento por hora en Pontevedra tiene variaciones estacionales leves en el 
transcurso del año. 
La parte más ventosa del año dura 6,4 meses, del 26 de octubre al 7 de mayo, con velocidades 
promedio del viento de más de 9,8 kilómetros por hora. El día más ventoso del año en el 27 de 
diciembre, con una velocidad promedio del viento de 11,1 kilómetros por hora. 
El tiempo más calmado del año dura 5,6 meses, del 7 de mayo al 26 de octubre. El día más calmado del 
año es el 13 de septiembre, con una velocidad promedio del viento de 8,5 kilómetros por hora. 
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La dirección predominante promedio por hora del viento en Pontevedra varía durante el año. 
El viento con más frecuencia viene del norte durante 7,3 meses, del 25 de febrero al 4 de octubre, con 
un porcentaje máximo del 53% en 24 de julio. El viento con más frecuencia viene del sur durante 4,8 
meses, del 4 de octubre al 25 de febrero, con un porcentaje máximo del 40% en 1 de enero. 
 
 
6. FUENTES. 
Los datos se han obtenido de la página de Weather Spark que a su vez este está basado en un análisis 
estadístico de informes climatológicos históricos por hora y reconstrucciones de modelos del 1 de 
enero de 1980 al 31 de diciembre de 2016. 
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1. OBJETO. 
El objeto del presente anejo es el de analizar las características hidrológicas e hidráulicas del río con el 
fin de poder estudiar el comportamiento del mismo, las máximas crecidas de la lámina de agua. 
Información importante a la hora de proyectar la pasarela, para determinar la cota mínima del tablero, 
que se obtendrá en función de la cota máxima de la lámina de agua y el gálibo que se vaya a dejar entre 
la misma y el tablero. 
Para la elaboración de este anejo se ha obtenido toda la información hidrológica e hidráulica de Aguas 
de Galicia, quien ha proporcionado tablas de Excel con datos hidrológicos y modelos de IBER con la 
modelización del río para distintos períodos de retorno. Además se ha empleado la información del 
terreno del topográfico oficial del concello de Pontevedra con curvas de nivel cada metro y puntos 
acotados sobre los paseos. 
En los siguientes apartados se mostrará la información obtenida de Aguas de Galicia así como los 
resultados obtenidos del propio estudio que se ha realizado modelizando el río en HEC-RAS. 
2. NORMATIVA. 
La normativa que se ha consultado para la realización de este anejo está contenida en el Plan 
Hidrolóxico de Galicia-Costa (PHGC), aprobado por el Real Decreto 11/2016, do 8 de enero, en la parte 
de la normativa y, concretamente en el artículo 36 “obras de paso de infraestruturas de transporte”. 
3. HIDROLOGÍA. 
La información hidrológica obtenida de Aguas de Galicia hace referencia a todos los ríos de la ciudad de 
Pontevedra, que se componen por el río Lérez y sus afluentes, que son el río Valdeorvo, el río Pintos, el 
río Fomeza y el río Rons.  
Justamente le da menos importancia al río Rons por el hecho de no pertenecer al ARPSI (áreas de riesgo 
potencial significativo de inundación). Al no pertenecer a este grupo es probable que el estudio 
realizado sobre el mismo haya sido menos preciso que sobre el resto, sobre todo en cuanto a los datos 
topográficos, es por esto que más adelante en este mismo anejo se modela el río en HEC-RAS para 
estudiarlo más atentamente. 
La información hidrológica obtenida de Aguas de Galicia sobre los ríos de Pontevedra se refiere 
mayormente al caudal máximo de avenida para cada río, se muestran en la siguiente tabla. 
El río Rons se sitúa en en la zona 1. 
 
A continuación se muestran datos de las áreas de cuenca y de los caudales hidrológicos de los distintos 
ríos pertenecientes al ARPSI. 
CÓDIGO ARPSI ES014-PO-03-02-04
NOMBRE DEL RÍO RÍO VALDECORVO - RÍO LÉREZ - RÍO FOMEZA - RÍO PINTOS
LONGITUD DE TRAMO 5,56 km río Lérez, 2,98 km río Pintos y río Fomeza
COORDENADAS COORDENADAS INICIO 530,634.0 COORDENADAS FINAL 528,409.0
RÍO LÉREZ 4,699,484.0 RÍO LÉREZ 4,697,376.0
COORDENADAS INICIO 530,245.0 COORDENADAS FINAL 528,609.0
RÍO PINTOS 4,695,934.0 REGO FOMEZA 4,697,353.0
OBSERVACIONES El ARPSI se compone de dos zonas: Z1 (río Valdecorvo y río Lérez) y Z2 (río Fomeza y río Pintos)
DATOS GENERALES ARPSI
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Lamentablemente no se encuentran datos del río Rons debido a no pertenecer a este grupo, tampoco 
datos sobre el área de su cuenca. Sin embargo, en una tabla posterior se pueden obtener todos estos 
datos ya que han sido necesarios para el cálculo del caudal total en el río Lérez. 
 
El afluente MD río Lérez es el río Rons, podemos ver que el máximo caudal de avenida del río para un 
período de retorno de 500 años es de 76 m3/s, que es el caudal que nos interesa. No es un río muy  
caudaloso, aunque es un poco más caudaloso que el río Fomeza, que tenía un área de cuenca de 27.69 
Km2 con lo que se podría estimar que la cuenca del Rons estaría entre los 30 y los 50 Km2.  
Además de toda esta información se añaden unas observaciones que no son de interés ya que no se 
refieren al río a estudiar, únicamente aquella que índica que no se encuentra dentro de las ARPSI. 
4. HIDRÁULICA. 
La información hidráulica obtenida de Aguas de Galicia sobre el río Rons consiste en una serie de 
archivos para ejecutar en el programa IBER, archivos a partir de los cuales han elaborado los mapas con 
datos fluviales que pueden consultase en el VISORGIS. 
El modelo que nos interesa es, otra vez el del período de retorno T=500 años.  
En el programa lo primero consiste en la realización de la malla que simulará el terreno.  
 
Malla donde se observan el río Rons y el río Lérez en IBER 
En la ventana de resultados de los modelos IBER entregados, se puede consultar en POSTPROCESO-
VENTANA-VER RESULTADOS diferentes informaciones, entre ellas la que nos interesa, cota del agua. Se 
muestran las área coloreadas según la cota del agua en las mismas. Según información obtenida del 
Servicio de Planificación Hidrológica de Aguas de Galicia estas cotas están referenciadas al nivel medio 
del mar en Alicante, al igual que el topográfico, y la cota del agua se refiere a la cota del terreno + 
calado para T=500 años y en nivel de PMVE. Por tanto es la cota máxima del agua. Que en la zona de 
obra es: 
MÉTODO HIDROLÓGICO Método estadístico-agregado para río Lérez y río Fomeza
Método racional para río Valdecorbo y río Pintos
ÁREA CUENCA 449.267 Km2 (punto final ARPSI) río Lérez
27.690 Km2 (punto final ARPSI) rio Fomeza
RESULTADOS DE CAUDALES Zona Punto Río Ubicación
2.33 10 100 500
Regimen Natural X 1 Río Lérez Inicio 353.20 529.40 808.70 1024.50
Regimen Alterado 2 Río Lérez Fin 371.20 559.40 862.00 1098.90
3 Río Valdecorvo Inicio 2.47 4.63 8.65 12.03
4 Río Valdecorvo Fin 3.85 7.21 13.51 18.82
5 Río Pintos Inicio 8.34 17.10 34.55 49.96
6 Río Pintos Fin 8.21 16.88 34.17 49.46
6 Río Fomeza Inicio 21.50 33.10 49.80 62.30
7 Río Fomeza Fin 23.80 35.60 54.30 68.80
Resultados caudal hidrológico (m3/s)
Z1
Z2
Código modelo Punto Río Ubicación
Hec Ras 2.33 10 100 500
1 Río Lérez Inicio 353.37 529.51 808.77 1023.07
- Afluente MD río Lérez Inicio 25.58 38.61 59.14 76.00
2 Río Lérez Fin 355.39 501.39 806.31 971.81
3 Río Valdecorvo Inicio 2.46 4.43 8.51 12.00
4 Río Valdecorvo Fin - - - -
5 Río Pintos Inicio 5.20 9.30 13.70 16.70
Unión 6 Río Pintos Fin 5.20 9.30 13.70 16.70
Unión 6 Río Fomeza Inicio 21.50 33.10 49.80 62.30
7 Río Fomeza Fin 23.80 35.60 54.30 68.80
Caudal simulado (m3/s)
04-03-06              
Z1
04-03-06             
Z2
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Para obtener datos más precisos que con áreas coloreadas se accede a las gráficas de evolución de la 
cota en un punto. Se obtiene la gráfica para un punto en la zona de colocación de la pasarela: 
 
Se obtiene la siguiente gráfica: 
 
 
Por tanto el nivel máximo del agua en la zona de colocación de la pasarela según la información 
obtenida de Aguas de Galicia es de +2.9 metros de cota con referencia al nivel medio del mar en 
Alicante. 
5. HEC-RAS. 
Como ya se comentó anteriormente en este anejo se realizó un modelo en HEC-RAS. La función del 
mismo es analizar la cota de la lámina del agua del río para un período de retorno de 500 años y 
comprobar los resultados con lo obtenido en IBER según los datos de Aguas de Galicia. 
5.1. DATOS INTRODUCIDOS. 
Para la simulación del río en el programa HEC-RAS es necesario introducirle una serie de datos: 
La geometría del río. 
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La geometría se ha realizado estableciendo una serie de secciones del terreno del cauce, que se han 
obtenido del topográfico oficial del Concello de Pontevedra, topográfico de gran fiabilidad y precisión, 
que tiene curvas de nivel cada metro, además de las cotas en diversos puntos de los paseos medidas 
con apoyos de campo. 
Se han introducido 8 secciones, nombradas de la 7 a la 0 en dirección aguas arriba-aguas abajo, dichas 
secciones están separadas cada 100 metros de río, a excepción de la 7 y 6 y la 1 y la 0  que están a 50 y 
25 metros respectivamente. Después se han generado más secciones cada 10 metros por  interpolación 
lineal. 
 
La sección con la que se corresponde la colocación de la pasarela es la  sección 1. 
Los datos de caudal. 
Es necesario también introducir los datos de las avenidas que se quieran simular en el tramo de río. 
Para el caudal máximo de avenida se ha introducido el obtenido de Aguas de Galicia, que tienen un 
valor de 76 m3/s.  
Las condiciones de contorno. 
Para la aplicación de las condiciones de contorno se tiene  la siguiente tabla de Aguas de Galicia. 
 
En ella podemos ver que el río Rons tiene régimen lento, sin embargo no establece una condición de 
contorno del mismo.  
Al ser régimen lento la  condición de contorno se aplica aguas abajo del río. Se conoce la cota del agua 
en la desembocadura del río Rons, ya que se puede obtener del modelo IBER, como la cota de la lámina 
de agua del río Lérez para un período de retorno de 500 años en el tramo donde desemboca el río 
Rons, justo antes de la desembocadura para no tener en cuenta la aportación de caudal del mismo. La 
cota del agua en el mismo es de +2.88m. Se introducirá esta cota como condición de contorno aguas 
abajo. 
Coeficiente Manning. 
El coeficiente de Manning es el que define la pérdida de energía hidráulica por la acción del lecho y 
paredes laterales del cauce. El valor es diferente según las características de las superficies que 
delimitan el cauce por lo que se adoptan dos coeficientes según se trate de cauce principal o de 
márgenes inundables con cierta vegetación, obtenidos de una tabla contenida en los apuntes de 
Hidráulica Fluvial. 
 
Se aplica a las secciones un coeficiente de Manning de 0.03 ya que el río es recto.  
5.2. RESULTADOS OBTENIDOS. 
Una vez introducidos todos los datos necesarios se lleva a cabo un análisis en régimen lento o 
subcrítico. 
CONDICIONES DE CONTORNO
Código modelo Punto Río Tipo
Hec Ras 2.33 10 100 500
1 Río Lérez Crítico/Lento - - - -
- Afluente MD río Lérez Crítico/Lento - - - -
2 Río Lérez Nivel 2.727 2.727 2.73 2.73
3 Río Valdecorvo Crítico/Lento - - - -
4 Río Valdecorvo - - - - -
5 Río Pintos Calado normal 0.00500 0.00500 0.00500 0.00500
6 Río Pintos / Río Fomeza - - - - -
7 Río Fomeza Nivel 2.45 2.71 2.81 2.87
04-03-06             
Z1
04-03-06             
Z2
Condición de contorno
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Ejecutado el programa se pueden obtener los datos de la cota de la lámina de agua, designada como 
W.S. Elevation. Se obtienen los siguientes datos para la sección 1 correspondiente a la zona de 
colocación de la pasarela: 
 
Se obtiene una cota de la lámina de agua de 2.89 metros. Prácticamente lo mismo que se puso como 
condición de contorno  aguas abajo, esto se debe a que el caudal de río es bastante bajo. 
6. ESTUDIO DEL GÁLIBO MÍNIMO. 
Para determinar el gálibo mínimo  que debe haber entre la lámina de agua y la parte inferior del tablero 
de la pasarela se acude a la normativa citada anteriormente: Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa (PHGC), 
aprobado por el Real Decreto 11/2016, do 8 de enero, en la parte de la normativa y, concretamente en 
el artículo 36 “obras de paso de infraestruturas de transporte’’. 
Dice lo siguiente en cuanto a pasarelas peatonales, gálibo mínimo y vano de la pasarela: 
1. No deseño das pontes, pasarelas e obras de drenaxe transversal das estradas e ferrocarrís, con 
carácter xeral, procederase para non alterar de forma significativa a zona de fluxo preferente. As 
autoestradas, autovías, vías rápidas e a rede ferroviaria de interese xeral calcularanse para alcanzar 
unha protección de 500 anos de período de retorno. Sen prexuízo do anterior, poderase considerar un 
nivel de protección inferior se se elabora unha análise comparativa de danos e custos para as diferentes 
alternativas que se consideren. 
3. Establécense as seguintes recomendacións con respecto ao resgardo desde a superficie libre da auga 
á parte inferior do taboleiro, sendo que resulte de interpolar entre os seguintes datos: 
 
4. Con carácter xeral, para o deseño das infraestruturas consideradas no número 1 non se poñerán 
apoios intermedios na canle, sendo só autorizables en caso de que sexa a única solución técnica viable. 
Ata 25 m de luz terá un só van, para luces maiores terá un van con luz maior de 20 m e outro ou outros 
dous con luces maiores de 6 m. En tramos rectos o van de máis de 20 m situarase no centro e en 
tramos curvos, no exterior da curva. 
7. Para pasarelas peonís aplicaranse supletoriamente os criterios indicados en puntos anteriores 
atendendo a causas de seguridade, importancia da pasarela, tránsito... e pode admitirse, en atención á 
súa relevancia segundo os criterios anteriores, que sexan excedibles sempre e cando se sitúen os seus 
estribos fóra do dominio público hidráulico e non provoquen unha modificación relevante do perfil de 
velocidades do fluxo nin aumento da cota de inundación na zona. 
Como se comentó antes, debido a los pocos estudios realizados sobre el río Rons no se conoce con 
exactitud el área total de su cuenca; sin embargo, comparándolo con el Río Fomeza se estima que 
estará en torno a las 30-40 Km2. De la tabla se coge un resguardo  de 0.50 metros que es aplicable para 
cuencas de 50 Km2. Hay que destacar que el resguardo establecido por la norma es una 
recomendación.  
La luz de la pasarela es de 24 metros y es de un solo vano, por tanto se cumple el punto 4. 
En cuanto a los puntos 1 y 7, para pasarelas peatonales no establece estrictamente ningunos valores 
fijos, ni que haya que considerar el período de retorno de 500 años, además aclara que los valores 
podrán excederse si se justifica adecuadamente. Aun así la pasarela se proyectará para superar un 
resguardo de 0.50 metros sobre el nivel de 500 años como se aplica para puentes. 
En el río Rons no hay ningún tipo de embarcación ni actividad sobre él, principalmente porque el calado 
no sería suficiente. Por tanto esto no supondrá un problema a tener en cuenta. 
Teniendo  en cuenta la cota máxima de la lámina de agua para 500 años 2.9 metros, y el  resguardo 
mínimo 0.50 metros, la cota mínima del tablero de la pasarela debe ser mayor o igual a 3.4 metros 
referenciado al nivel medio del mar de Alicante.  
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7. CONCLUSIONES. 
El río Rons es un río poco estudiado debido a que no pertenece a las ARPSI. Es un río poco caudaloso, 
que, cuando la marea está baja y coincide en épocas poco lluviosas, puede llegar a vaciarse casi por 
completo, esto puede deberse a que tiene una cuenca pequeña y a la Xunqueira de Alba que hay aguas 
arriba que constituye una llanura de inundación y acumula muchos recursos hídricos en del río .   
Se ha estudiado el crecimiento de la lámina de agua en las condiciones más desfavorables y se ha 
determinado un valor. A dicho valor hay que sumarle el resguardo que se quiere dejar, para el paso  de 
troncos que pudiesen caer en grandes avenidas. La pasarela se colocará atendiendo a los valores 
estudiados para conseguir un nivel mínimo de riesgo ante grandes avenidas. 
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APÉNDICE 8.1. SECCIONES HEC-RAS 
 
 
   
                                        SECCIÓN 7                                                                                                              SECCIÓN 6                                                                                                        SECCIÓN 5 
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                                       SECCIÓN 4                                                                                                         SECCIÓN 3                                                                                                   SECCIÓN 2  
 
SECCIÓN 1                                                                                                                     SECCIÓN 0 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objetivo del presente anejo consiste en definir los  movimientos de tierras previstos para la presente 
obra, incluyendo tanto excavaciones como relleno a realizar. Explicando los cálculos realizados y la 
metodología  seguida. 
2. METODOLOGÍA EMPLEADA. 
Para el cálculo de las tierras del desmonte se ha dividido el tramo en siete secciones, numeradas del 1 
al 7 en dirección norte-sur. Dichas secciones han sido tomadas en aquellos puntos de las rampas donde 
se conocía con mayor exactitud la cota de la superficie del paseo fluvial, según los datos del 
topográfico, además de en aquellos puntos donde existía un cambio  de pendiente en las rampas a 
ejecutar, en la sección que coincide con el eje de la pasarela y en el inicio y final del movimiento de 
tierras. 
Para cada sección  se ha calculado el área de desmonte  teniendo en cuenta las diferencias de cotas 
entre la sección real y la sección proyectada. Además del área de tierra vegetal, y el área de las capas 
de pavimento a ejecutar con posterioridad. 
El cálculo de volúmenes se ha realizado con la semisuma de las áreas de dos secciones consecutivas por 
la distancia que las separa. Además también se han calculados volúmenes de excavación para 
cimentaciones y para rellenos en trasdós de muro.  
Toda la información acerca de la situación de las secciones, así como las área calculadas y las 
separaciones entre secciones se puede encontrar en el grupo 4 de planos en el DOCUMENTO 
Nº2.PLANOS de este proyecto. 
3. EXCAVACIONES. 
Las excavaciones a realizar consisten en el desmonte de tierras a realizar en el margen oeste del rio  así 
como las excavaciones de las cimentaciones. 
En la tabla a continuación se muestran los cálculos resumidos de volúmenes de tierra excavada. 
 
El total de volumen de desmonte es de 175.91 m3. 
El total de volumen de excavación de tierra vegetal es de 37.17 m3. 
El total de volumen de excavación para cimentaciones es de 7.28 m3.  
4. RELLENOS. 
Los rellenos a realizar consisten en las capas de pavimento para la reposición del paseo y conexiones 
paseo-pasarela, además del pequeño relleno a realizar en el trasdós del murete en la conexión del 
margen este. 
A continuación se muestra una tabla con los volúmenes calculados para los rellenos a realizar al 
finalizar la ejecución de las obras. 
POS. LONGITUDINAL AREA PERFIL VOLUMEN PARCIAL VOLUMEN ACUMULADO
M M2 M3 M3
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.25 0.00 0.00
15.22 5.28 40.18 40.18
15.22 1.17 10.77 10.77
22.00 7.87 44.58 84.76
22.00 1.33 8.45 19.22
24.00 7.79 15.66 100.42
24.00 1.33 2.66 21.87
26.00 7.73 15.52 115.94
26.00 1.28 2.61 24.48
35.88 2.42 50.14 166.08
35.88 0.60 9.25 33.73
44.00 0.00 9.83 175.91
44.00 0.25 3.43 37.17
3.64 X2 7.28
SECCIÓN 6
TIERRA VEGETAL
SECCIÓN 7
EXCAVACIÓN CIMENTACIÓN
TERRENO DESMONTE
TERRENO DESMONTE
TIERRA VEGETAL
TIERRA VEGETAL
TIERRA VEGETAL
TIERRA VEGETAL
TERRENO DESMONTE
PERFIL
TERRENO DESMONTE
TERRENO DESMONTE
TIERRA VEGETAL
TIERRA VEGETAL
SECCIÓN 1
SECCIÓN 2
SECCIÓN 3
SECCIÓN 4
SECCIÓN 5
TERRENO DESMONTE
TERRENO DESMONTE
MATERIAL
PASARELA PEATONAL SOBRE RÍO RONS-XUNQUEIRA DE ALBA 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 
        ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ                                                                                   DOCUMENTO Nº1. MEMORIA  
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
ANEJO Nº9 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                                                       Página 4 de 4 
 
 
El volumen total de zahorra es de 31.88 m3. 
El volumen de jabre es de 15.94 m3 
El volumen de relleno es de 1.76 m3. 
5. BALANCE DE TIERRAS. 
El balance de tierras se resume en que la mayoría de las excavaciones se destinan a gestión de residuos 
a excepción de aquellas destinadas al pequeño relleno en el  trasdós del murete y la tierra vegetal. Los 
terrenos de aporte se destinan a la obra.  
La tabla resumen así  lo indica: 
 
POS. LONGITUDINAL AREA PERFIL
M M2
0.00 0.58
0.00 0.29
15.22 0.69
15.22 0.35
22.00 0.72
22.00 0.36
24.00 0.72
24.00 0.36
26.00 0.72
26.00 0.36
35.88 0.70
35.88 0.35
44.00 0.66
44.00 0.33
1.76RELLENO TRASDÓS MARGEN ESTE
PERFIL
SECCIÓN 1
SECCIÓN 2
4.85 4.85
JABRE
SECCIÓN 3
SECCIÓN 4
SECCIÓN 5
0.00
0.72
1.43
0.72
ZAHORRA NATURAL
2.39 7.24
1.44
7.96
17.35
8.67
VOLUMEN PARCIAL VOLUMEN ACUMULADO
M3 M3
ZAHORRA NATURAL 0.00 0.00
0.00
MATERIAL
JABRE
ZAHORRA NATURAL
15.91
CONEXIÓN 
OESTE
ZAHORRA NATURAL
JABRE
30.88
9.70 9.70
12.16
JABRE
6.98
3.49
5.49
ZAHORRA NATURAL
ZAHORRA NATURAL
JABRE
24.32
15.44
1.06
0.53
29.81
14.912.74
SECCIÓN 6
SECCIÓN 7
ZAHORRA NATURAL 4.78 14.48
JABRE
JABRE
JABRE
ZAHORRA NATURAL
31.88
15.94
CONEXIÓN 
ESTE
ZAHORRA NATURAL
JABRE
1.01
0.50
VOLUMEN TOTAL VOL. REUTILIZACIÓN ACOPIO VOL. GESTIÓN RDC
M3 M3 M3
DESMONTE 175.91 0 175.91
TIERRA VEGETAL 37.17 37.17 0
EXCAVACION CIM. 7.28 1.76 5.52
TOTAL 220.35 38.93 181.43
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1. OBJETO. 
La finalidad del presenta anejo consiste en la definición completa de la solución estructural adoptada, 
incluyendo todos los elementos que la componen, superestructura y subestructura. Esta definición 
abarca todos los aspectos relativos a cálculos y comprobaciones que se han realizado sobre todas las 
partes resistentes, estructura metálica, tablero de madera, cimentaciones.  
Además con el objeto de justificar todos los aspectos del cálculo, se explicarán todos los métodos 
empleados para la determinación de las cargas, combinaciones, comprobaciones, programas 
empleados, modelos de cálculo. 
Se realizarán todas las comprobaciones que se consideren pertinentes tanto en estado límite último 
como en estado límite de servicio, sobre la estructura.  
2. NORMATIVA EMPLEADA. 
La normativa, consultada y aplicada a las distintas fases del cálculo es la siguiente: 
Acciones y combinaciones de cargas: 
• Norma IAP-11, Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 
Carretera. En ella se contempla las acciones para pasarelas peatonales, ciclistas, etc. 
• Instrucción de Acero Estructural EAE-11. Para las pasarelas metálicas de acero laminado. 
• Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Para las estructuras de hormigón armado en 
general. 
• Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07). Para las acciones sísmicas. 
• Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras (RPM-95). Para 
comprobar los E.L.S. 
Comprobaciones y cálculo de esfuerzos en estructura metálica: 
• Instrucción de Acero Estructural EAE-11. Para las pasarelas metálicas de acero laminado. 
• Eurocódigo 3. Proyecto de estructuras de acero. 
Comprobaciones, cálculo y armado de cimentaciones: 
• Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Para las estructuras de hormigón armado en 
general. 
• Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera, del Ministerio de Fomento (2003).  
• Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera Ministerio de 
Fomento (2005). 
Comprobaciones y cálculo en elementos estructurales de madera: 
• Código técnico de la edificación. CTE. Documento Básico SE-M Seguridad Estructural. Madera. 
 
PASARELA PEATONAL SOBRE RÍO RONS-XUNQUEIRA DE ALBA 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 
        ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ                                                                                   DOCUMENTO Nº1. MEMORIA  
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
ANEJO Nº10 CÁLCULO: DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA                                                                                                                Página 1 de 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 2.  
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA. 
  
PASARELA PEATONAL SOBRE RÍO RONS-XUNQUEIRA DE ALBA 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 
        ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ                                                                                   DOCUMENTO Nº1. MEMORIA  
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
ANEJO Nº10 CÁLCULO: DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA                                                                                                                Página 2 de 4 
 
INDICE. 
1. OBJETO 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA. 
2.1. SUPERESTRUCTURA. 
2.2. SUBESTRUCTURA. 
  
PASARELA PEATONAL SOBRE RÍO RONS-XUNQUEIRA DE ALBA 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 
        ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ                                                                                   DOCUMENTO Nº1. MEMORIA  
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
ANEJO Nº10 CÁLCULO: DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA                                                                                                                Página 3 de 4 
 
1. OBJETO. 
En el presente capítulo se va a describir con detalle la estructura completa sobre la que se realizarán 
cálculos y comprobaciones.  Diferenciando entre los distintos elementos resistentes que la componen, 
se describirán las dimensiones principales y materiales de lo que está compuesto cada elemento.  
Para más información sobre la descripción estructural se puede consultar el DOCUMENTO Nº2. PLANOS 
de este mismo proyecto.  
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA. 
2.1. SUPERESTRUCTURA. 
La  superestructura soportará las cargas transmitiéndolas a la subestructura.  Es la parte superior de la 
estructura.  
2.1.1.  ESTRUCTURA METÁLICA. 
Constituida por dos celosías que serán  el elemento principal resistente de la superestructura. Son dos 
celosías tipo Warren paralelas situadas a ambos lados del tablero, separadas 3 metros entre los ejes de 
los cordones.  
Compuestas cada una  por dos cordones,  uno superior de 21582 mm de largo de sección RHS 220x180 
y 10mm de espesor, de acero S355j2H; y uno inferior de 24310mm de largo de sección RHS 220x180 y 
10mm de espesor, de acero S355J2H, separados entre sus ejes 1.5 metros. Los extremos de ambos 
cordones estarán tapados con unas chapas de acero S275JR de 180x200mm y 15m de espesor, 
soldadas. Ambos cordones están unidos entre sí por 16 diagonales en cada celosía, de sección tubular 
SHS 100 y 6 mm de espesor inclinadas 45 grados colocadas según la tipología Warren cada 1.5 metros, 
de 1810mm de largo cada una y acero S355J2H. 
Las celosías estarán unidas entre sí por los cordones inferiores, mediante traviesas de sección tubular 
también SHS 130 de 6 mm de espesor y de 2820mm de largo. Colocadas cada 3 metros siendo 9 en 
total. De acero S355J2H. 
Para reducir los movimientos transversales de la estructura se montarán además 4 cruces de San 
Andrés situadas cada una entre dos traviesas, dos en cada extremo del tablero. Cada cruz estará 
formada por dos perfiles laminados en T de sección T40 y espesor 5 mm, de 3764 mm de largo cada 
perfil de acero S275JR. Colocados cruzándose formando un ángulo de 90 grados sin tocarse en el centro 
de cruz, pasando uno por debajo del otro en orientaciones opuestas de manera que sus caras mayores 
se miren. Las cruces estarán unidas al resto de la estructura en los extremos mediante chapas de acero 
S275JR y geometría según lo indicado en los planos, soldadas a la chapa y a su vez la chapa soldada a la 
estructura.  
2.1.2. TABLERO. 
El tablero será de madera completamente. Formado por 5 viguetas longitudinales, que se apoyarán 
sobre las traviesas teniendo una longitud total cada una de 24350 mm. Las viguetas serán de madera 
aserrada de abeto, de clase resistente C-24 y de sección 160x100, colocadas apoyadas sobre el lado 
estrecho. Colocadas con una separación de 65 cm entre sus ejes y las de los extremos separadas 20 cm 
con los ejes de los cordones inferiores. Estarán unidas a las traviesas mediante angulares de chapa 
plegada en L de 2 mm de espesor de acero inoxidable AISI 304.  
Sobre las viguetas de madera se atornillarán las tablas, también de madera, que constituirán el 
pavimento de la pasarela. Tablas de madera de pino Insigne, de clase resistente C-24, de 2820mm de 
largo y sección 200x40mm, colocadas transversalmente al eje de la pasarela y separadas entre sí por 
1cm para facilitar el drenaje.  
2.1.3. BARANDILLA. 
Para tapar los huecos entre las diagonales de las celosías y evitar caídas se soldarán unos paneles 
triangulares a los cordones y a las diagonales, formados por una malla metálica electrosoldada 
galvanizada con una luz de malla de 50x50mm y un diámetro de hilo de 4 mm. Con un perímetro 
formado por pletinas  de acero de 60mm de ancho y 6 mm de espesor, que también servirán de 
conexión del panel con la estructura. 
2.1.4. APARATOS DE APOYO. 
Los aparatos de apoyo servirán para colocar la pasarela sobre las cimentaciones. Serán un total de 4 
apoyos elastoméricos armados anclados tipo 2, de 200x300mm y 60mm de altura total de apoyo, 
obtenido del catálogo MecanoGumba. La estructura se apoyará sobre los extremos de los cordones 
inferiores separados entre sí 24 metros.  
2.2. SUBESTRUCTURA.  
2.2.1. CIMENTACIONES.  
Las cimentaciones son iguales en ambos márgenes del río. Cada una de ellas está formada por dos 
encepados de dos micropilotes cada uno, colocados de manera que el lado del encepado más largo es 
paralelo al eje de la pasarela. Ambos encepados están unidos por su zona intermedia por una viga 
centradora encargada de absorber los momentos transmitidos a las cimentaciones por la 
superestructura. La pasarela se apoya en el punto medio de cada encepado a la misma distancia de 
cada micropilote.  
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Tanto los encepados como la viga centradora están formados por hormigón HA-30/B/20/IIIa armado 
con barras corrugadas de acero B500S. Y se ejecutarán sobre una superficie de hormigón de nivelación 
HL-150/B/20.  
En total hay 4 micropilotes por cimentación, 2 por encepado. Los micropilotes son de sección circular, 
de 193.7 mm de diámetro nominal, compuestos por una armadura tubular de acero N-80 de diámetro 
101.6 mm y espesor 7.0mm, y lechada de cemento CEM I 42.5N. 
Los micropilotes se unen al encepado mediante placas de reparto de acero  con rigidizadores de acero 
S275JR, soldada sobre la armadura tubular que se prolonga por dentro del encepado.  
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1. OBJETO. 
En el presente capítulo se van a comentar los materiales empleados para los diferentes elementos 
estructurales, para la realización del los cálculos y comprobaciones así  como las características 
resistentes de dichos materiales. Además también se definirán las secciones empleadas para los 
elementos de la estructura metálica. 
En el DOCUMENTO Nº2.PLANOS de este proyecto también se han definido los materiales empleados 
para cada parte de la estructura, puede consultarse para un mejor entendimiento.  
2. MATERIALES. 
2.1. ACERO. 
El acero se ha empleado tanto en la estructura metálica como en las cimentaciones, empleándose 
distintos tipos para ambas. 
2.1.1. EN ESTRUCTURA METÁLICA. 
Se han usado dos aceros diferentes para el cálculo de la estructura metálica. Diferenciando entre los 
perfiles tubulares que componen las celosías y traviesas, y las T empleadas para las Cruces de San 
Andrés. 
Para los perfiles tubulares se ha empleado acero S355 laminado en caliente debido a que es el 
comercializado para este tipo  de perfiles en España. Para las T se ha empleado acero S275 laminado en 
caliente. 
A continuación se muestra una tabla con las características de dichos aceros: 
 
2.1.2. EN ARMADURAS DE CIMENTACIONES. 
Aquí también se han empleado dos tipos de acero distinto,  uno para la ferralla de los encepados, viga 
centradora y murete, y otro para la armadura tubular de los micropilotes. 
El acero empleado para la ferralla es un B500S, el más común en España. Para la armadura tubular de 
los micropilotes se ha empleado un acero N-80.  
A continuación se muestra una tabla con las características de dichos aceros: 
 
2.2. HORMIGÓN Y CEMENTO. 
2.2.1. EN ENCEPADOS Y VIGA CENTRADORA. 
Se ha empleado el mismo hormigón para  los encepados, viga centradora y bordillo. El hormigón 
empleado es un HA-30/B/20/IIIa. Se ha escogido una clase de ambiente IIIa por ponernos del lado de la 
seguridad, el río en el que se sitúa la pasarela es de agua dulce; sin embargo, se encuentra muy 
próximo a la ría así que el suelo puede tener un grado de salinidad bajo. 
2.2.2. EN MICROPILOTES. 
Los micropilotes se calculan con una lecha de cemento protegiendo y reforzando la armadura tubular. 
Se trata de un CEM I 42.5 N.  
A continuación se muestra una tabla con las características de dichos aceros: 
E G fy α·t γ
Tipo Designación (MPa) (MPa) (MPa) (m/m°C) (kN/m³)
Acero 
laminado S355 (EAE) 210000 0.3 81000 355 1.2E-05 77.01
S275 (EAE) 210000 0.3 81000 275 1.2E-05 77.01
f y : Límite elástico
α ·t : Coeficiente de dilatación
γ : Peso específico
Notación:
E: Módulo de elasticidad
ν : Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
Materiales utilizados
Material
ν
E G fy α·t γ
Tipo Designación (MPa) (MPa) (MPa) (m/m°C) (kN/m³)
Acero 
laminado B500S 210000 0.3 81000 500 1.2E-05 77.01
N-80 210000 0.3 81000 562 1.2E-05 77.01
G: Módulo de cortadura
f y : Límite elástico
α ·t : Coeficiente de dilatación
γ : Peso específico
Materiales utilizados
Material
ν
Notación:
E: Módulo de elasticidad
ν : Módulo de Poisson
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2.3. MADERA EN TABLERO. 
El tablero de la pasarela estará formado enteramente por madera, por tanto así se ha calculado. Tanto 
las viguetas longitudinales como las tablas del pavimento están formadas por madera aserrada, de 
clase  resistente C-24.  
Las características del material empleadas durante el cálculo se adjuntan en la siguiente tabla: 
 
3. SECCIONES. 
3.1. EN ESTRUCTURA METÁLICA. 
La estructura metálica se ha calculado empleando diferentes secciones en los elementos que la 
componen. Se han empleado un total de 4 secciones diferentes según el elemento. Se ha empleado 
RHS 220x180x10.0 para los cordones de las celosías, SHS 100x6.0 para las diagonales, SHS 130x6.0 para 
las traviesas y T40x5.0 para las cruces. 
A continuación se adjunta una tabla con las características de dichas secciones: 
 
3.2. EN TABLERO DE MADERA. 
El tablero estará compuesto por viguetas longitudinales de madera de sección 160x100 sobre las que se 
atornillarán tablas de sección 200x40. 
 
E G fc α·t γ
Tipo Designación (MPa) (MPa) (MPa) (m/m°C) (kN/m³)
Hormigón HA-30/B/20/IIIa 30000 0.2 12500 30 1.2E-05 25
Lechada N-80 30000 0.2 12500 42 1.2E-05 25
G: Módulo de cortadura
f y : Límite elástico
α ·t : Coeficiente de dilatación
γ : Peso específico
Materiales utilizados
Material
ν
Notación:
E: Módulo de elasticidad
ν : Módulo de Poisson
E G α·t γ
Tipo Designación (MPa) (MPa) (m/m°C) (kN/m³)
Madera C24 11000 - 690 5E-06 4.12
G: Módulo de cortadura
α ·t : Coeficiente de dilatación
γ : Peso específico
Materiales utilizados
Material
ν
Notación:
E: Módulo de elasticidad
ν : Módulo de Poisson
A Avy Avz Iyy Izz It
Tipo Designación (cm²) (cm²) (cm²) (cm4) (cm4) (cm4)
Acero 
laminado S355 (EAE) Diagonales SHS 100x6.0, (SHS) 21.61 9.4 9.4 309.86 309.86 513.26
Traviesas SHS 130x6.0, (SHS) 28.81 12.4 12.4 724.3 724.3 1172.59
Cordones RHS 220x180x10.0, (RHS) 72.49 28.33 35 4878.54 3578.53 6904.03
S275 (EAE) Cruces T-40x5, (T) 3.77 1.5 2.23 5.28 2.58 0.35
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.
Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
Características mecánicas
Material
Ref. Descripción
A Avy Avz Iyy Izz It
Tipo Designación (cm²) (cm²) (cm²) (cm4) (cm4) (cm4)
Madera C24 1 S-160x100, (Maciza h160) 160 133.33 133.33 3413.33 1333.33 3241.6
Madera C24 1 S-200x40, (Maciza h200) 80 66.67 66.67 2666.67 106.67 371.2
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Características mecánicas
Material
Ref. Descripción
Notación:
Ref.: Referencia
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
Para la determinación de las hipótesis de carga a aplicar sobre la pasarela peatonal con el objeto de 
cumplir todas las normativas así como  de tener en cuenta todos los factores que pueden afectar al 
buen comportamiento de esta y poder realizar un correcto cálculo y dimensionamiento de la misma; se 
han seguido las pautas definidas en la instrucción IAP-11 Instrucción sobre las acciones a considerar en 
el proyecto de puentes de carretera, del Ministerio de Fomento.  
La instrucción IAP-11 tiene por objeto la determinación de las acciones, los coeficientes de ponderación 
y las combinaciones de acciones que deben tenerse en cuenta en el proyecto de puentes y otras 
estructuras de la red de carreteras del Estado (RCE). Además, se incluyen algunos criterios funcionales 
que deben cumplir los puentes, con independencia de los materiales que los constituyen. 
2. PRINCIPIOS GENERALES DEL PROYECTO. 
2.1. REQUISITOS FUNDAMENTALES. 
Una estructura debe ser proyectada y construida para que, con una probabilidad razonable, sea capaz 
de soportar todas las acciones que puedan solicitarla durante su construcción y uso, en el periodo de 
vida previsto, y de cumplir la función para la que ha sido construida con unos costes de conservación 
aceptables. 
Una estructura debe también ser concebida de manera que las consecuencias de acciones 
excepcionales, como sismos o impactos, no produzcan daños desproporcionados con la causa que los 
ha originado (requisito de robustez). 
2.2. VIDA ÚTIL. 
Se entiende por vida útil de una estructura el periodo de tiempo, a partir de la fecha en que finaliza su 
ejecución, durante el cual debe cumplir la función para la que fue construida, contando siempre con la 
conservación adecuada pero sin requerir operaciones significativas de rehabilitación. Para los puentes 
de carretera objeto de la IAP-11, incluyendo pasarelas peatonales, se establece una vida útil de 
proyecto de cien (100) años. 
2.3. CRITERIOS DE COMPROBACIÓN. 
Las comprobaciones estructurales estarán basadas en la teoría de los estados límite y su verificación 
mediante el método de los coeficientes parciales de seguridad. En cada situación de proyecto, se 
comprobará que no se supera ninguno de los estados límite que proceda. 
Las situaciones de proyecto consideradas en la IAP-11 son: 
− Situaciones persistentes, que corresponden a las condiciones de uso normales de la estructura 
durante su vida útil. 
− Situaciones transitorias, que se producen cuando las condiciones de uso o estado de la 
estructura son temporales como, por ejemplo, durante su construcción o reparación, y para las 
que se considerará el correspondiente periodo de duración. A falta de estudios más detallados 
se podrá aceptar como tal un año. 
− Situaciones accidentales, que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la 
estructura como, por ejemplo, las provocadas por un impacto o por el fallo de algún elemento. 
Se considerarán instantáneas (salvo que dicho fallo pueda permanecer sin ser detectado). 
− Situaciones sísmicas, que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la estructura 
durante un evento sísmico. La situación sísmica se distingue del resto de situaciones 
accidentales debido a que en ella se establecen diferentes niveles de la magnitud de la acción en 
función de los requisitos de seguridad o de servicio. 
A efectos de aplicación de la IAP-11, los estados límite se clasifican en estados límite últimos y estados 
límite de servicio. 
−  Estados límite últimos. Son aquellos tales que, si se sobrepasan, se produce el agotamiento o colapso 
de la estructura o de una parte de ella. En  función del tipo de estructura se deberán considerar los 
siguientes:   
 ELU de equilibrio (EQU), por pérdida de estabilidad estática de una parte o del conjunto de la 
estructura, considerada como un cuerpo rígido. Se caracteriza por que pequeñas variaciones en 
el valor o en la distribución espacial de acciones con un mismo origen resultan significativas y 
por que la resistencia de los materiales estructurales o del terreno no son en general 
determinantes. 
 ELU de rotura (STR), por agotamiento resistente o deformación plástica excesiva, donde la 
resistencia de los materiales estructurales es determinante. 
 ELU de fatiga (FAT), relacionado con los daños que pueda sufrir una estructura o cualquiera de 
sus elementos como consecuencia de solicitaciones variables repetidas. 
−  Estados límite de servicio. Son aquellos tales que, si se sobrepasan, la estructura dejará de cumplir el 
cometido para el que fue proyectada por razones funcionales, de durabilidad, o de aspecto, sin que ello 
suponga el colapso de la misma. Otra vez, en función del tipo de estructura, se deberán considerar los 
siguientes: 
 ELS de fisuración que afecte a la durabilidad o estética del puente. 
 ELS de deformación que afecte a la apariencia o funcionalidad de la obra, o que cause daño a 
elementos no estructurales. 
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 ELS de vibraciones que no sean aceptables para los usuarios del puente o que puedan afectar a 
su funcionalidad o provocar daños en elementos no estructurales. 
 ELS de plastificaciones en zonas localizadas de la estructura que puedan provocar daños o 
deformaciones irreversibles. 
 ELS de deslizamiento en uniones mediante tornillos de alta resistencia 
2.4. CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES. 
A efectos de aplicación de la IAP-11 se adopta la clasificación de las acciones atendiendo a su variación 
en el tiempo. Según la misma, pueden ser: 
 Acciones permanentes de valor constante o, abreviadamente, acciones permanentes (G): son las 
que actúan en todo momento y son constantes en posición y magnitud, para una situación de 
proyecto determinada (peso propio de la estructura, del pavimento y de los elementos 
funcionales, etc.). 
 Acciones permanentes de valor no constante (G*): son las que actúan en todo momento pero 
cuya magnitud no es constante. En este grupo se incluyen aquellas acciones cuya variación sea 
función del tiempo transcurrido y se produzca en un único sentido, tendiendo hacia un 
determinado valor límite (acciones reológicas, pretensado, asientos del terreno bajo las 
cimentaciones, etc.). 
También se incluyen otras acciones originadas por el terreno cuya magnitud no varía en función 
del tiempo, sino de la interacción terreno-estructura (por ejemplo, empujes sobre elementos 
verticales). 
 Acciones variables (Q): son acciones externas a la estructura que pueden actuar o no, y, si lo 
hacen, pueden tener diferentes valores (sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc.). 
 Acciones accidentales (A): son acciones de corta duración cuya probabilidad de actuación 
durante la vida útil de la estructura es pequeña, pero cuyos efectos pueden ser considerables 
(impactos de vehículos, sismos, avenidas de periodo de retorno importante, etc.). 
 
3. ACCIONES PERMANENTES. 
3.1. ACCIONES PERMANENTES DE VALOR CONSTANTE (G). 
El peso propio de la estructura es una carga que va a estar actuando en todo  momento a lo largo de su 
vida útil. Se tendrá en cuenta por tanto el peso  de todos los elementos que forman parte de la 
pasarela, diferenciando entre el peso propio de los elementos estructurales y las cargas muertas.  
3.1.1. PESO PROPIO. 
Dentro del peso propio se tendrá en cuenta el peso de los elementos estructurales de la pasarela. Está 
compuesta por secciones tubulares de acero, el peso específico a aplicar al acero según indica la IAP-11  
es de 78.5 KN/m3. Los pesos propios de los diferentes materiales aparecen indicados en el capítulo 3 de 
este mismo anejo, información obtenida del programa con el  que se ha calculado  la estructura. 
3.1.2. CARGAS MUERTAS. 
Son las debidas a los elementos no estructurales que gravitan sobre los estructurales, tales como: 
pavimento de calzada y aceras, elementos de contención, dotaciones viales y de la propia estructura, 
conductos de servicios, etc. 
En este proyecto como cargas muertas se han tenido en cuenta la tarima de madera, las viguetas 
longitudinales para el sostenimiento de las tablas y el mallazo metálico de las barandillas. 
Los pesos de la madera y el acero por metro cúbico ya se detallaron en el capítulo 3 de este anejo, con 
ellos se calcula la carga muerta total que  se aplicará a la estructura metálica. 
La carga muerta total que se aplicará sobre las traviesas es de 36.48 KN. 
3.2. ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE (G*) 
3.2.1. PRETENSADO. 
La estructura es completamente  de acero, el hormigón sólo se emplea en cimentaciones, no existen 
cargas de pretensado que tener en cuenta.  
3.2.2. ACCIONES REOLÓGICAS. 
De nuevo, la estructura a salvo de las cimentaciones, es completamente de acero, deformaciones  
diferidas debidas a la fluencia y retracción no se tendrán en cuenta en esta estructura.  
3.2.3. ACCIONES DEBIDAS AL TERRENO. 
No se tendrán en cuenta estas acciones en el cálculo de la estructura, no se considerarán los empujes 
de tierras o asientos en el terreno.  
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4. ACCIONES VARIABLES (Q). 
4.1. SOBRECARGA DE USO. 
Para la determinación de los efectos estáticos de la sobrecarga de uso debida al tráfico de peatones, se 
considerará la acción simultánea de las cargas siguientes: 
a) Una carga vertical uniformemente distribuida qfk de valor igual a 5 kN/m2. 
b) Una fuerza horizontal longitudinal Qflk de valor igual al 10% del total de la carga vertical 
uniformemente distribuida, actuando en el eje del tablero al nivel de la superficie del 
pavimento. Por tanto un valor de 0.5 KN/m2. 
Ambas cargas se consideran como una acción única, cuyo valor constituye el valor característico de la 
sobrecarga de uso cuando se combina con el resto de las acciones (cargas permanentes, viento, etc.). 
La fuerza horizontal Qflk será en general suficiente para asegurar la estabilidad horizontal longitudinal 
de la pasarela; no así la estabilidad horizontal transversal, que deberá asegurarse mediante la 
consideración de las acciones correspondientes. 
Ambas cargas se aplicarán uniformemente repartidas sobre las traviesas de la pasarela metálica.  
4.2. VIENTO. 
4.2.1. VELOCIDAD BÁSICA DEL VIENTO. 
La velocidad básica fundamental del viento vb,0 es la velocidad media a lo largo de un periodo de 10 
minutos, con un periodo de retorno T de 50 años, medida con independencia de la dirección del viento 
y de la época del año en una zona plana y desprotegida frente al viento, equivalente a un entorno de 
puente tipo II (según se definen en el apartado 4.2.2), a una altura de 10 m sobre el suelo. 
La velocidad básica fundamental del viento se obtiene del mapa de isocatas para la obtención de la 
velocidad básica fundamental de viento vb,0. Que se corresponde con la FIGURA 4.2-a de la IAP-11 y 
también está presente en el Código Técnico de Edificación.  
 
En el caso de la pasarela a proyectar se encuentra en Pontevedra, Galicia, por tanto la zona 
correspondiente del mapa es la zona B. Entonces obtengo vb,0=27m/s. 
A partir de la velocidad básica fundamental del viento se obtendrá la velocidad básica Vb mediante la 
expresión: 
vb = cdir cseason vb,0 
Siendo ambos factores iguales a 1.0 a falta de estudios previos más precisos. Y por tanto vb = vb,0 . 
La estructura tiene que estar proyectada para una vida útil  de 100 años, para un período de retorno 
diferente de 50 años la velocidad básica del viento vb(T) será: 
vb(T) = vb cprob 
Para situaciones persistentes, a falta de estudios específicos, se considerará un periodo de retorno de 
100 años (cprob =1.04). 
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Por tanto, para un período de retorno de 100 años, nos queda una velocidad básica del viento 
vb(100)=28.08m/s. 
4.2.2. DIRECCIÓN DEL VIENTO. 
Para evaluar la acción del viento sobre la estructura se considerará su actuación en dos direcciones: 
− Perpendicular al eje del tablero: dirección transversal (X). Esta componente podrá ir 
acompañada de una componente asociada en dirección vertical (Z). 
− Paralela al eje del tablero: dirección longitudinal (Y). 
4.2.3. EMPUJE DEL VIENTO SOBRE EL TABLERO. 
4.2.3.1. EJECTOS PROVOCADOS POR EL VIENTO TRANSVERSAL 
4.2.3.1.1. EMPUJE HORIZONTAL. 
El empuje del viento sobre cualquier elemento se calculará mediante la expresión: 
 
 
 
 
 
Para determinar los valores de Kr, z0 y zmin hay que acudir a la tabla 4.2-b de la IAP-11. 
 
El tipo de entorno es tipo III ``zona suburbana, forestal o industrial con construcciones y obstáculos 
aislados con una separación máxima de 20 veces la altura de los obstáculos’’ 
Para calcular el coeficiente de exposición se necesita conocer el valor de z, que es la altura del punto de 
aplicación del empuje de viento respecto del terreno o respecto del nivel mínimo del agua bajo el 
puente. Tanto para las celosías como para el tablero se cumple que z<zmin por tanto se usara el valor de 
zmin para el cálculo del coeficiente de exposición.  
El valor del coeficiente de exposición es por tanto ce = 1.288 
Para el cálculo del coeficiente de fuerza se acude de nuevo a la IAP-11. La instrucción dice que para 
tableros de tipo celosía el empuje se calculará de forma independiente para cada celosía, en función del 
área sólida expuesta al viento.  En las celosías no expuestas directamente al viento, se multiplicará, si 
procede, su coeficiente de fuerza por un coeficiente de ocultamiento Además añade que las 
sobrecargas de uso se tendrán en cuenta, para el cálculo del empuje horizontal del viento, sin reducir 
su área sólida expuesta por la presencia de las celosías, aunque el tablero esté embebido en las propias 
celosías como es el caso.  
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El coeficiente de fuerza dependerá de la sección de los perfiles de la celosía. A falta de datos específicos 
se tomará cf = 1.8 para perfiles de celosía con caras planas.  
Para el cálculo del coeficiente de fuerza de la sobrecarga la instrucción incluye  una expresión para el 
cálculo de este coeficiente a falta de datos experimentales: 
 
donde: 
− B      anchura total del tablero [m] 
− heq  altura equivalente [m] obtenida considerando, además del propio tablero (en el caso de un 
tablero de vigas o varios cajones, se considerará únicamente el elemento de mayor canto), la 
altura de cualquier elemento no estructural que sea totalmente opaco frente al viento o, si se 
tiene en cuenta la presencia de la sobrecarga de uso, la altura de ésta, en caso de ser más 
desfavorable. 
Se obtiene un coeficiente de fuerza para la sobrecarga de uso de cf = 1.83  
Para la celosía oculta como se dijo antes es necesario calcular un coeficiente de ocultamiento que 
multiplicará su coeficiente de fuerza. Para ello la instrucción dice lo siguiente: 
Cuando sea necesario considerar el efecto del ocultamiento sobre cualquier elemento no expuesto 
directamente a la acción del viento (por quedar oculto tras la sombra o proyección de otro  situado 
inmediatamente a barlovento de éste), el coeficiente de fuerza del elemento oculto se multiplicará por 
el coeficiente de ocultamiento  definido en la tabla 4.2‑c, donde λ es la relación de solidez, definida 
como: 
 
siendo: 
 λ    relación de solidez correspondiente al elemento de barlovento más próximo 
 An    área sólida neta o real (descontando los huecos) que el elemento de barlovento presenta al 
viento 
 Atot área bruta o total (sin descontar huecos) del elemento de barlovento delimitada por su 
contorno externo 
Y donde sr es el espaciamiento relativo, definido como: 
 
siendo: 
 sr espaciamiento relativo entre el elemento de barlovento y el de sotavento 
 s distancia horizontal entre las superficies de ambos elementos, proyectadas sobre un plano 
perpendicular a la dirección del viento 
 hp altura protegida u ocultada por el elemento de barlovento 
Se obtiene λ=0.38 y sr = 1.71 
Entrando con estos valores en la tabla 4.2-c 
 
Y para ponernos del lado de la seguridad tomamos el mayor valor, por tanto queda 
A continuación se calculan las áreas de referencia y con ellas ya se pueden calcular los empujes 
horizontales transversales del viento sobre las celosías y sobre la sobrecarga de uso. Para el cálculo del 
área de referencia de la sobrecarga de uso la instrucción dice que el efecto de la misma equivale a un 
área expuesta de la misma cuya altura en pasarelas peatonales será de 1.25 metros. Dicha altura se 
tomará desde la superficie del pavimento y será tenida en cuenta en el cálculo del área y del coeficiente 
de fuerza.  
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Los resultados finales son: 
 
4.2.3.1.2. EMPUJE VERTICAL. 
Se considerará un empuje vertical, dirección Z, sobre el tablero actuando  en el sentido más 
desfavorable, igual a: 
 
Donde: 
 Fw,z              empuje vertical del viento [N] 
 
1
2
 ρv2b(T) presión de la velocidad básica del viento definida en el apartado 4.2.3 [N/m2] 
 ce(z)        coeficiente de exposición calculado anteriormente (1.288) 
 cf,z                coeficiente de fuerza en la dirección vertical Z, que se tomará igual a ±0,9 
 Aref,z            área en planta del tablero [m2] 
El resultado para el empuje vertical es el siguiente: 
 
4.2.3.1.3. MOMENTO DE VUELCO SOBRE EL TABLERO. 
A falta de datos precisos sobre el momento de vuelco ejercido por la acción combinada de los empujes 
transversal (dirección X) y vertical (dirección Z) de viento sobre el tablero, se supondrá que: 
 El empuje transversal está aplicado a la altura que se indica a continuación, medida respecto a 
la base del tablero: 
En tableros de tipo celosía, la media ponderada de las alturas de los centros de gravedad de las 
diferentes áreas que compongan el primer frente máximo adoptado en el cálculo del área 
expuesta a la componente horizontal del viento transversal, incluyendo en su caso, el área 
correspondiente a la sobrecarga de uso. 
 El empuje vertical está aplicado a una distancia del borde de barlovento igual a un cuarto de la 
anchura del tablero. 
Siguiendo lo que dice la instrucción para tener en cuenta los esfuerzos debidos al momento de 
vuelco se aplicarán las cargas de una manera determinada.  
Para los empujes horizontales sobre las celosías se repartirán el empuje entre el cordón superior y el 
inferior de manera que el momento generado por estos empujes combinados sea el mismo que si se 
aplicase el empuje sobre el centro de gravedad de la celosía.  
El momento generado por el empuje vertical y por la sobrecarga de uso se calculará y se descompondrá 
en un par de fuerzas equivalente sobre los cordones. Para calcularlo habrá que multiplicar el empuje 
aplicado sobre cada uno de los elementos por la excentricidad con respecto al eje del tablero.  
 
El momento total resulta entonces 2.02 KNm/m. Para obtener el par de fuerzas se divide este momento 
entre la anchura del tablero, el resulta son dos fuerzas aplicadas en sentidos contrarios y en los 
cordones inferiores de amabas celosías con un valor de 0.73 KN/m.  
4.2.3.2. EMPUJE PROVOCADO POR EL VIENTO LONGITUDINAL. 
Se considerará un empuje horizontal paralelo al eje del puente (dirección Y) sobre los elementos de 
desarrollo longitudinal (tablero, pretiles y barandillas). 
Este empuje longitudinal será una fracción del empuje transversal producido por el viento transversal 
(dirección X), multiplicado por un coeficiente reductor. El valor de dicha fracción será 50% para los 
elementos que presenten huecos (tableros tipo celosía, sistemas de contención permeables, barandillas 
y, en su caso, sobrecargas de uso). 
El coeficiente reductor será definido por la expresión:  
Aref/m (m2/m) cf Eh (KN/m)
celosía expuesta 0.73 1.8 0.83
celosía oculta 0.73 1.224 0.57
sobrecarga de uso 1.25 1.83 1.45
Aref (m2/m) Ev (KN/m)
Tablero 2.8 1.6
Empuje (KN/m) Excentricidad (m) Momento (KN*m/m)
Sobrecarga de uso 1.45 0.625 0.91
Empuje vertical 1.6 0.7 1.12
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Donde: 
C0 factor de topografía definido anteriormente 
 
 
 
 
 
Se obtiene un valor para el coeficiente reductor de 0.87  
Para obtener el empuje longitudinal se sumarán los empujes transversales horizontales sobre las 
celosías y sobrecarga de uso y se reducirán un 50% multiplicándolos después por el coeficiente 
reductor. Se obtiene un valor para el empuje longitudinal sobre el tablero de 1.24 KN/m 
4.2.4. EFECTOS AEROLÁSTICOS. 
No es necesaria la comprobación de los efectos aeroelásticos ya que se cumplen simultáneamente las 
tres condiciones descritas en la norma IAP-11: 
 Luz inferior a 200 m en puentes y a 100 m en pasarelas. 
 Luz efectiva (máxima distancia entre puntos de momento flector nulo bajo la acción del peso 
propio) menor que 30 veces el canto. 
 Anchura del tablero superior a 1/10 de la distancia entre puntos de momento transversal nulo 
bajo la acción del viento transversal 
4.3. ACCIÓN TÉRMICA. 
La estructura es isostática. Los efectos de la temperatura únicamente tendrán efecto sobre los 
movimientos de los nudos y sobre los apoyos elastoméricos. En el modelo deberán aplicarse las cargas 
de temperatura en aquellos puntos donde se permita la movilidad para que no cause tensiones que en 
verdad no existirían en la práctica. 
A efectos de aplicación de la IAP-11, para evaluar el efecto de la acción térmica se considerarán los 
siguientes tipos de tablero: 
− Tipo 1: Tableros de acero con sección transversal en cajón, viga armada o celosía 
− Tipo 2: Tableros mixtos compuestos por acero estructural y hormigón armado o pretensado 
(conectados de forma que ambos materiales trabajen de forma solidaria) 
− Tipo 3: Tableros de hormigón armado o pretensado, sean losas, vigas o cajones 
Por tanto para la pasarela a calcular se considerará de tipo I.  
4.3.1. COMPONENTE UNIFORME DE LA TEMPERATURA DEL TABLERO. 
4.3.1.1. TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA DEL TABLERO. 
Para calcular los efectos de la componente uniforme de temperatura se partirá del valor de la 
temperatura del aire a la sombra en el lugar del emplazamiento del puente. 
El valor característico de la temperatura máxima del aire a la sombra Tmax depende del clima del lugar 
y de la altitud y, para un periodo de retorno de 50 años (lo que equivale a una probabilidad anual de ser 
excedido de 0,02), será el que se indica en el mapa de isotermas de la figura 4.3-a. de la instrucción.  
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Para Pontevedra se obtiene un valor de la temperatura máxima del aire para un período de retorno de 
50 años de 44 0C. 
Como valor característico de la temperatura mínima del aire a la sombra Tmin se tomará, para un 
periodo de retorno de 50 años, el que se deduce de la tabla 4.3-a en función de la altitud del 
emplazamiento y de la zona climática invernal que se deduce del mapa de la figura 4.3-b. 
 
 
Para Pontevedra de la figura 4.3-b se obtiene que estamos en zona 1, además la altitud media de 
Pontevedra es de 20 metros sobre el nivel del mar, por tanto se obtiene una temperatura mínima del 
aire para un período de retorno de 50 años de -7 0C. 
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Para situaciones persistentes, se considerará un periodo de retorno de 100 años (p=0,01). Además la 
pasarela está diseñada para una vida útil de 100 años.  
Para periodos de retorno diferentes de 50 años, se deben de ajustar los valores de Tmax,p y Tmin,p según 
las expresiones siguientes (que se encuentran representadas en la figura 4.3-c), válidas para Tmin <0: 
 
 
Siendo p el inverso del periodo de retorno y considerando para los coeficientes los valores:  
k1 = 0,781; k2 = 0,056; k3 = 0,393 y k4 = –0,156. 
De estas fórmulas se obtienen los siguientes valores: 
Tmax,100 = 45.7 0C 
Tmin,100 = -7.8 0C 
4.3.1.2. COMPONENTE UNIFORME DE TEMPERATURA. 
La componente uniforme de la temperatura del tablero, también denominada temperatura efectiva 
(temperatura media de la sección transversal), tendrá un valor mínimo Te,min y un valor máximo Te,max 
que se determinarán a partir de la temperatura del aire, mediante las expresiones siguientes: 
 
El primer sumando de ambas igualdades ya está calculado en el apartado anterior. Para obtener el 
segundo se acude a la tabla 4.3-b de la IAP-11.  
 
En el caso de celosías y vigas armadas de acero, el valor de ΔTe,max definido en la tabla 4.3‑b para 
tableros Tipo 1, puede reducirse en 3 ºC. 
Se obtiene ΔTe,max= 13 0C y ΔTe,min = -3 0C 
Entonces finalmente se obtiene: 
Te,min = -10.8 0C 
Te,max = 58.7 0C 
4.3.1.3. VARIACIÓN MÁXIMA Y MÍNIMA DE TEMPERATURA. 
La variación de la componente uniforme de temperatura ocasionará, en una estructura sin coacción al 
movimiento, un cambio en la longitud del elemento. A partir de los valores característicos máximo y 
mínimo de la componente uniforme de temperatura y a partir de la temperatura inicial T0 (temperatura 
media del tablero en el momento en que se coacciona su movimiento), se obtendrán los rangos de 
variación térmica que permitan determinar la contracción y la dilatación máximas del tablero, según lo 
indicado en los párrafos siguientes. 
El valor característico de la máxima variación de la componente uniforme de temperatura en 
contracción ΔTN,con será: 
 
El valor característico de la máxima variación de la componente uniforme de temperatura en dilatación 
ΔTN,exp será: 
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En caso de que no sea posible establecer la temperatura inicial T0 del elemento en el momento de 
coaccionar su movimiento, ésta se tomará igual a la temperatura media de dicho elemento durante el 
periodo de construcción y, en ausencia de esta información, podrá tomarse un valor T0 = 15 ºC. 
Para los valores calculados se obtiene: 
ΔTN,con =25.8 0C 
ΔTN,exp = 43.7 0C 
4.3.2. COMPONENTE DE LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA. 
4.3.2.1. DIFERENCIA VERTICAL. 
A lo largo de un periodo de tiempo determinado, el calentamiento y enfriamiento de la cara superior 
del tablero da lugar a una variación de temperatura en la altura de la sección transversal que tendrá un 
valor de máximo calentamiento (cara superior más caliente) y un valor de máximo enfriamiento (cara 
superior más fría). 
El efecto de la diferencia vertical de temperatura se debe considerar mediante el empleo de una 
componente lineal equivalente de la diferencia de temperatura con ΔTM,heat y ΔTM,cool. Estos valores 
son diferencias de temperatura entre las fibras superior e inferior del tablero. 
Para tableros de acero (Tipo1) o tableros de hormigón (Tipo 3), los valores ΔTM,heat y ΔTM,cool serán los 
que figuran en la tabla 4.3-d. 
 
Por tanto en los elementos del tablero, el gradiente térmico positivo será ΔTM,heat = +18 0C, y el 
gradiente térmico negativo será  ΔTM,cool = -13 0C. 
El tablero de la  pasarela a calcular está compuesto por tablas de madera, en elementos de madera los 
efectos térmicos  no se tienen en cuenta. El gradiente térmico se aplicará sobre las traviesas de acero y 
los perfiles longitudinales que se sitúan por debajo de la tarima de madera 
4.3.2.2. DIFERENCIA HORIZONTAL. 
No se tiene en cuenta ya que no se prevé que vaya a dar lugar a efectos estructurales o funcionales 
significativos, al ser la estructura isostática. Además al tratarse de una celosía se considera que el 
soleamiento se produce por  igual en ambas celosías. 
4.4. NIEVE. 
4.4.1. SOBRECARGA DE NIEVE EN UN TERRENO HORIZONTAL. 
La instrucción IAP-11 tiene dos tablas distintas para la obtención del valor característico de la 
sobrecarga de nieve sobre un  terreno horizontal. La tabla 4.4-a relaciona la sobrecarga de  nieve con la 
altitud, y la tabla 4.4-b que la relaciona con la capital de provincia. Da igual la tabla que empleemos ya 
que da lo mismo en ambas, la pasarela se sitúa en Pontevedra, capital de la provincia de Pontevedra, 
acudimos a la tabla 4.4-b. 
 
El valor de sk para la ciudad de Pontevedra es de 0.3 KN/m2.  
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4.4.2. SOBRECARGA DE NIEVE EN TABLEROS. 
Como valor característico de la sobrecarga de nieve en tableros qk, se adoptará el definido por  la 
siguiente expresión: 
 
Donde sk es el valor característico de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal, según el 
apartado anterior.  
Por tanto la carga de nieve a aplicar sobre el tablero de la pasarela será la siguiente qk=0.24 KN/m2 
5. ACCIONES ACCIDENTALES (A). 
5.1. IMPACTOS. 
No se tendrán en cuenta en el cálculo ningún tipo de impactos, ni de vehículos de carretera, ni 
embarcaciones, ni ferroviarios, debido a que la pasarela se encuentra en una zona peatonal 
exclusivamente y no hay ningún vehículo de motor que pueda llegar a impactar con la misma.  
5.2. ACCIÓN SÍSMICA. 
La acción sísmica se considerará en el proyecto de puentes de acuerdo con las prescripciones recogidas 
en la vigente Norma de Construcción Sismorresistente de Puentes (NCSP-07) o normativa que la 
sustituya. 
Esta norma en su apartado 2.8. Consideración de la acción sísmica dice lo siguiente: 
No será necesaria la consideración de las acciones sísmicas cuando la aceleración sísmica horizontal 
básica del emplazamiento ab definida en el apartado 3.4 cumpla: 
ab < 0,04 g 
El valor de ab se puede obtener en la misma norma según el mapa sísmico de la norma sismorresistente 
NCSE-02, que se puede encontrar en la norma como la figura 3.1 Mapa de peligrosidad sísmica. 
 
Según el mapa sísmico en Pontevedra se cumple que ab < 0,04 g por tanto no será necesario  tener en 
cuenta las acciones sísmicas en el cálculo de la pasarela.  
6. VALORES REPRESENTATIVOS PARA LAS ACCIONES. 
El valor representativo de una acción es el valor de la misma utilizado para la verificación de los estados 
límite. 
6.1. VALOR REPRESENTATIVO DE LAS ACCIONES PERMANENTES. 
Para cada una de las acciones variables, además de su valor característico, se considerarán los 
siguientes valores representativos, según la comprobación de que se trate: 
o Valor de combinación Ѱ0 Qk: Será el valor de la acción cuando actúe con alguna otra acción 
variable, para tener en cuenta la pequeña probabilidad de que actúen simultáneamente los 
valores más desfavorables de varias acciones independientes. 
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Este valor se utilizará en las comprobaciones de estados límite últimos en situación persistente 
o transitoria y de estados límite de servicio irreversibles. 
o Valor frecuente Ѱ1 Qk: Será el valor de la acción tal que sea sobrepasado durante un periodo de 
corta duración respecto a la vida útil del puente. Corresponde a un periodo de retorno de una 
semana. 
Este valor se utilizará en las comprobaciones de estados límite últimos en situación accidental y 
de estados límite de servicio reversibles. 
o Valor casi-permanente Ѱ2 Qk: Será el valor de la acción tal que sea sobrepasado durante una 
gran parte de la vida útil del puente. 
Este valor se utilizará también en las comprobaciones de estados límite últimos en situación 
accidental y de estados límite de servicio reversibles, además de en la evaluación de los efectos 
diferidos. 
Para el cálculo de la estructura en estado límite de rotura, el programa de cálculo CYPE 3D empleara los 
factores de combinación para acciones persistentes o transitoria definidos en la siguiente tabla 
obtenida de la EAE 2011 para el cálculo de estructuras de acero conformado y laminado. 
 
6.2. VALOR REPRESENTATIVO DE LAS ACCIONES ACCIDENTALES. 
No se han considerado las acciones sísmicas en el cálculo de la pasarela.  
7. VALOR DE CÁLCULO DE LAS ACCIONES. 
El valor de cálculo de una acción se obtiene multiplicando su valor representativo por el 
correspondiente coeficiente parcial γF  
7.1. VALOR DE CÁLCULO PARA COMPROBACIONES EN ELU DEL ACERO 
LAMINADO EAE 2011. 
Para las comprobaciones resistentes de estado límite último de rotura, el programa CYPE 3D empleara 
los coeficientes parciales para las acciones obtenidos de la siguiente tabla según la EAE 2011 para el 
cálculo de estructuras de acero conformado y laminado, para situaciones persistentes o transitorias.  
 
7.2. VALOR DE CÁLCULO PARA COMPROBACIONES EN ELS 
En cuando a ELS el programa empleado CYPE 3D usa los coeficientes parciales de seguridad de la 
siguiente tabla , que coinciden con los de la tabla 6.2-c de la IAP-11. 
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7.3. VALOR DE CÁLCULO PARA COMPROBACIONES ELU HORMIGÓN EN 
CIMENTACIONES EHE 98 CTE. 
Para el cálculo de las reacciones en los apoyos transmitidas a la cimentación, el programa calcula las 
combinaciones de carga según la EHE-98-CTE, para el estado límite de rotura del hormigón en 
cimentaciones. Los coeficientes de mayoración son los siguientes: 
 
8. COMBINACIÓN DE ACCIONES. 
8.1. COMBINACIONES PARA COMPROBACIONES EN ELU. 
Como no se consideran acciones sísmicas ni accidentales, únicamente se  emplearán las combinaciones 
para situaciones persistentes o transitorias. 
8.1.1. EN SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS. 
El programa empleado para el cálculo CYPE 3D basa sus criterios de combinación en la estipulado en la 
EAE 2011 para el cálculo de estructuras metálicas de acero conformado y laminado para el estado 
límite de rotura.  
En situaciones persistentes o transitorias: 
 
Donde: 
 
Según la IAP-11 al combinar diferentes acciones variables, se tendrán en cuenta, entre otras, las 
prescripciones siguientes: 
− Cuando se considere el viento transversal sobre el tablero, se considerará la actuación 
simultánea de la componente vertical del viento y el momento de vuelco 
correspondiente, definidos en el apartado 4.2.5.1. 
− Cuando se considere el viento longitudinal sobre el tablero, según el apartado 4.2.5.2, no 
se considerará la actuación simultánea del viento transversal, ni el empuje vertical, ni el 
momento de vuelco correspondiente. 
− Cuando se considere la sobrecarga de uso como predominante, se considerará el viento 
concomitante correspondiente, con las indicaciones que figuran en el apartado 4.2.3. 
− No se considerará la acción simultánea del viento y de la acción térmica. 
8.2. COMBINACIONES PARA COMPROBACIONES EN ELS. 
Según el estado límite de servicio que se vaya a verificar, se adoptará uno de los tres tipos de 
combinación de acciones indicados a continuación. 
− Combinación característica (poco probable o rara) 
 
Esta combinación, que coincide formalmente con la combinación fundamental de ELU, se utiliza en 
general para la verificación de ELS irreversibles. 
− Combinación frecuente: 
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Esta combinación se utiliza en general para la verificación de ELS reversibles. 
− Combinación casi-permanente: 
 
Esta combinación se utiliza también para la verificación de algunos ELS reversibles y para la evaluación 
de los efectos diferidos. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En el presente capítulo se llevará a cabo una explicación de los procedimientos de comprobación de los 
estados límite últimos en las secciones de acero de la estructura metálica. El programa de cálculo CYPE 
3D llevará a cabo estas comprobaciones en cada barra del modelo, con el fin de comprobar si la 
estructura aguanta la totalidad de esfuerzos que se le apliquen mayorados y combinados según lo 
dispuesto en el capítulo 4 de este anejo. 
Las comprobaciones a realizar se explican según lo estipulado por la EAE. 
2. RESISTENCIA DE LAS SECCIONES. 
2.1. ESFUERZO AXIL  DE TRACCIÓN. 
El valor de cálculo del esfuerzo axil de tracción NEd deberá cumplir para cualquier sección transversal: 
 
donde: 
 NEd  Valor de cálculo del esfuerzo axil.  
 Nt,Rd  Resistencia de cálculo de la sección a tracción. 
En el caso de secciones con agujeros, deberá tomarse como valor de la resistencia a tracción Nt,Rd el 
menor de los siguientes valores: 
—  La resistencia plástica de cálculo de la sección bruta Npl,Rd: 
 
—  La resistencia última de cálculo de la sección transversal neta: 
 
2.2. ESFUERZO AXIL DE COMPRESIÓN. 
El valor de cálculo del esfuerzo axil de compresión NEd deberá cumplir para cualquier sección 
transversal: 
 
siendo: 
 NEd  Valor de cálculo del esfuerzo axil.  
 Nc,Rd Resistencia de cálculo de la sección a compresión. 
La resistencia de cálculo de la sección para un esfuerzo axil de compresión Nc,Rd se obtendrá mediante 
las siguientes expresiones: 
 
2.3. MOMENTO FLECTOR. 
El valor de cálculo del momento flector MEd deberá cumplir para cualquier sección transversal: 
 
donde: 
 MEd  Valor de cálculo del momento flector.  
 Mc,Rd  Resistencia de cálculo de la sección a flexión. 
Y donde: 
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donde: 
 Wpl  Es el módulo resistente plástico.  
 Wel,min y Wef,min   Son los módulos resistentes correspondientes a la fibra más solicitada, 
adoptando una distribución elástica de tensiones, considerando la sección bruta y la sección 
reducida respectivamente. 
2.4. ESFUERZO CORTANTE. 
El valor de cálculo del esfuerzo cortante VEd deberá cumplir para cualquier sección transversal: 
 
donde: 
 VEd  Valor de cálculo del esfuerzo cortante.  
 Vc,Rd  Resistencia de cálculo de la sección a cortante. 
En dimensionamiento plástico, en ausencia de torsión, Vc,Rd es la resistencia plástica de cálculo a 
cortante Vpl,Rd, que viene dada por la siguiente expresión: 
 
2.5. ESFUERZO TORSOR. 
Para elementos sometidos a torsión para los cuales las deformaciones de distorsión puedan ser 
despreciadas, el valor de cálculo del momento torsor TED deberá cumplir para cualquier sección 
transversal: 
 
donde: 
 TEd Valor de cálculo del esfuerzo momento torsor.  
 Tc,Rd Resistencia de cálculo de la sección a torsión. 
El esfuerzo torsor TED podrá dividirse en dos componentes, Tt,Ed correspondiente a la torsión uniforme 
de Saint-Venant y en Tw,Ed correspondiente a la torsión de alabeo. Sus valores pueden ser 
determinados a partir de TEd mediante un análisis elástico, teniendo en cuenta las características de la 
sección transversal, las condiciones de vinculación en los apoyos y la distribución de las acciones a lo 
largo del elemento. Deberán considerarse los siguientes estados tensionales inducidos por la torsión: 
 Las tensiones tangenciales 𝜏t,Ed debidas al esfuerzo torsor Tt,Ed de torsión uniforme.  
 Las tensiones normales longitudinales 𝜎W,Ed debidas al bimomento BEd de torsión de alabeo y 
las tensiones tangenciales 𝜏W,Ed debidas al esfuerzo torsor Tw,Ed de torsión de alabeo. 
3. INTERACCIÓN DE ESFUERZOS. 
3.1. FLEXIÓN Y CORTANTE. 
Cuando el valor de cálculo del esfuerzo cortante VEd no supere el 50% de la resistencia plástica de la 
sección Vpl,Rd, no deberá reducirse el valor de la resistencia de cálculo de la sección a flexión, a 
excepción de los casos en que esta reducción sea necesaria para la consideración del fenómeno de 
abolladura por cortante (ver 35.5).  
Cuando VEd exceda el 50% de la resistencia plástica de la sección a cortante Vpl,Rd, se asignará al área 
de cortante un límite elástico reducido de valor (1 – ρ)*fy para la determinación de la resistencia de 
cálculo de la sección a flexión, donde: 
 
En el caso de secciones sometidas a cortante y torsión, cuando VEd exceda el 50% de la resistencia 
plástica de la sección a cortante Vpl,T,Rd, se asignará al área de cortante un límite elástico reducido de 
valor (1 – ρ)*fy para la determinación de la resistencia de cálculo de la sección a flexión, donde: 
 
3.2. FLEXIÓN Y ESFUERZO AXIL. 
En secciones de clase 1 y 2 en presencia de un esfuerzo axil deberá llevarse a cabo una reducción de la 
resistencia plástica de cálculo a flexión. Deberá satisfacerse el siguiente criterio: 
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donde MN,Rd es la resistencia plástica de cálculo a flexión reducida, debido a la existencia del esfuerzo 
axil NEd. Para una sección rectangular sin agujeros para tornillos, la resistencia plástica de cálculo a 
flexión reducida MN,Rd viene dada por: 
 
Para secciones transversales de perfiles huecos rectangulares con espesor constante y secciones cajón 
soldadas con alas iguales y almas iguales donde los agujeros para tornillos no sean considerados, 
podrán aplicarse las siguientes expresiones aproximadas para la obtención de la resistencia plástica 
reducida a flexión alrededor de ambos ejes: 
 
 
3.3. FLEXIÓN, CORTANTE Y ESFUERZO AXIL. 
En aquellos casos en que la sección se vea sometida al efecto combinado de solicitaciones de flexión, 
cortante y esfuerzo axil, la comprobación frente a este efecto se llevará a cabo reduciendo la resistencia 
de cálculo de la sección a flexión y axil.  
Cuando el valor de cálculo del esfuerzo cortante VEd sea menor que el 50% de la resistencia plástica de 
cálculo de la sección Vpl,Rd, no será necesaria ninguna de las reducciones de las resistencias de cálculo 
de la sección, exceptuando los casos en los que la reducción deba llevarse a cabo para la consideración 
de los efectos de la abolladura por cortante.  
Cuando VEd exceda el 50% de la resistencia plástica de la sección a cortante Vpl,Rd, se asignará al área 
de cortante un límite elástico reducido de valor (1 – ρ)*fy para la determinación de la resistencia de 
cálculo de la sección frente a la acción combinada de momento flector y esfuerzo axil donde: 
 
4. ESTADO LÍMITE DE ESTABILIDAD. 
El estado límite Último de inestabilidad estudia el pandeo, un fenómeno llamado inestabilidad elástica 
que puede darse en elementos comprimidos esbeltos, y que se manifiesta por la aparición de 
desplazamientos importantes transversales a la dirección principal de compresión. 
4.1. ELEMENTOS SOMETIDOS A COMPRESIÓN. 
Para elementos sometidos a compresión, el valor de cálculo del esfuerzo axil de compresión NEd 
deberá verificar: 
 
donde: 
 NEd Valor de cálculo del esfuerzo axil de compresión.  
 Nb,Rd Resistencia de cálculo a pandeo del elemento comprimido. 
La resistencia de cálculo a pandeo de un elemento sometido a compresión se determinará del siguiente 
modo: 
 
Dondeel valor de X para la esbeltez adimensional se determinará conforme a: 
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Siendo: 
 
Donde Lambda es la esbeltez adimensional que se obtiene así: 
 
Donde el axil crítico se obtiene a partir de la longitud de pandeo: 
 
 
La elección de la curva de pandeo depende de la sección transversal y se obtiene por las tablas del 
artículo 35.1.2 de la EAE. 
4.2. ELEMENTOS SOMETIDOS A FLEXIÓN. 
La norma EAE dice lo siguiente: 
En elementos con ciertos tipos de sección transversal tales como las de los perfiles huecos de sección 
circular o cuadrada, o secciones en cajón, podrá omitirse la comprobación frente a pandeo lateral. 
Todos los perfiles son tubulares excepto las cruces de san Andrés; sin embargo, dichas cruces solo 
trabajan a tracción, por tanto cuando estén a compresión no es relevante que pandeen. 
No se realizará esta comprobación. 
4.3. ELEMENTOS SOMETIDOS A COMPRESIÓN Y FLEXIÓN. 
La norma EAE dice lo siguiente: 
A no ser que se haya llevado a cabo un análisis en segundo orden empleando las imperfecciones dadas 
en el artículo 22, la estabilidad de elementos sometidos a flexión y compresión con sección transversal 
uniforme doblemente simétrica, no susceptibles a deformaciones por distorsión, deberá verificarse del 
modo que se presenta a continuación. 
Para elementos sometidos a flexión y compresión, se deberán verificar las siguientes condiciones: 
 
 
Donde los coeficientes de dichas fórmulas se obtienen de las tablas de la EAE que se mencionan en el 
listado. 
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La comprobación se realiza sobre la sección pésima de la estructura, que es el punto medio del cordón 
superior de una celosía, ya que es donde el esfuerzo axil de compresión es máximo y donde los 
momentos flectores también lo son (en este caso junto con el cordón inferior). 
Introduciendo los datos Cmy y Cmz con un valor igual a 1 ya que la diferencia entre el axil críticos y el 
axil existente es muy alta. Se obtiene lo siguiente: 
 
Por tanto  cumple. 
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1. GENERALIDADES. 
Para la comprobación del cumplimiento de los criterios funcionales relativos a los estados límite de 
servicio se han seguido las instrucciones de la IAP-11 en su capítulo ``Criterios para la comprobación de 
los estados límite de servicio´´.  
A continuación se desarrollan y explican los distintos estados límite considerados así como los 
resultados más desfavorables obtenidos empleados para la comprobación de cumplimiento.  
2. ESTADO LÍMITE DE DEFORMACIONES. 
Según la IAP-11 se deberá verificar que la flecha vertical máxima correspondiente al valor frecuente de 
la sobrecarga de uso no supera L/1200 en pasarelas.  Siento L la luz del vano.  
La EAE dice lo mismo:  en el caso de pasarelas, se recomienda comprobar que la flecha debida a la 
actuación del valor frecuente de las sobrecargas debidas al paso de los peatones, establecido por la 
Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP), no supere el 
valor L/1200, siendo L la luz del vano. 
En el caso de nuestra pasarela, se trata de una estructura de un solo vano de 24 metros de largo, por 
tanto L=24000 mm. Esto significa que la flecha máxima ha de ser igual  o menor que 24000/1200 = 20 
mm.   
Esta flecha se refiere a la máxima correspondiente al valor frecuente de la sobrecarga de uso. Si 
volvemos a la IAP-11 en el apartado 6.1.2. Valores representativos de las acciones variables, 
encontrábamos  lo siguiente: 
− Valor frecuente Ѱ1 Qk: Será el valor de la acción tal que sea sobrepasado durante un periodo de 
corta duración respecto a la vida útil del puente. Corresponde a un periodo de retorno de una 
semana. 
Este valor se utilizará en las comprobaciones de estados límite últimos en situación accidental y 
de estados límite de servicio reversibles. 
El valor de Ѱ1 se obtiene de la tabla 6.1-a de la IAP-11: 
 
Para la sobrecarga de uso en pasarelas el factor de simultaneidad para el valor frecuente tiene un valor 
de Ѱ1=0.4  
Por tanto, el valor frecuente de la sobrecarga de uso será igual a su valor característico Qk=5KN/m2 
multiplicado por el factor de simultaneidad, lo que da igual a 2KN/m2  
Para dicho valor de la sobrecarga de uso se calcula la pasarela y se obtienen los resultados de los 
desplazamientos máximos de los nudos. El nudo con el mayor desplazamiento vertical corresponde, 
como era de esperar, con el centro de luz. La flecha obtenida en el nudo N5 es de 8.21 mm. 
Por tanto el valor de la flecha vertical máxima correspondiente al valor frecuente de la sobrecarga de 
uso se da en el centro de luz de la pasarela y en el centro del tablero y es igual a 8.21 mm < 20 mm se 
cumple la comprobación de estado límite de deformaciones.  
Los resultados de los desplazamientos en los nudos  para el estado límite de deformaciones se pueden 
consulta en el capítulo de resultados de este mismo anejo. 
3. CONTRAFLECHAS DE EJECUCIÓN. 
Según la IAP-11 en puentes metálicos y mixtos, y en puentes de hormigón con luces importantes o 
montajes evolutivos, así como en aquellos casos en los que se produzcan deformaciones instantáneas o 
diferidas que puedan afectar a la apariencia o a la funcionalidad de la estructura, el proyecto deberá 
definir unas contraflechas de ejecución tales que, para la totalidad de la carga permanente y la mitad 
de los efectos reológicos, la geometría de la estructura se ajuste al máximo a la rasante teórica de 
proyecto. 
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Las contraflechas de ejecución serán en general verticales aunque en ciertos casos puede ser necesario 
definir, además, contraflechas horizontales o contragiros transversales de la sección (en puentes 
curvos, por ejemplo). 
La pasarela es una estructura metálica por tanto no se tendrán en cuenta las flechas diferidas debido a 
acciones reológicas que no se han tenido en cuenta. Para el cálculo de las contraflechas de ejecución se 
tendrán en cuenta el peso propio de la estructura y  las cargas muertas, es decir, la totalidad de las 
cargas permanentes.  
Para las combinaciones de acciones de estado límite de servicio y teniendo en cuenta únicamente las 
cargas permanentes, se calculan las flechas en los nudos del cordón inferior y del cordón superior de las 
celosías de la pasarela. Únicamente se indican ahora las flechas en los nudos principales, aquellos  
donde se unen cordones con diagonales y traviesas, con el fin de no hacer muy extensa esta lista Estas 
flechas definirán la contraflecha  con la que deberá ser ejecutada la estructura para conseguir una 
rasante nula cuando en servicio estén actuando todas las cargas permanentes.  
A continuación se presentan las tablas con los valores obtenidos y las contraflechas de montaje. Estas 
contraflechas pueden ser  demasiado precisas llegando a los tres decimales para valores en milímetros, 
por tanto será necesario hacer aproximaciones de las mismas a la hora de ejecutar la estructura.  
 
 
4. ESTADO LÍMITE DE VIBRACIONES. 
La IAP-11 en su apartado 7.2.2 da instrucciones para la comprobación del estado límite de vibraciones 
en pasarelas peatonales. Dice lo siguiente: 
En general, con las salvedades indicadas en este apartado, se considerará verificado el estado límite de 
servicio de vibraciones en pasarelas peatonales si sus frecuencias naturales se sitúan fuera de los dos 
rangos que figuran a continuación: 
− Rango crítico para vibraciones verticales y longitudinales: de 1,25 a 4,60 Hz 
− Rango crítico para vibraciones laterales: de 0,50 a 1,20 Hz 
En aquellas pasarelas cuyas frecuencias naturales se encuentren dentro de estos rangos, será necesario 
efectuar estudios dinámicos específicos para asegurar los requisitos de confort de los peatones. 
En cualquier caso, con independencia del valor de las frecuencias naturales, también será necesario 
comprobar mediante estudios dinámicos la adecuada respuesta vibratoria de las pasarelas cuando se 
produzca alguna de las circunstancias siguientes: 
− Luz superior a 50 m 
− Anchura útil superior a 3,0 m 
− Tipología estructural singular o nuevos materiales 
− Ubicación en zona urbana donde sea previsible un tráfico intenso de peatones o exista riesgo de 
concentración de personas sobre la propia pasarela 
La pasarela a ejecutar no cumple ninguna de las circunstancias anteriores.  
El Manual de aplicación de las Recomendaciones RPM-RPX / 95 establece un método para la 
comprobación del estado límite de vibraciones en pasarelas peatonales. Dice lo siguiente: 
Combinación FLECHA CONTRAFLECHA
z x Dz Z montaje
(m) (m) (mm) (mm)
N1 Desplazamientos PP+CM 0 0 0 0
N2 Desplazamientos PP+CM 0 3 -2.422 2.422
N3 Desplazamientos PP+CM 0 6 -4.393 4.393
N4 Desplazamientos PP+CM 0 9 -5.676 5.676
N5 Desplazamientos PP+CM 0 12 -6.12 6.12
N6 Desplazamientos PP+CM 0 15 -5.676 5.676
N7 Desplazamientos PP+CM 0 18 -4.393 4.393
N8 Desplazamientos PP+CM 0 21 -2.422 2.422
N9 Desplazamientos PP+CM 0 24 0 0
Tipo DescripciónREFERENCIA
DESPLAZAMIENTOS NUDOS CORDÓN INFERIOR ELS
Posición
Combinación FLECHA CONTRAFLECHA
z x Dz Z montaje
(m) (m) (mm) (mm)
N10 Desplazamientos PP+CM 1.5 1.5 -1.244 1501.244
N11 Desplazamientos PP+CM 1.5 4.5 -3.474 1503.474
N12 Desplazamientos PP+CM 1.5 7.5 -5.127 1505.127
N13 Desplazamientos PP+CM 1.5 10.5 -6.003 1506.003
N17 Desplazamientos PP+CM 1.5 13.5 -6.003 1506.003
N16 Desplazamientos PP+CM 1.5 16.5 -5.127 1505.127
N15 Desplazamientos PP+CM 1.5 19.5 -3.474 1503.474
N14 Desplazamientos PP+CM 1.5 22.5 -1.244 1501.244
DESPLAZAMIENTOS NUDOS CORDÓN SUPERIOR ELS
Posición
REFERENCIA Tipo Descripción
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Tanto en las pasarelas peatonales como en los puentes de carácter urbano o semi-urbano proyectados 
con aceras para uso peatonal deben realizarse las verificaciones correspondientes al estado límite de 
vibraciones, o bien, hacer estudios específicos más avanzados si las características de la estructura. 
El criterio escogido de comprobación simplificada es que la aceleración (en m/s2) que se produce en un 
puente de carretera o en una pasarela peatonal, para unas cargas determinadas, no supere un valor 
determinado. Esta condición, que coincide con lo dicho al respecto en la BS 5400, Parte 2, se establece 
con la expresión: 
 
siendo:  
fo frecuencia del primer modo de vibración vertical de la estructura, expresado en ciclos/s 
La propia instrucción más adelante tras desarrollar varias expresiones establece que se considerará que 
la aceleración máxima es admisible cuando se satisfaga la siguiente condición: 
 
Donde: 
− fo     frecuencia del primer modo de vibración vertical de la estructura, expresado en ciclos/s 
− yest flecha estática producida por un peatón de 750N de peso, situado en la posición más 
desfavorable 
− El coeficiente k depende de la configuración del esquema estructural: 
 
Se tomará K=1 
− El coeficiente Ѱ, factor de respuesta dinámica, es función de la luz del vano principal y del índice 
de amortiguamiento de la estructura. 
En las Recomendaciones de la Instrucción se han tabulado los valores de y para estructuras 
metálicas y mixtas, habiéndose considerado para ello valores medios de los índices de 
amortiguamiento: 0,004 y 0,006, respectivamente. 
 
Para L=24 metros se tomará Ѱ=10.16 
Cálculo de fo 
Para obtener la frecuencia del primer modo de vibración vertical de la estructura se ha desarrollado un 
nuevo modelo en CYPE 3D de la misma pasarela, aplicándole además del peso propio las cargas 
muertas. El cálculo de la estructura se ha realizado teniendo en cuenta la acción del sismo dinámico 
para poder obtener los modos de vibración. 
Se han calculado 26 modos de vibración de los cuales se tomará el período del primero para obtener la 
frecuencia como la inversa del mismo: 
 
Por tanto se tienen un valor para la frecuencia de fo   = 3.72 Hz 
Cálculo de yest 
Para el cálculo de la flecha estática producida por un peatón de 750N de peso calculamos de nuevo la 
estructura pero esta vez considerando únicamente una carga puntual de 750N en el punto más 
desfavorable que es el mismo punto para el  que se consiguió en el apartado de estado límite de 
deformaciones la máxima flecha, el centro de luz del vano. 
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Se calcula el modelo con la carga aplicada y se obtienen los desplazamientos en los nudos. Como era de 
esperar los mayores desplazamientos se obtiene de nuevo en el centro del vano, el valor del 
desplazamiento en el nudo N5 calculado es de yest=0.071mm. 
Los resultados de desplazamientos en los nudos para estado límite de vibraciones se adjuntan en el 
capítulo de resultados.  
Resultados 
Para la condición impuesta por la fórmula: 
 
Se obtiene: 
0.071 mm < 0.171 mm 
Por tanto se cumple la verificación del estado límite de  vibraciones.  
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CAPÍTULO 7. TABLERO DE MADERA. 
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1. INTRODUCCIÓN.  
En el presente capítulo se van a describir los modelos de cálculo de los elementos del pavimento.  
El pavimento está compuesto por viguetas de madera que se apoyan en las traviesas, sobre estas 
viguetas se apoyan las tablas del pavimento, transversalmente. Se van a describir los elementos que 
forman el tablero y los modelos creados en CYPE 3D para su comprobación, ya que se han comprobado 
en modelos distintos al de la estructura metálica con el fin de simplificarlos, reduciendo el número de 
barras y de nudos. 
La norma aplicada por el CYPE para madera es el CTE-DBSE-M. 
2. VIGUETAS LONGITUDINALES. 
El pavimento se sostiene sobre un total de 5 viguetas de madera longitudinales, que así mismo se 
apoyan sobre las traviesas, transmitiendo las cargas a las mismas que a su vez la transmiten a las 
celosías. 
Las cargas que se han aplicado al modelo son el total de las verticales, incluyendo la sobrecarga de uso, 
el empuje vertical del viento, el peso de las tablas de madera y la carga de nieve, todas ellas ya 
comentadas en el capítulo de acciones de este anejo. 
La sección resultante es una vigueta de 160x100 mm, colocada con el canto largo vertical, compuesta 
de madera aserrada de clase resistente C-24. Las características de la sección y del material se detallan 
en el capítulo de materiales y secciones empleados de este mismo anejo. 
 
 
Las 5 viguetas se encuentran separadas por 65 cm entre ellas y 20 cm con los cordones inferiores. Se 
puede obtener más información sobre su colocación y geometría en el DOCUMENTO Nº2. PLANOS. Del 
proyecto. 
Solo se ha modelado una vigueta, ya que es innecesaria hacer un cálculo de las cinco. Cumple todas las 
comprobaciones, los resultados se pueden consultar en el capítulo de resultados de este mismo anejo. 
 
3. PAVIMENTO DE MADERA. 
Las tablas se colocan transversalmente al eje de la pasarela, sobre las viguetas. Forman el pavimento de 
la pasarela, y han de soportar las cargas para transmitirlas a la estructura. 
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La carga aplicada sobre la tabla es la correspondiente a la sobrecarga de uso de 5 KN/m2 fijada por la 
IAP-11. 
La sección resultante es una tabla de 200x40 mm, con una longitud de 2.8 metros, de madera aserrada 
de clase resistente C-24, de nuevo las características de los materiales y de la sección se pueden ver en 
el capítulo de materiales y secciones empleados de este mismo anejo. 
 
Cumple todas las comprobaciones de resistencia, se puede comprobar en el capítulo de resultados de 
este mismo anejo. 
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APÉNDICE 10.1.  
MODELO VIGUETA LONGITUDINAL 
COORDENADAS DE LOS NUDOS. 
 
 
CONECTIVIDAD Y LONGITUDES DE BARRAS. 
 
X Y Z
(m) (m) (m)
N1 0 0 0 - - - - - - Empotrado
N2 0 24.35 0 - - - - - - Empotrado
N3 0 0.175 0 X X X - - - Empotrado
N4 0 3.175 0 X X X - - - Empotrado
N5 0 6.175 0 X X X - - - Empotrado
N6 0 9.175 0 X X X - - - Empotrado
N7 0 12.175 0 X X X - - - Empotrado
N8 0 15.175 0 X X X - - - Empotrado
N9 0 18.175 0 X X X - - - Empotrado
N10 0 21.175 0 X X X - - - Empotrado
N11 0 24.175 0 X X X - - - Empotrado
θz
Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorΔx Δy Δz θx θy
Barra Pieza Longitud
Tipo Designación (Ni/Nf) (Ni/Nf) (m)
Madera C24 N1/N3 N1/N2
S-160x100 
(Maciza 
h160) 0.175
N3/N4 N1/N2
S-160x100 
(Maciza 
h160) 3
N4/N5 N1/N2
S-160x100 
(Maciza 
h160) 3
N5/N6 N1/N2
S-160x100 
(Maciza 
h160) 3
N6/N7 N1/N2
S-160x100 
(Maciza 
h160) 3
N7/N8 N1/N2
S-160x100 
(Maciza 
h160) 3
N8/N9 N1/N2
S-160x100 
(Maciza 
h160) 3
N9/N10 N1/N2
S-160x100 
(Maciza 
h160) 3
N10/N11 N1/N2
S-160x100 
(Maciza 
h160) 3
N11/N2 N1/N2
S-160x100 
(Maciza 
h160) 0.175
Descripción
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
Material
Perfil(Serie)
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CARGAS APLICADAS SOBRE BARRAS. 
 
 
 
 
 
  
L1 L2
(m) (m)
N1/N3 Peso propio Uniforme 0.066 - - - Globales 0 0 -1
N1/N3 tarima Uniforme 0.11 - - - Globales 0 0 -1
N1/N3 SC Uniforme 3.25 - - - Globales 0 0 -1
N1/N3 VF ( No actúa) Uniforme 1.3 - - - Globales 0 0 -1
N1/N3 V 1 Uniforme 0.37 - - - Globales 0 0 -1
N1/N3 N 1 Uniforme 0.16 - - - Globales 0 0 -1
N3/N4 Peso propio Uniforme 0.066 - - - Globales 0 0 -1
N3/N4 tarima Uniforme 0.11 - - - Globales 0 0 -1
N3/N4 SC Uniforme 3.25 - - - Globales 0 0 -1
N3/N4 VF ( No actúa) Uniforme 1.3 - - - Globales 0 0 -1
N3/N4 V 1 Uniforme 0.37 - - - Globales 0 0 -1
N3/N4 N 1 Uniforme 0.16 - - - Globales 0 0 -1
N4/N5 Peso propio Uniforme 0.066 - - - Globales 0 0 -1
N4/N5 tarima Uniforme 0.11 - - - Globales 0 0 -1
N4/N5 SC Uniforme 3.25 - - - Globales 0 0 -1
N4/N5 VF ( No actúa) Uniforme 1.3 - - - Globales 0 0 -1
N4/N5 V 1 Uniforme 0.37 - - - Globales 0 0 -1
N4/N5 N 1 Uniforme 0.16 - - - Globales 0 0 -1
N5/N6 Peso propio Uniforme 0.066 - - - Globales 0 0 -1
N5/N6 tarima Uniforme 0.11 - - - Globales 0 0 -1
N5/N6 SC Uniforme 3.25 - - - Globales 0 0 -1
N5/N6 VF ( No actúa) Uniforme 1.3 - - - Globales 0 0 -1
N5/N6 V 1 Uniforme 0.37 - - - Globales 0 0 -1
N5/N6 N 1 Uniforme 0.16 - - - Globales 0 0 -1
N6/N7 Peso propio Uniforme 0.066 - - - Globales 0 0 -1
N6/N7 tarima Uniforme 0.11 - - - Globales 0 0 -1
N6/N7 SC Uniforme 3.25 - - - Globales 0 0 -1
N6/N7 VF ( No actúa) Uniforme 1.3 - - - Globales 0 0 -1
N6/N7 V 1 Uniforme 0.37 - - - Globales 0 0 -1
N6/N7 N 1 Uniforme 0.16 - - - Globales 0 0 -1
N7/N8 Peso propio Uniforme 0.066 - - - Globales 0 0 -1
N7/N8 tarima Uniforme 0.11 - - - Globales 0 0 -1
N7/N8 SC Uniforme 3.25 - - - Globales 0 0 -1
N7/N8 VF ( No actúa) Uniforme 1.3 - - - Globales 0 0 -1
N7/N8 V 1 Uniforme 0.37 - - - Globales 0 0 -1
N7/N8 N 1 Uniforme 0.16 - - - Globales 0 0 -1
N8/N9 Peso propio Uniforme 0.066 - - - Globales 0 0 -1
N8/N9 tarima Uniforme 0.11 - - - Globales 0 0 -1
N8/N9 SC Uniforme 3.25 - - - Globales 0 0 -1
N8/N9 VF ( No actúa) Uniforme 1.3 - - - Globales 0 0 -1
N8/N9 V 1 Uniforme 0.37 - - - Globales 0 0 -1
N8/N9 N 1 Uniforme 0.16 - - - Globales 0 0 -1
N9/N10 Peso propio Uniforme 0.066 - - - Globales 0 0 -1
N9/N10 tarima Uniforme 0.11 - - - Globales 0 0 -1
N9/N10 SC Uniforme 3.25 - - - Globales 0 0 -1
N9/N10 VF ( No actúa) Uniforme 1.3 - - - Globales 0 0 -1
N9/N10 V 1 Uniforme 0.37 - - - Globales 0 0 -1
N9/N10 N 1 Uniforme 0.16 - - - Globales 0 0 -1
N10/N11 Peso propio Uniforme 0.066 - - - Globales 0 0 -1
N10/N11 tarima Uniforme 0.11 - - - Globales 0 0 -1
X Y Z
Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 Ejes
N10/N11 SC Uniforme 3.25 - - - Globales 0 0 -1
N10/N11 VF ( No actúa) Uniforme 1.3 - - - Globales 0 0 -1
N10/N11 V 1 Uniforme 0.37 - - - Globales 0 0 -1
N10/N11 N 1 Uniforme 0.16 - - - Globales 0 0 -1
N11/N2 Peso propio Uniforme 0.066 - - - Globales 0 0 -1
N11/N2 tarima Uniforme 0.11 - - - Globales 0 0 -1
N11/N2 SC Uniforme 3.25 - - - Globales 0 0 -1
N11/N2 VF ( No actúa) Uniforme 1.3 - - - Globales 0 0 -1
N11/N2 V 1 Uniforme 0.37 - - - Globales 0 0 -1
N11/N2 N 1 Uniforme 0.16 - - - Globales 0 0 -1
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APÉNDICE 10.2.  
MODELO TABLA PAVIMENTO 
COORDENADAS DE LOS NUDOS. 
 
CONECTIVIDAD Y LONGITUDES DE BARRAS. 
 
 
 
CARGAS APLICADAS EN BARRAS. 
 
X Y Z
(m) (m) (m)
N1 0 0 0 - - - - - - Empotrado
N2 0 2.8 0 - - - - - - Empotrado
N3 0 0.1 0 X X X - - - Empotrado
N4 0 2.7 0 X X X - - - Empotrado
N5 0 0.75 0 X X X - - - Empotrado
N6 0 2.05 0 X X X - - - Empotrado
N7 0 1.4 0 X X X - - - Empotrado
θz
Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorΔx Δy Δz θx θy
Barra Pieza Longitud
Tipo Designación (Ni/Nf) (Ni/Nf) (m)
Madera C24 N1/N3 N1/N2
S-200x40 (Maciza 
h200) 0.1
N3/N5 N1/N2
S-200x40 (Maciza 
h200) 0.65
N5/N7 N1/N2
S-200x40 (Maciza 
h200) 0.65
N7/N6 N1/N2
S-200x40 (Maciza 
h200) 0.65
N6/N4 N1/N2
S-200x40 (Maciza 
h200) 0.65
N4/N2 N1/N2
S-200x40 (Maciza 
h200) 0.1
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
Descripción
Material
Perfil(Serie)
L1 L2
(m) (m)
N1/N3 Peso propio Uniforme 0.033 - - - Globales 0 0 -1
N1/N3 Q 1 Uniforme 1.1 - - - Globales 0 0 -1
N3/N5 Peso propio Uniforme 0.033 - - - Globales 0 0 -1
N3/N5 Q 1 Uniforme 1.1 - - - Globales 0 0 -1
N5/N7 Peso propio Uniforme 0.033 - - - Globales 0 0 -1
N5/N7 Q 1 Uniforme 1.1 - - - Globales 0 0 -1
N7/N6 Peso propio Uniforme 0.033 - - - Globales 0 0 -1
N7/N6 Q 1 Uniforme 1.1 - - - Globales 0 0 -1
N6/N4 Peso propio Uniforme 0.033 - - - Globales 0 0 -1
N6/N4 Q 1 Uniforme 1.1 - - - Globales 0 0 -1
N4/N2 Peso propio Uniforme 0.033 - - - Globales 0 0 -1
N4/N2 Q 1 Uniforme 1.1 - - - Globales 0 0 -1
X Y Z
Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 Ejes
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1. INTRODUCCIÓN. 
En el presente capítulo se van a escoger tras dimensionarlos los aparatos de apoyo sobre los que se va a 
sustentar la pasarela metálica y que transmitirán los esfuerzos a las cimentaciones.  
Se trata de apoyos elastoméricos, la información de los mismos para este apartado se va a tomar del 
catálogo de apoyos elastoméricos mecanoGumba, tanto para su tipología como para establecer los 
límites para su dimensionamiento. 
Según el propio catálogo mecanoGumba los apoyos elastoméricos son los ideales para esta pasarela ya 
que permite que la estructura descanse sobre ellos sin estorbar en sus movimientos. Los apoyos 
elastoméricos permiten: 
- Desplazamientos simultáneos en dos direcciones distintas. 
- Giros simultáneos en tres ejes diferentes. 
- Absorción de cargas verticales. 
- Absorción de cargas horizontales de corta duración.  
Introducir los apoyos en el modelo nos permitirá  conocer las cargas horizontales transmitidas por la 
estructura a las cimentaciones. 
2. TIPO DE APOYO A DISPONER. 
Los apoyos que se van a colocar en los cuatro vértices del tablero de la estructura son apoyos armados 
anclados. Se emplean estos y no los estándar ya que van a existir presiones inferiores menores de 5 
MPa en determinadas combinaciones de acciones. Concretamente serán según el catálogo, apoyos 
armados anclados tipo 2a, que como indica el catálogo son los indicados para su empleo en estructuras 
metálicas preveyéndose en las chapas externas taladros roscados en los que se pueden atornillar piezas 
de acero.  
El esquema de un apoyo armado anclado es el siguiente: 
 
Provistos de chapas metálicas en sus dos caras externas y unos pernos de anclaje para unirse 
solidariamente a la pasarela y a la cimentación. 
Hay más información sobre sus dimensiones y colocación en el DOCUMENTO Nº2. PLANOS. 
3. CONSIDERACIONES PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL APOYO. 
Para poder determinar qué apoyo del catálogo será el correcto y poder conocer los esfuerzos 
transmitidos por el apoyo a las cimentaciones será necesario simularlo en el modelo de cálculo de 
alguna manera. 
El programa CYPE 3D permite asignarle constantes elásticas a sus apoyos para los tres desplazamientos 
y los tres giros, como si de un muelle se tratase. Para simular el apoyo se ha decidido determinar la 
constante elástica K que se asemeje más al comportamiento que tendría el apoyo elastomérico.  
Para realizar esta equivalencia se parte de la fórmula del módulo de cizalladura: 
 
Y de la fórmula de la constante elástica de un muelle: 
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K = F/Δx  
Combinándolas  se obtiene la fórmula: 
𝐾 =  
𝐺 ∗ 𝐴
𝑙
 
- G es el módulo de rigidez transversal, y tiene un valor de 0.9 Mpa según el catálogo. 
- A es el área del apoyo que dependerá de las dimensiones del mismo. 
- L es la altura total de elastómero que también dependerá de las dimensiones del mismo. 
Para determinar las constantes elásticas de giro a la que se denominará Kα hay que establecer otra 
relación. Esta vez se usará la fórmula: 
Kα =  
M
α
 
Donde: 
- M es el momento de reacción del apoyo 
- α es el ángulo de giro 
La otra ecuación se obtiene del catálogo de mecanoGumba que dice lo siguiente: 
La relación entre el ángulo de giro y el momento de reacción en el apoyo para apoyos de formato 
rectangular es: 
 
Siendo: 
- a Lado perpendicular al eje del ángulo de giro considerado en mm 
- b Lado paralelo en mm 
- α Ángulo de giro de cada capa intermedia en radianes 
- t espesor de cada capa intermedia en mm 
Aunque para nosotros α es el ángulo de giro total, por tanto hay que modificar un poco la fórmula para 
poder combinarlas: 
𝑀 =
𝑎5 ∗ 𝑏 ∗ 𝐺
50 ∗ 𝑡3
∗
𝛼
𝑛
 
Siendo ``n´´ el número de capas. Combinándolas queda lo siguiente: 
Kα =  
a5 ∗ b ∗ G
50 ∗ t3 ∗ n
 
4. DIMENSIONAMIENTO DEL APOYO. 
Para el dimensionamiento se va acudir al catálogo de apoyos elastoméricos de mecanoGumba, donde 
está la lista de apoyos con sus dimensiones. Los datos de las dimensiones del apoyo se tomarán del 
catálogo y con ellos se calcularán las constantes de elasticidad. Después se introducirán estos valores 
en el modelo de CYPE 3D y se procederá al cálculo. En el mismo catálogo para cada apoyo existen unos 
límites de deformación horizontal y de giro del apoyo,  tras calcular el modelo se obtendrán los 
desplazamientos en los apoyos y si superan los valores del catálogo se repetirá el proceso con un apoyo 
de mayores dimensiones. Es un proceso iterativo hasta conseguir el apoyo correctamente 
dimensionado.  
Tras el dimensionamiento el apoyo que cumple con las comprobaciones del catálogo y que por tanto 
será el que se use en la estructura es un apoyo armado y anclado tipo 2b, rectangular de dimensiones 
200x300mm y 3 capas. 
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Comprobaciones. 
Constantes elásticas obtenidas con estos datos empleando las fórmulas anteriores: 
K = 2250 KN/m 
Kαx = 1125 KNm/rad 
Kαy = 5695 KNm/rad 
Kαz = 683 KNm/rad 
Introduciendo estas condiciones de contorno en el modelo  de cálculo se obtienen los desplazamientos 
y se comprueba que el apoyo cumple tanto en desplazamientos como en giros. En dirección z los 
apoyos  se han considerado rígidos sin tener en cuenta el amortiguamiento que producen, esto se hace 
debido a que el  empuje vertical es el mayor de todos y conviene ponernos del lado de la seguridad. 
Los resultados de los valores de las cargas transmitidas a las cimentaciones se adjuntan en el capítulo 
de resultados de este mismo anejo.CATÁLOGO DE APOYOS ELASTOMÉRICOS MECANOGUMBA. 
 
 
  
Apoyo armado y anclado Unidad Valor
Formato Dimensiones en planta a*b mm 200x300
Carga admisible KN 900
Modulo E Mpa 355
Nº de capas - 3
tipo - 2b
desplazamiento admisible mm 16.8
altura total del apoyo mm 60
altura total del elastómero mm 24
angulo de giro máx eje x rad 0.009
angulo de giro máx eje y rad 0.008
angulo de giro máx eje z rad 0.012
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APÉNDICE 10.3. CONDICIONES DE CONTORNO APLICADAS EN MODELO 
Los casos de carga y geometría del modelo son los  definidos en el capítulo de definición de modelo de este anejo . 
La única diferencia son las condiciones de contorno de los apoyos que se indican a continuación. 
 
X Y Z KΔx KΔy Kθx Kθy Kθz
(m) (m) (m) (kN/m) (kN/m) (kN·m/rad) (kN·m/rad) (kN·m/rad)
N1 0 0 0 X X X X X X 2250 2250 1125 5695 683 Empotrado
N9 0 24 0 X X X X X X 2250 2250 1125 5695 683 Empotrado
N18 3 0 0 X X X X X X 2250 2250 1125 5695 683 Empotrado
N26 3 24 0 X X X X X X 2250 2250 1125 5695 683 Empotrado
θz
Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interior
Δx Δy Δz θx θy
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1. INTRODUCCIÓN.  
En el presente anejo se van a describir las cimentaciones que  han sido calculadas y comprobadas. Se 
describirán y se comentarán los métodos de comprobación. 
El programa empleado para el cálculo y dimensionamiento de las cimentaciones ha sido el CYPE, en sus 
módulos CYPE 3D y Muros en Ménsula de Hormigón Armado.  
La normativa contemplada para el cálculo de las cimentaciones ha sido la EHE-08-CTE, la guía para 
cimentaciones en obras de carretera del MOF, y la guía para el proyecto y ejecución de micropilotes del 
MOF. 
Las cimentaciones son iguales para ambos apoyos de la pasarela, se componen de dos encepados de 
dos micropilotes cada uno unidos mediante una viga centradora, y que cuentan con un pequeño 
murete para contención de tierras de 0.455 metros de altura. 
A continuación se describirá el proceso llevado a cabo para cada elemento de los mencionados. 
2. ENCEPADOS. 
Los encepados estarán compuestos por hormigón HA-30/B/20/IIIa armado con barras corrugadas de 
acero B500S. Las características de dichos materiales ya se han comentado en el capítulo de materiales 
y secciones empleados de este mismo anejo. 
Se trata de encepados de dos micropilotes cada uno, con una separación entre micropilotes de 1 metro, 
un canto de 50 cm y vuelos de 40 cm en ambas direcciones. La geometría del mismo puede consultarse 
con más detalle en el DOCUMENTONº2.PLANOS de este proyecto.  
 
El encepado se ha armado, dimensionado y comprobado empleando el programa CYPE 3D, dentro del 
mismo módulo que se empleó para el cálculo de la estructura metálica, y donde se dimensionaron los 
apoyos. De esta forma el encepado recibe todas las cargas que le transmiten los apoyos y que se 
pueden observar en el capítulo de resultados de este anejo. 
 
El programa realiza una serie de comprobaciones sobre el mismo que se comentan a continuación: 
2.1. COMPROBACIONES ENCEPADO. 
2.1.1. CANTO MÍNIMO DEL ENCEPADO. 
El canto total mínimo en el borde de los elementos de cimentación de hormigón armado no será 
inferior a 25 cm si se apoyan sobre el terreno, ni a 40 cm si se trata de encepados sobre pilotes. 
Además, en este último caso el espesor no será, en ningún punto, inferior al diámetro del pilote (EHE-
08, 58.8.1). 
2.1.2. DISTANCIA MÁXIMA ENTRE EL PILOTE Y EL ARRANQUE. 
Dentro del grupo de cimentaciones rígidas se encuentran los encepados cuyo vuelo 'v' en la dirección 
principal de mayor vuelo es menor que '2·h' (EHE-08, 58.2.1). 
2.1.3. VUELO LIBRE MÍNIMO DEL ENCEPADO. 
La distancia existente entre cualquier punto del perímetro del pilote y el contorno exterior de la base 
del encepado no será inferior a 25 cm (EHE-08, 58.8.1). 
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2.1.4. DIÁMETRO MÍNIMO DE LA ARMADURA LONGITUDINAL. 
Se recomienda que el diámetro de las armaduras a disponer en un elemento de cimentación no sea 
inferior a 12 mm (EHE-08, 58.8.2). 
2.1.5. DISTANCIA LIBRE MÍNIMA ENTRE BARRAS PARALELAS. 
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas debe ser igual o superior 
a amin (EHE-08, 69.4.1.1): 
amin: Distancia mínima libre, obtenida como el mayor de los siguientes valores: 
 a1 = 20mm 
 a2 = 1.25*da 
 a3 = ø 
Siendo:  
 Ø: Diámetro de la barra. 
 da: Tamaño máximo del árido 
2.1.6. DISTANCIA MÁXIMA ENTRE CENTROS DE BARRAS PARALELAS. 
La armadura dispuesta en las caras superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm (EHE-08, 
58.8.2). 
2.1.7. CUANTÍA GEOMÉTRICA MÍNIMA EN LOS ESTRIBOS HORIZONTALES. 
En los encepados sobre dos pilotes se debe adoptar una armadura horizontal y vertical dispuesta en 
retícula en las caras laterales. La cuantía de estas armaduras, referida al área de la sección de hormigón 
perpendicular a su sección, será, como mínimo, de 0.0040. Si el ancho supera la mitad del canto, la 
sección de referencia se toma con un ancho igual a la mitad del canto (EHE-08, Artículo 58.4.1.2.1.2).  
Aunque este artículo no sería estrictamente aplicable en este caso, se considera que esta limitación 
también se debe aplicar a los encepados lineales sobre varios pilotes, dado que, tal como se indica en 
los comentarios al artículo, esta armadura está prevista para absorber las posibles excentricidades que 
se pueden producir en el encepado, por un desplazamiento accidental de los pilotes con respecto a su 
posición teórica, o por la presencia de un momento flector transversal. 
2.1.8. CUANTÍA GEOMÉTRICA MÍNIMA EN LOS ESTRIBOS VERTICALES. 
En los encepados sobre dos pilotes se debe adoptar una armadura horizontal y vertical dispuesta en 
retícula en las caras laterales. La cuantía de estas armaduras, referida al área de la sección de hormigón 
perpendicular a su sección, será, como mínimo, de 0.0040. Si el ancho supera la mitad del canto, la 
sección de referencia se toma con un ancho igual a la mitad del canto (EHE-08, Artículo 58.4.1.2.1.2). 
 Aunque este artículo no sería estrictamente aplicable en este caso, se considera que esta limitación 
también se debe aplicar a los encepados lineales sobre varios pilotes, dado que, tal como se indica en 
los comentarios al artículo, esta armadura está prevista para absorber las posibles excentricidades que 
se pueden producir en el encepado, por un desplazamiento accidental de los pilotes con respecto a su 
posición teórica, o por la presencia de un momento flector transversal. 
2.1.9.  RECUBRIMIENTOS. 
La instrucción establece unos recubrimientos mínimos de hormigón en función de la resistencia del 
mismo y de la clase de exposición (EHE-08, 37.2.4). Para clase IIIa será de 8 cm. 
2.1.10. CAPACIDAD MECÁNICA DE LA ARMADURA SUPERIOR. 
Se dispondrá una armadura longitudinal dispuesta en la cara superior del encepado y extendida, sin 
escalonar, en toda la longitud del mismo. Su capacidad mecánica no será inferior a 1/10 de la capacidad 
mecánica de la armadura inferior (EHE-08, 58.4.1.2.1.2). 
2.1.11. LONGITUD DE ANCLAJE. 
Para barras en prolongación recta se debe cumplir (EHE-08, 69.5): 
 
Donde: 
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Siendo: 
 Lbi Longitud básica de anclaje (Para barras en posición I) 
Donde: 
o Ø: Diámetro de la barra. 
o m: Coeficiente numérico, con los valores indicados en la tabla 69.5.1.2.a en función del 
tipo de acero, obtenido a partir de los resultados experimentales realizados con motivo 
del ensayo de adherencia de las barras 
o fyk Límite elástico garantizado del acero. 
 β Factor de reducción definido en la tabla 69.5.1.2.b. 
 σsd Tensión de trabajo de la armadura que se desea anclar, en la hipótesis de carga más 
desfavorable, en la sección desde la que se determinará la longitud de anclaje. 
 fyd Resistencia de cálculo del acero 
La longitud neta de anclaje definida en 69.5.1.2 y 69.5.1.4 no podrá adoptar valores inferiores al mayor 
de los tres siguientes: 
a) 10 Ø;  
b) 150 mm;  
c) La tercera parte de la longitud básica de anclaje para barras traccionadas y los dos 
tercios de dicha longitud para barras comprimidas 
2.1.12. AGOTAMIENTOS. 
El programa realizará un modelo de bielas y tirantes, donde comprobará las tensiones que se forman en 
el hormigón a causa de los  micropilotes y hará las comprobaciones necesarias en agotamiento de 
bielas, tirantes y nudos. 
La tensión calculada en el tirante no ha de superar su capacidad resistente de cálculo (EHE-08, 40.2). 
La compresión en la biela no ha de superar su capacidad (EHE-08, 40.3). 
Los nudos deben estar concebidos, dimensionados y armados de tal forma que todos los esfuerzos 
actuantes estén equilibrados y los tirantes convenientemente anclados (EHE-08, 40.4.1). El 
dimensionamiento y la disposición de nudos concentrados son críticos para determinar su capacidad 
resistente (UNE-EN 1992-1-1:2010, 6.5.4(3)). 
  
2.2. RESULTADOS OBTENIDOS. 
Los resultados obtenidos de la realización de todas las comprobaciones mencionadas se adjuntan en el 
capítulo de resultados de este mismo anejo.   
Para el encepado se obtiene el siguiente armado a partir del programa: 
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3. VIGA CENTRADORA. 
La viga centradora estará compuesta por el mismo hormigón que los encepados. Al igual que ellos 
también ha sido calculada, dimensionada y armada en CYPE 3D en el mismo modelo de cálculo que la 
estructura metálica.  
 
Las cargas aplicadas son las correspondientes a las reacciones en los apoyos elastoméricos, como para 
los encepados. Las comprobaciones realizadas sobre las mismas se adjuntan en el capítulo de 
resultados del presente anejo. 
Los resultados del dimensionamiento y armado son los siguiete: 
 
Sin embargo, debido a la colocación del murete que tiene que estar un poco descentrado para dejar 
sitio para la estructura metálica, se ha aumentado el ancho y con ellos se han colocado una par de 
barras más tanto en la cara superior como la inferior, aumentando la longitud de los cercos. Al aumenta 
armadura y ancho tendrá mayor resistencia que la calculada y por tanto se estará del lado de la  
seguridad. 
Los datos geométricos y de armado se pueden consultar en el DOCUMENTO Nº2. PLANOS. 
4. MURETE. 
El murete de contención de tierras se sitúa sobre la viga centradora y los encepados, compuesto por el 
mismo hormigón que estos y sus armaduras por el mismo acero.  
Tiene una altura de 0.455 metros, servirá para contener las tierras del relleno que se ejecuta para la 
conexión de los paseos con la pasarela. Su función consiste meramente en servir de obstáculo físico, ya 
que los empujes de tierra que va experimentar van a ser reducidos.  
Aun así el murete se va a calcular y dimensionar con el programa CYPE en su módulo muros en ménsula 
de hormigón armado.  
4.1. DATOS INTRODUCIDOS. 
Los datos a introducir en el modelo consisten en las dimensiones del murete y las características del 
terreno.  
Al murete se le dan un canto de 20 cm como el  que está proyectado y una altura de 50 cm ya que no 
permite introducir 45.5 cm.  
El terreno que se introduce es una arena semidensa como el terreno que indica el estudio geotécnico, 
que  tiene las siguientes características: 
 
 
El nivel freático se sitúa en la superficie para estar del lado de la seguridad. 
La sobrecarga que se introduce es la asociada al nivel de tráfico ligero, ya que solamente pasan 
peatones sobre el relleno, sin vehículos.  
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
Densidad aparente: 19.00 kN/m³ Activo trasdós: 0.29
Densidad sumergida: 11.00 kN/m³ Pasivo intradós: 3.39
Ángulo rozamiento interno: 33.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²
1 - Arena 
semidensa
0.00 m
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4.2. RESULTADOS. 
Los empujes y leyes sobre el murete se detallan en la siguiente tabla: 
 
Las comprobaciones realizadas por el programa para el murete se detallan en el capítulo de resultados 
de este mismo anejo.  
A continuación se muestra el armado seleccionado para el murete según lo calculado con el programa, 
los cercos verticales se han decidido colocar cada 20 cm para que el armado encaje correctamente con 
el armado  de la viga centradora. 
Se pueden consultar la disposición de los armados y geometría del murete en el DOCUMENTO Nº2. 
PLANOS del proyecto. 
 
Armado del murete. 
  
5. MICROPILOTES. 
5.1. INTRODUCCIÓN. 
Los micropilotes serán dos por encepado, en total 4 por cimentación en cada uno de los dos apoyos de 
la estructura.  
Tendrán una longitud de 8 metros con un diámetro nominal de 193.7 mm, un diámetro de la armadura 
de acero de 101.6 mm y un espesor de 7 mm, de acero N-80 y lechada de cemento CEM I 42.5 N, las 
características de estos materiales se detallan en el capítulo materiales y secciones empleados de este 
mismo anejo. 
En este apartado se explicarán todos los cálculos realizados, comprobaciones y resultados obtenidos 
para el dimensionamiento de los micropilotes. Para ello se ha empleado la Guía para el proyecto y 
ejecución de micropilotes del Ministerio de Fomento. 
5.2. CARGAS SOBRE TERRENO Y MICROPILOTES. 
Se obtienen del modelo de cálculo del CYPE 3D sobre el que se han calculado la estructura y las 
cimentaciones, con lo apoyos elastoméricos. 
Los resultados de estas reacciones se pueden ver en el capítulo de resultados del presente anejo. 
Las cargas que llegan en cada a apoyo son las siguientes: 
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Los nudos N35,36,37,38 son los cuatro apoyos definidos en el modelo una vez colocados los apoyos 
elastoméricos. 
Tanto los momentos My como Mz los absorbe la viga centradora; sin embargo, el momento Mx está 
aplicado en el centro entre ambos micropilotes, por tanto podrá descomponerse en un par de fuerzas, 
de forma que un micropilote quede comprimido y el otro traccionado, obteniendo así un mayor axil de 
compresión máximo y uno mínimo. 
Para obtener el mínimo: 
ç 
Y el máximo: 
 
Y esto no es todo. La fuerza horizontal Ry puedes descomponerse en dos esfuerzos axiles sobre los 
micropilotes de la siguiente manera: 
 
De nuevo, se descompone el empuje horizontal en dos axiles según lo indicado arriba para obtener un 
nuevo axil de compresión máximo y uno mínimo. 
 
Se obtiene entonces que la situación pésima de axil de compresión en un micropilote es de 124.23 KN, 
y la situación pésima de tracción es de -7.03 KN 
5.3. TERRENO. 
El terreno sobre el que están ejecutados los micropilotes se describe  en el anejo de estudio geotécnico. 
Los pilotes se han hecho de una longitud de 8 metros para llegar a estratos profundos del terreno y 
teniendo en cuenta que se encuentran en el margen de un río, para llegar más allá de la profundidad 
del río. Aun así el talud del margen del río está protegido con escollera en ambos márgenes, lo que 
Rx Ry Rz Mx My Mz
(kN) (kN) (kN) (kN·m) (kN·m) (kN·m)
N155 Hormigón en cimentacionesValor mínim  d  la envolvente -25.902 -16.849 26.195 0.9 -4.55 -0.35
Valor máximo de la envolvente 0.015 9.594 213.098 7.43 26.63 0.95
N156 Hormigón en cimentacionesValor mínim  d  la envolvente -25.715 -17.099 19.46 0.33 -28.26 -0.25
Valor máximo de la envolvente 1.235 10.478 189.482 6.46 4.68 1.07
N157 Hormigón en cimentacionesValor mínim  d  la envolvente -25.869 -30.616 26.251 -7.36 -4.68 -0.94
Valor máximo de la envolvente 0.018 -1.186 213.183 -0.88 26.52 0.37
N158 Hormigón en cimentacionesValor mínim  d  la envolvente -25.705 -30.983 19.454 -6.35 -28.73 -1.1
Valor máximo de la envolvente 1.266 0.216 189.462 -0.37 4.55 0.24
Envolventes de las reacciones en nudos
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Reacción Unidad Valor Reacción Unidad Valor
Rz min KN 19.46 Rz min KN 19.45
Mx max mKN 6.46 Mx max mKN 6.35
P KN 3.27 P KN 3.375
Rz min KN 26.195 Rz min KN 26.251
Mx max mKN 7.43 Mx max mKN 7.36
P KN 5.6675 P KN 5.7655
N156 N158
N155 N157
Reacción Unidad Valor Reacción Unidad Valor
Rz max KN 189.48 Rz max KN 189.46
Mx max mKN 6.46 Mx max mKN 6.35
P KN 101.2 P KN 101.08
Rz max KN 213.1 Rz max KN 213.18
Mx max mKN 7.43 Mx max mKN 7.36
P KN 113.98 P KN 113.95
N158
N155 N157
N156
Reacción Unidad Valor Reacción Unidad Valor
Ry KN 17.1 Ry KN 30.98
ΔN KN 5.74091908 ΔN KN 10.4007996
Pmin KN -2.47091908 Pmin KN -7.0257996
Pmax KN 106.940919 Pmax KN 111.4808
Ry KN 16.85 Ry KN 30.62
ΔN KN 5.65698752 ΔN KN 10.2799381
Pmin KN 0.01051248 Pmin KN -4.51443814
Pmax KN 119.636988 Pmax KN 124.229938
N156 N158
N155 N157
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evitará que el agua arrastre la tierra del margen, además teniendo en cuenta que el río es poco 
caudaloso y las velocidades del agua son bajas. 
5.3.1. COMPROBACIÓN FRENTE AL HUNDIMIENTO. 
La guía dice lo siguiente: 
El valor de la resistencia de cálculo frente al modo de fallo de hundimiento Rc,d, deberá ser mayor o 
igual que el esfuerzo axil (compresión) de cálculo transmitido por la estructura en la hipótesis más 
desfavorable Nc,Ed, es decir: 
 
donde:  
 Rc,d: Resistencia de cálculo frente al modo de fallo de hundimiento (esfuerzo axil de 
compresión).  
 Nc,Ed: Esfuerzo axil de cálculo (compresión), obtenido a partir de acciones mayoradas. 
Para determinar la resistencia del terreno al hundimiento habrá que calcular las resistencias por punta 
y por fuste del micropilote. La guía hace hincapié en evitar tener en cuenta la resistencia por punta en 
micropilotes debido a su pequeña  sección, por tanto no se calculará.  
Para el cálculo de la resistencia por fuste la guía propone la siguiente fórmula: 
 
Donde : 
 Rfc,d: Resistencia por fuste de cálculo frente a esfuerzos de compresión. Deberá deducirse de 
pruebas de carga según se especifica en el epígrafe 3.3.2.2, o en su defecto, calcularse a partir 
de estimaciones del rozamiento unitario por fuste.  
 AL: Área lateral del micropilote. Deberá determinarse a partir del diámetro nominal, D.  
 rfc,d: Rozamiento unitario por fuste de cálculo frente a esfuerzos de compresión. Se obtendrá su 
valor de acuerdo con lo especificado en el epígrafe 3.3.2. 
La expresión anterior resulta de aplicación en terrenos homogéneos; cuando se atraviesen n horizontes 
de distinta naturaleza, deberá efectuarse una discretización y considerarse el producto del área lateral 
del micropilote en cada zona, por su rozamiento unitario por fuste de cálculo. Es decir: 
 
Que es la fórmula que se va a serguir ya que los datos que se tienen del terreno  son los de los ensayos 
DPSH cada 0.2 metros. 
El rozamiento unitario por fuste se obtendrá según el apartado 3.3.2.4. de la guía, correlaciones 
empíricas, ya que se tienen los ensayos de penetración del geotécnico. 
Utilizando correlaciones empíricas, el rozamiento unitario por fuste de cálculo se obtiene mediante la 
expresión: 
 
donde:  
 rfc,d: Rozamiento unitario por fuste de cálculo frente a esfuerzos de compresión.  
 rf,lím: Rozamiento unitario límite por fuste. Puede obtenerse a partir de la figura 3.3, siempre 
que se cumplan los criterios de aplicabilidad de dicha figura, que se refieren en este mismo 
epígrafe.  
 Fr: Coeficiente de minoración que tiene en cuenta la duración de la función estructural de los 
micropilotes, que puede obtenerse de la tabla 3.2. 
 
El rozamiento  unitario por fuste puede obtenerse del anejo de estudio geotécnico de este mismo 
proyecto, cada 0.2 metros.  
Se dividen dichos valores por el  coeficiente de seguridad 1.65 y se obtiene lo siguiente: 
En sondeo S5 para cimentación C1: 
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Resistencia por fuste unitaria (MPa) 
En sondeo S7 para cimentación C2: 
 
Resistencia por fuste unitaria (MPa) 
El área lateral del micropilote, cada 0.2 metros y para un diámetro nominal de 193.7 mm es de 
121705.3 mm2. 
Para calcular la resistencia por fuste total en los 8 metros del pilote, se multiplica cada resistencia 
unitaria por el área lateral, obteniendo así la resistencia en Newtons, después se hace el acumulado y 
se obtiene: 
En sondeo S5 para cimentación C1: 
 
Resistencia por fuste acumulada (N) 
A los ocho metros se tiene una resistencia por fuste de 249.15 KN que mayor que 124.23 KN de carga 
por micropilote, por tanto cumple. 
En sondeo S7 para cimentación C2: 
 
Resistencia por fuste acumulada (N) 
A los ocho metros se tiene una resistencia por fuste de 437.55 KN que mayor que 124.23 KN de carga 
por micropilote, por tanto cumple. 
5.3.2. COMPROBACIÓN FRENTE AL ARRANQUE. 
La guía dice lo  siguiente: 
0,0-0,2 0.0000 2,0-2,2 0.0218 4,0-4,2 0.0405 6,0-6,2 0.1154 8,0-8,2 0.2424
0,2-0,4 0.0000 2,2-2,4 0.0405 4,2-4,4 0.0343 6,2-6,4 0.0779 8,2-8,4 0.2424
0,4-0,6 0.0000 2,4-2,6 0.0405 4,4-4,6 0.0592 6,4-6,6 0.0592 8,4-8,6 0.2424
0,6-0,8 0.0000 2,6-2,8 0.0343 4,6-4,8 0.0592 6,6-6,8 0.0655 8,6-8,8 0.2424
0,8-1,0 0.0000 2,8-3,0 0.0280 4,8-5,0 0.0779 6,8-7,0 0.0655 8,8-9,0 0.2424
1,0-1,2 0.0000 3,0-3,2 0.0280 5,0-5,2 0.0842 7,0-7,2 0.0717 9,0-9,2 0.2424
1,2-1,4 0.0000 3,2-3,4 0.0467 5,2-5,4 0.0530 7,2-7,4 0.1091
1,4-1,6 0.0000 3,4-3,6 0.0405 5,4-5,6 0.0155 7,4-7,6 0.1403
1,6-1,8 0.0155 3,6-3,8 0.0405 5,6-5,8 0.0343 7,6-7,8 0.1528
1,8-2,0 0.0155 3,8-4,0 0.0467 5,8-6,0 0.0904 7,8-8,0 0.2424
0  -  2  m 2  -  4  m 4  -  6  m 6  -  8  m 8  -  10  m
0,0-0,2 0.0000 2,0-2,2 0.0592 4,0-4,2 0.0343 6,0-6,2 0.2424 8,0-8,2 0.2424
0,2-0,4 0.0000 2,2-2,4 0.0904 4,2-4,4 0.0343 6,2-6,4 0.2424 8,2-8,4 0.2424
0,4-0,6 0.0000 2,4-2,6 0.1091 4,4-4,6 0.0655 6,4-6,6 0.1778
0,6-0,8 0.0000 2,6-2,8 0.1029 4,6-4,8 0.0779 6,6-6,8 0.1279
0,8-1,0 0.0000 2,8-3,0 0.0717 4,8-5,0 0.0904 6,8-7,0 0.1216
1,0-1,2 0.0000 3,0-3,2 0.0717 5,0-5,2 0.1091 7,0-7,2 0.2027
1,2-1,4 0.0000 3,2-3,4 0.0405 5,2-5,4 0.1029 7,2-7,4 0.1528
1,4-1,6 0.0000 3,4-3,6 0.0655 5,4-5,6 0.1466 7,4-7,6 0.1591
1,6-1,8 0.0000 3,6-3,8 0.0467 5,6-5,8 0.1653 7,6-7,8 0.1715
1,8-2,0 0.0000 3,8-4,0 0.0280 5,8-6,0 0.2424 7,8-8,0 0.1903
0  -  2  m 2  -  4  m 4  -  6  m 6  -  8  m 8  -  10  m
0,0-0,2 0.0000 2,0-2,2 6435.80 4,0-4,2 53453.90 6,0-6,2 129328.04 8,0-8,2 278651.39
0,2-0,4 0.0000 2,2-2,4 11365.42 4,2-4,4 57624.15 6,2-6,4 138813.88 8,2-8,4 308155.71
0,4-0,6 0.0000 2,4-2,6 16295.04 4,4-4,6 64831.88 6,4-6,6 146021.61 8,4-8,6 337660.02
0,6-0,8 0.0000 2,6-2,8 20465.29 4,6-4,8 72039.61 6,6-6,8 153988.70 8,6-8,8 367164.34
0,8-1,0 0.0000 2,8-3,0 23876.17 4,8-5,0 81525.44 6,8-7,0 161955.80 8,8-9,0 396668.65
1,0-1,2 0.0000 3,0-3,2 27287.05 5,0-5,2 91770.65 7,0-7,2 170682.27 9,0-9,2 426172.97
1,2-1,4 0.0000 3,2-3,4 32976.04 5,2-5,4 98219.01 7,2-7,4 183964.96 9,2-9,4 0.0000
1,4-1,6 0.0000 3,4-3,6 37905.67 5,4-5,6 100111.15 7,4-7,6 201044.49 9,4-9,6 0.0000
1,6-1,8 1892.14 3,6-3,8 42835.29 5,6-5,8 104281.41 7,6-7,8 219642.76 9,6-9,8 0.0000
1,8-2,0 3784.29 3,8-4,0 48524.28 5,8-6,0 115285.98 7,8-8,0 249147.08 9,8-10,0 0.0000
0  -  2  m 2  -  4  m 4  -  6  m 6  -  8  m 8  -  10  m
0,0-0,2 0.0000 2,0-2,2 7207.73 4,0-4,2 87638.09 6,0-6,2 243036.40 8,0-8,2 467052.83
0,2-0,4 0.0000 2,2-2,4 18212.31 4,2-4,4 91808.34 6,2-6,4 272540.71 8,2-8,4 496557.15
0,4-0,6 0.0000 2,4-2,6 31494.99 4,4-4,6 99775.44 6,4-6,6 302045.03 8,4-8,6 0.0000
0,6-0,8 0.0000 2,6-2,8 44018.31 4,6-4,8 109261.28 6,6-6,8 323680.78 8,6-8,8 0.0000
0,8-1,0 0.0000 2,8-3,0 52744.78 4,8-5,0 120265.85 6,8-7,0 339241.57 8,8-9,0 0.0000
1,0-1,2 0.0000 3,0-3,2 61471.24 5,0-5,2 133548.54 7,0-7,2 354043.00 9,0-9,2 0.0000
1,2-1,4 0.0000 3,2-3,4 66400.87 5,2-5,4 146071.85 7,2-7,4 378716.22 9,2-9,4 0.0000
1,4-1,6 0.0000 3,4-3,6 74367.96 5,4-5,6 163910.76 7,4-7,6 397314.50 9,4-9,6 0.0000
1,6-1,8 0.0000 3,6-3,8 80056.95 5,6-5,8 184027.77 7,6-7,8 416672.14 9,6-9,8 0.0000
1,8-2,0 0.0000 3,8-4,0 83467.84 5,8-6,0 213532.08 7,8-8,0 437548.52 9,8-10,0 0.0000
0  -  2  m 2  -  4  m 4  -  6  m 6  -  8  m 8  -  10  m
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El valor de la resistencia de cálculo frente al modo de fallo de arranque Rt,d, deberá ser mayor 
o igual que el esfuerzo axil (tracción) de cálculo transmitido por la estructura en la hipótesis más 
desfavorable Nt,Ed, es decir: 
 
donde: 
 Rt,d: Resistencia de cálculo frente al modo de fallo de arranque (esfuerzo axil de tracción). 
 Nt,Ed: Esfuerzo axil de cálculo (tracción), obtenido a partir de acciones mayoradas. 
Y donde: 
 
donde: 
 Rt,d: Resistencia de cálculo frente al modo de fallo de arranque. 
 we: Componente del peso propio del micropilote en la dirección de su eje. 
 Fwe: Coeficiente de minoración. Salvo justificación expresa en contra, deberá adoptarse un valor 
de uno coma dos (Fwe = 1,2). 
 Rft,d: Resistencia de cálculo por fuste frente a esfuerzos de tracción. 
 
 
donde: 
 rft,d: Rozamiento unitario de cálculo por fuste frente a esfuerzos de tracción 
 AL: Área lateral del micropilote. Debe determinarse a partir del valor del diámetro nominal. 
El rozamiento unitario de cálculo por fuste frente a esfuerzos de tracción se obtiene a partir del de 
compresión y multiplicándolo por un coeficiente: 
 
Cuyo valor de es de 0.60 para micropilotes sometidos alternativamente a esfuerzos de tracción y 
compresión. 
Multiplicamos las resistencias por fuste a compresión por el coeficiente y se obtiene: 
En sondeo S5 para cimentación C1: 149.5 KN 
En sondeo S7 para cimentación C2: 262.5 KN 
La máxima fuerza de tracción es de -7 KN por tanto cumplen.  
5.3.3. COMPROBACIÓN FRENTE A SOLICITACIONES TRANSVERSALES. 
El valor de la resistencia de cálculo de un micropilote vertical frente a carga horizontal Rh,d, deberá ser 
mayor o igual que el esfuerzo horizontal de cálculo que actúa sobre el micropilote: 
donde: 
 Rh,d: Resistencia de cálculo frente a carga horizontal. 
 HEd: Carga horizontal de cálculo. 
La guía indica que hay que realizar una prueba de carga lateral; sin embargo, Se puede obtener una 
primera aproximación de la resistencia de cálculo frente a una carga horizontal a partir del peso 
específico y los parámetros resistentes del terreno, usando los denominados  ábacos de Broms para 
pilotes flexibles. 
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Donde: 
 D: Diámetro nominal del micropilote. 
 MB: Momento que provoca la rotura del micropilote 
 γap: Peso específico aparente13 del suelo. 
 su: Resistencia al corte sin drenaje del terreno. 
 kp: Coeficiente de empuje pasivo. Para terrenos puramente granulares debe tomarse: 
 
donde: 
 φ: Ángulo de rozamiento interno del terreno expresado en grados sexagesimales. 
Una vez consultados los ábacos, se obtendrá la resitencia de cálculo frente a carga horizontal, como 
cociente entre la resistencia horizontal deducida de dichos ábacos HB, y un coeficiente de minoración FH 
con valor 2. Finalmente se deberá comprobar: 
 
Se obtienen los siguientes resultados: 
 
La Ry máxima sobre los micropilotes es de 30.98 KN, que entre dos para un solo micropilote vale 
15.49KN. 
Por tanto 16.43 KN > 15.49KN CUMPLE. 
5.4. RESISTENCIAS MICROPILOTES. 
Estas son las características de los micropilotes: 
 
 
5.4.1. RESISTENCIA A COMPRESIÓN. 
Se debe comprobar: 
 
donde: 
 Nc,Rd: Resistencia estructural del micropilote sometido a esfuerzos de compresión, o 
máximacapacidad que se le puede asignar como elemento estructural frente a este tipo de 
esfuerzos. 
 Nc,Ed: Esfuerzo axil de cálculo (compresión), obtenido a partir de acciones mayoradas. 
Donde: 
 
 El segundo sumando se refiere a la armadura central con barra corrugada, en este caso no hay 
por tanto es nula. 
 El área de acero se ha calculado de la siguiente manera: 
gamma aparente 19.00 KN/M3
Kp 3.40
D 193.70 mm
Mb 9.21 KNm
Momento de rotura 101.29 KNm
Resistencia horizontal 70.00 KN
Hb 32.86 KN
Hb minorada 16.43 KN
D 193.7
de 101.6
t 7
mm2
Area total (A) 29467.90 Mpa
Area acero (Aa) 850.93 fyd 400.00
Area cemento (Ac) 28616.96 fcd 26.67
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donde: 
 de: Diámetro exterior nominal de la armadura tubular. 
 re: Reducción de espesor de la armadura por efecto de la corrosión, que puede obtenerse de la 
tabla 2.4. 
 di: Diámetro interior nominal de la armadura tubular. 
 Fu,c: Coeficiente de minoración del área de la armadura tubular en función del tipo de unión 
(compresión). Salvo justificación expresa se deberán adoptar los valores de la tabla 3.4. 
 
Se toma Fu,c igual a 0.5 para estar del lado de la seguridad. 
 
Se toma la reducción de espesor como 1.2, ya que es un suelo sin alterar y se busca una vida útil de 100 
años. 
 Se toma el valor de 1.5 para Fe 
 
Se está del lado de la seguridad. 
 R: Factor empírico de pandeo o coeficiente de reducción de la capacidad estructural del 
micropilote por efecto del pandeo, cuyo valor se tomará como se indica a continuación. 
Deberá considerarse el efecto del pandeo, aplicando un factor de reducción menor o igual que la 
unidad (R _ 1), cuando: 
— El micropilote esté rodeado por arenas con compacidades flojas a medias o suelos 
cohesivos con consistencias blandas a medias (véase apéndice 6). 
— En caso de que existan zonas del micropilote denominadas libres (sin coacción lateral), 
por existir huecos en el terreno, sobresalir el micropilote de la superficie del mismo, o 
estar rodeado por terrenos inestables. 
Las arenas que rodean el pilote son de compacidades densas y semidensas, aun así se calculará R para 
estar del lado de la seguridad. 
El factor R se puede determinar mediante la siguiente expresión: 
 
Donde: 
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Se toma un valor de Cr igual a 8. 
Por tanto R = 0.854 
 Resultado. 
Una vez tenemos todos los  datos, el resultado de la resistencia a compresión del micropilote es de 
NC,Rd= 469 KN  
El axil máximo de compresión era de 124.23 KN por tanto cumple. 
5.4.2. RESISTENCIA A TRACCIÓN. 
Se debe comprobar: 
 
donde: 
 Nt,Rd: Resistencia estructural del micropilote sometido a esfuerzos de tracción, o máxima 
capacidad que se le puede asignar como elemento estructural frente a este tipo de esfuerzos. 
 Nt,Ed: Esfuerzo axil de cálculo (tracción), obtenido a partir de acciones mayoradas. 
 
Ya conocemos los datos por tanto el valor de NT,Rd= 34 KN 
El axil máximo de tracción era de 7 KN por tanto cumple. 
5.4.3. RESISTENCIA A FLEXIÓN Y CORTANTE. 
La guía dice así: 
Para calcular la resistencia estructural del micropilote a flexión, a cortante o a esfuerzos combinados, se 
supondrá que únicamente colabora la armadura tubular del micropilote y se aplicarán los métodos de 
cálculo de estructuras metálicas. En el apéndice 4 se incluyen las fórmulas de aplicación para los casos 
más usuales. 
Para estimar el momento flector máximo en el micropilote, originado por una carga horizontal Ho ó un 
momento Mo en cabeza, puede asimilarse el micropilote a una ménsula equivalente de análogas 
características mecánicas25, sometida sólo a los esfuerzos exteriores y en la que la acción del suelo se 
transforma en un empotramiento ficticio situado a una profundidad Lef: 
 
siendo: 
 Lef: Profundidad de empotramiento ficticio. 
 Le: Longitud elástica del micropilote: 
 
 Ea: Módulo de elasticidad del acero. 
 Ia: Momento de inercia de la sección de acero. 
 EL: Módulo de elasticidad del terreno a la profundidad L, siendo L la longitud del micropilote. 
f: Coeficiente que depende de la relación entre el valor del módulo de elasticidad del terreno en 
superficie y a la profundidad L. Su valor puede tomarse de la tabla 3.8. 
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Los módulos de elasticidad del terreno se obtienen de la siguiente tabla: 
 
Por tanto EL vale 100 Mpa y E0 vale 8 Mpa. 
El coeficiente f tiene un valor de 1.7 por la proximidad a cero de la división. 
Le tiene un valor entonces de 329 mm y Lef entonces vale Lef= 672 mm 
Ahora para calcular el momento sobre la cabeza del micropilote, lo primero es conocer la fuerza 
horizontal total máxima, que se obtiene en el nudo N36, por combinación lineal de Ry= 30.98 KN y Rx= 
25.71 KN, tiene un valor de H = 40.25 KN. 
El momento creado por esta fuerza se obtiene asimilando el micropilote a una ménsula: 
 
 
Donde: 
L’=Lef=672mm 
m=0.45 porque: 
 
El micropilote no tiene parte libre sobresaliendo del suelo. 
Por tanto, para el momento máximo en el micropilote teniendo en cuenta que su cabeza esté 
empotrada es de Med = 3.04 mKN 
RESISTENCIA A FLEXIÓN. 
El valor de cálculo del momento flector MEd, en cada sección, deberá cumplir la condición: 
 
donde: 
 MEd: Momento flector de cálculo, obtenido a partir de acciones mayoradas. 
 Mc,Rd: Resistencia de cálculo de la sección a flexión. Se determinará de acuerdo con la siguiente 
expresión: 
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siendo: 
 de: Diámetro exterior nominal de la armadura tubular. 
 re: Reducción de espesor de la armadura por efecto de la corrosión. Deberá tomarse de 
 la tabla 2.4. 
 t: Espesor de la armadura tubular. 
 fy: Límite elástico del acero de la armadura tubular, expresado en megapascales (MPa), que 
puede obtenerse de la tabla. 
 γa: Coeficiente parcial de seguridad para el acero de la armadura tubular1. Se tomará un valor de 
uno coma diez (γa = 1,10). 
 Wp_: Módulo plástico de la sección: 
 
 We_: Módulo elástico de la sección: 
 
 di: Diámetro interior nominal de la armadura tubular. 
 Fu,f: Coeficiente de minoración del módulo resistente de la armadura tubular en función del tipo 
de unión. Si no se dispusiera de ensayos específicos2 sobre las propias uniones a utilizar, se 
adoptará un valor de cero coma cinco (Fu,f = 0,5). 
Se obtienen los siguientes resultados: 
 
 
El momento resistente de la sección es por tanto de 9.21 mKN que es superior al momento máximo 
calculado en el apartado anterior Med = 3.04 mKN. 
Por tanto, cumple. 
RESISTENCIA A CORTANTE. 
El valor de cálculo del esfuerzo cortante VEd, en cada sección deberá cumplir la condición: 
 
donde: 
 VEd: Esfuerzo cortante de cálculo, obtenido a partir de acciones mayoradas. 
 Vc,Rd: Resistencia de cálculo de la sección a esfuerzo cortante. Se adoptará Vc,Rd = Vp_,Rd 
Vp_,Rd: Valor de cálculo de la resistencia plástica de la sección a esfuerzo cortante. Se determinará de 
acuerdo con la expresión3: 
 
donde: 
 fy: Límite elástico del acero de la armadura tubular 
 γa: Coeficiente parcial de seguridad para el acero de la armadura tubular4. Se tomará un valor 
de uno coma diez (γa = 1,10). 
 APr: Sección reducida de la armadura tubular de acero, calculada teniendo en cuenta la 
reducción de espesor de la armadura por efecto de la corrosión: 
 
Se obtienen los siguientes resultados: 
 
Ved se comentó antes y vale 40.25 KN  que es mucho menor que 227 KN  por tanto cumple, y además 
como es más del doble no es necesario comprobar la interacción momento-cortante. 
Wpl 50661.6853 mm3
Wel 37559.3742 mm3
Nmm KNm
1 17.1034483 ≤ 41.125 Mcrd 9211215.52 9.21121552
2 41.125 ≤ 17.1034483 ≤ 52.875 Mcrd 6828977.12 6.82897712
Apr 1701.86357 mm2
Vpl,Rd 227463.409 N
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5.5. ASIENTOS MICROPILOTES. 
En terrenos granulares se puede emplear la siguiente expresión: 
 
donde: 
 sN: Asiento del micropilote sometido al esfuerzo Nc,Ek, en terreno granular. 
 Nc,Ek: Esfuerzo axil característico, considerando las acciones sin mayorar  
 Rc,d: Resistencia de cálculo frente al modo de fallo de hundimiento 
 D: Diámetro nominal del micropilote. 
Con los datos ya obtenidos anteriormente se obtienen los  siguientes resultados: 
Asiento micropilotes cimentación C1. 5.43mm 
Asiento micropilotes cimentación C2 1.24 mm 
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1. DURABILIDAD. 
Los puentes metálicos deben ser proyectados, construidos y utilizados de forma que mantengan sus 
condiciones de seguridad, funcionalidad y aspecto, ajustándose a los costes de mantenimiento 
previstos.  
Con tal finalidad, su diseño ha de minimizar el riesgo de corrosión. Se intentará que todas las partes del 
puente sean accesibles para inspección, limpieza y pintado. Todas las superficies de acero deben 
disponer de una protección adecuada, con la única excepción de los aceros resistentes a la corrosión.  
Es importante asegurar que no existan puntos de acumulación de agua, previendo el drenaje necesario. 
Se ha de evitar, también, con una concepción adecuada de los nudos y encuentros de los elementos 
estructurales, la formación de recintos que favorezcan el depósito de residuos o suciedad.   
En el presente proyecto se ha salvado esta condición debido a la separación de 1 cm entre los tablones 
que forman el tablero, que favorecen la evacuación de agua por dicho hueco y evita estos problemas. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En este capítulo se va a describir completamente la geometría de la estructura modelada en el 
programa CYPE 3D, sobre la cual se han aplicado los casos de carga y se han realizado los cálculos y 
comprobaciones en ELU y en ELS.  
El modelo está compuesto por dos celosías tipo  Warren unidas en entre sí por traviesas soldadas a los 
cordones inferiores  de ambas, cada 3 metros. Los demás elementos que componen el pavimento,  
como los cordones longitudinales y las tablas de madera, han sido calculados en modelos propios y 
añadidos sus pesos a este modelo como cargas muertas; con el fin de reducir el número de barras y de 
nudos del modelo y porque se consideran elementos estructurales de carácter secundario.  
Inicialmente se tenía el siguiente modelo: 
 
Pero después se discretizaron los cordones en separaciones cada 0.6 metros ya que son el elemento 
principal resistente para obtener un cálculo más preciso, quedando el modelo tal que así: 
 
Este modelo es el que se ha usado para el cálculo y dimensionamiento de la estructura metálica y lo 
denominaremos modelo 1.  
Para el cálculo de las cimentaciones, se ha empleado el mismo modelo solo que se le añaden 4 barras 
ficticias verticales en los 4 apoyos de la pasarela ya que el programa no permite calcular las 
cimentaciones si no conectan a la estructura mediante una barra vertical. Al ser ficticias transmiten las 
cargas a los encepados tal cual  las reciben de la estructura, también en este modelo se han añadido los 
valores de las constantes elásticas de los apoyos elastoméricos. A este modelo lo denominaremos 
modelo 2 para su definición en este capítulo. 
Los materiales y secciones empleados ya se definieron en el capítulo de dicho nombre dentro de este 
mismo anejo. 
 
  
PASARELA PEATONAL SOBRE RÍO RONS-XUNQUEIRA DE ALBA 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 
        ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ                                                                                   DOCUMENTO Nº1. MEMORIA  
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
ANEJO Nº10 CÁLCULO. DEFINICIÓN DEL MODELO                                                                                                                             Página 4 de 11 
 
2. MODELO 1.  
2.1. COORDENADAS DE LOS NUDOS. 
Referencias: 
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 
Ux, Uy, Uz: Vector director de la recta o vector normal al plano de dependencia 
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 
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2.2. CONECTIVIDAD Y LONGITUD DE BARRAS. 
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2.3. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS. 
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3. MODELO 2. 
3.1. COORDENADAS DE LOS NUDOS. 
Referencias: 
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 
Ux, Uy, Uz: Vector director de la recta o vector normal al plano de dependencia 
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 
Es igual que en el modelo 1, solamente se añaden estos 4 nudos: 
 
3.2. CONECTIVIDAD Y LONGITUD DE BARRAS. 
También es igual al modelo 1 a excepción de estas 4 barras. 
 
El material del que están hechas es el material ficticio, con un modulo de elasticidad de 10000000 para 
que transmitan los esfuerzos sin variaciones. 
 
 
 
 
 
X Y Z KΔx KΔy Kθx Kθy Kθz
(m) (m) (m) (kN/m) (kN/m) (kN·m/rad) (kN·m/rad) (kN·m/rad)
N155 3 0 -0.02 X X X X X X 2250 2250 1125 5695 683 Empotrado
N156 0 0 -0.02 X X X X X X 2250 2250 1125 5695 683 Empotrado
N157 3 24 -0.02 X X X X X X 2250 2250 1125 5695 683 Empotrado
N158 0 24 -0.02 X X X X X X 2250 2250 1125 5695 683 Empotrado
θz
Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorΔx Δy Δz θx θy
Barra Pieza Longitud LbSup. LbInf.
Tipo Designación (Ni/Nf) (Ni/Nf) (m) (m) (m)
Genérico N155/N18 N155/N18 Gen.(0.0 kg/m) 0.02 1 1 - -
N156/N1 N156/N1 Gen.(0.0 kg/m) 0.02 1 1 - -
N157/N26 N157/N26 Gen.(0.0 kg/m) 0.02 1 1 - -
N158/N9 N158/N9 Gen.(0.0 kg/m) 0.02 1 1 - -
Descripción
Material
Perfil(Serie) βxy βxz
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12. CASOS DE CARGA Y COMBINACIONES. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En este capítulo se van a mostrar las hipótesis de carga que se han aplicado sobre las barras en modelo 
de CYPE 3D para el cálculo de la estructura en ELU así como en los ELS. Además se van a mostrar las 
combinaciones de cargas que ha creado el programa en base a lo establecido en la norma EAE 2011 
para ELU y para ELS.  
2. HIPÓTESIS DE CARGA. 
 
A continuación se muestran las hipótesis de carga aplicadas a la estructura: 
 
Fig2.1. Peso Propio 
 
Fig.2.2. Cargas Muertas 
 
Fig.2.3. Sobrecarga de uso 
 
Fig.2.4. Sobrecarga de uso mitad del vano 
Referencia Descripción Carácter Tipo
PP Peso Propio G Peso propio
CM Cargas muertas G Carga muerta
SC 1 Sobrecarga de uso  vertical y horizontal Q Sobrecarga de uso
SCM Sobrecarga de uso  mitad del  vano Q Sobrecarga de uso
SCT Sobrecarga de uso mitad del tablero Q Sobrecarga de uso
V 1 Empuje de viento vertical, horizontal transversal y momento de vuelco Q Viento
V 2 Empuje de viento longitudinal Q Viento
TUP Incremento uniforme de temperatura positivo Q Temperatura
TUN Incremento uniforme  de temperatura negativo Q Temperatura
GVP Gradiente de temperatura vertical positivo Q Temperatura
GVN Gradiente de temperatura vertical negativo Q Temperatura
N 1 Sobrecarga de nieve Q Nieve
SCF Valor frecuente de sobrecarga de uso Q Sobrecarga de uso
PEATON Sobrecarga de un peatón de 750N de peso Q Sobrecarga de uso
Hipótesis ELU/ELS
Hipótesis estado límite de deformaciones
Hipótesis estado límite de vibraciones
PASARELA PEATONAL SOBRE RÍO RONS-XUNQUEIRA DE ALBA 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 
        ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ                                                                                   DOCUMENTO Nº1. MEMORIA  
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
ANEJO Nº10 CÁLCULO. CASOS DE CARGA Y COMBINACIONES                                                                                                                Página 4 de 31 
 
 
Fig.2.5. Sobrecarga de uso mitad del tablero 
 
Fig.2.6. Empuje de viento vertical, horizontal transversal y momento de vuelco 
 
Fig.2.7. Empuje de viento longitudinal 
 Fig. 2.8. Incremento uniforme de temperatura positivo 
 Fig.2.9. Incremento uniforme de temperatura negativo 
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 Fig.2.10. Gradiente de temperatura vertical positivo 
 
Fig.2.11. Gradiente de temperatura vertical negativo 
 
Fig.2.12. Sobrecarga de nieve 
 
Fig.2.13. Valor frecuente de sobrecarga de uso 
 
Fig.2.14. Sobrecarga de un peatón de 750 N de peso 
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3. CASOS DE CARGA APLICADOS SOBRE LAS BARRAS. 
A continuación se van a mostrar las tablas de valores de las cargas aplicadas sobre las barras de la 
estructura obtenidas del propio CYPE 3D. Se mostrarán primero los casos de carga de las hipótesis de 
ELU y ELS, después la del valor frecuente de la sobrecarga de uso y por último la del estado límite de 
vibraciones.  
Referencias: 
'P1', 'P2': 
 Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no 
se utiliza. 
 Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el 
valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
 Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
 Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores 
o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la 
sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 
'L1', 'L2': 
 Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición 
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
 Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y 
la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la 
posición donde termina la carga. 
Unidades: 
 Cargas puntuales: kN 
 Momentos puntuales: kN·m. 
 Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m. 
 Incrementos de temperatura: °C. 
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Tabla.3.1. Casos de carga ELU/ELS 
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Tabla.3.2. Casos de carga estado límite de deformaciones. 
 
Tabla .3.3. Casos de carga estado límite de vibraciones. 
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4. COMBINACIONES DE ELU ACERO LAMINADO EAE 2011. 
A continuación se muestran las combinaciones de acciones para ELU que ha generado el programa en 
base a los valores de coeficientes de mayoración y de simultaneidad definidos según la EAE 2011. Y 
atendiendo a las prescripciones de la IAP-11. 
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Cargas permanentes desfavorables.  
 
 
Comb. PP CM SC 1 SCM SCT V 1 V 2 TUP TUN GVP GVN N 1
1 1.35 1.35
2 1.35 1.35 1.5
3 1.35 1.35 1.5
4 1.35 1.35 1.5
5 1.35 1.35 1.5
6 1.35 1.35 1.05 1.5
7 1.35 1.35 1.05 1.5
8 1.35 1.35 1.05 1.5
9 1.35 1.35 1.5 0.9
10 1.35 1.35 1.5 0.9
11 1.35 1.35 1.5 0.9
12 1.35 1.35 1.5
13 1.35 1.35 1.05 1.5
14 1.35 1.35 1.05 1.5
15 1.35 1.35 1.05 1.5
16 1.35 1.35 1.5 0.9
17 1.35 1.35 1.5 0.9
18 1.35 1.35 1.5 0.9
19 1.35 1.35 1.5
20 1.35 1.35 1.05 1.5
21 1.35 1.35 1.05 1.5
22 1.35 1.35 1.05 1.5
23 1.35 1.35 1.5 0.9
24 1.35 1.35 1.5 0.9
25 1.35 1.35 1.5 0.9
26 1.35 1.35 1.5
27 1.35 1.35 1.05 1.5
28 1.35 1.35 1.05 1.5
29 1.35 1.35 1.05 1.5
30 1.35 1.35 1.5 0.9
31 1.35 1.35 1.5 0.9
32 1.35 1.35 1.5 0.9
33 1.35 1.35 1.5
34 1.35 1.35 1.05 1.5
35 1.35 1.35 1.05 1.5
36 1.35 1.35 1.05 1.5
37 1.35 1.35 1.5 1.5
38 1.35 1.35 1.05 1.5 1.5
39 1.35 1.35 1.05 1.5 1.5
40 1.35 1.35 1.05 1.5 1.5
41 1.35 1.35 1.5 1.5
42 1.35 1.35 1.05 1.5 1.5
43 1.35 1.35 1.05 1.5 1.5
44 1.35 1.35 1.05 1.5 1.5
45 1.35 1.35 1.5 0.9
46 1.35 1.35 1.5 0.9
47 1.35 1.35 1.5 0.9
48 1.35 1.35 1.5 0.9 0.9
49 1.35 1.35 1.5 0.9 0.9
50 1.35 1.35 1.5 0.9 0.9
51 1.35 1.35 1.5 0.9 0.9
52 1.35 1.35 1.5 0.9 0.9
53 1.35 1.35 1.5 0.9 0.9
54 1.35 1.35 1.5
55 1.35 1.35 1.05 1.5
56 1.35 1.35 1.05 1.5
57 1.35 1.35 1.05 1.5
58 1.35 1.35 1.5 1.5
59 1.35 1.35 1.05 1.5 1.5
60 1.35 1.35 1.05 1.5 1.5
Comb. PP CM SC 1 SCM SCT V 1 V 2 TUP TUN GVP GVN N 1
61 1.35 1.35 1.05 1.5 1.5
62 1.35 1.35 1.5 1.5
63 1.35 1.35 1.05 1.5 1.5
64 1.35 1.35 1.05 1.5 1.5
65 1.35 1.35 1.05 1.5 1.5
66 1.35 1.35 1.5 0.9
67 1.35 1.35 1.5 0.9
68 1.35 1.35 1.5 0.9
69 1.35 1.35 1.5 0.9 0.9
70 1.35 1.35 1.5 0.9 0.9
71 1.35 1.35 1.5 0.9 0.9
72 1.35 1.35 1.5 0.9 0.9
73 1.35 1.35 1.5 0.9 0.9
74 1.35 1.35 1.5 0.9 0.9
75 1.35 1.35 1.5
76 1.35 1.35 1.05 1.5
77 1.35 1.35 1.05 1.5
78 1.35 1.35 1.05 1.5
79 1.35 1.35 0.9 1.5
80 1.35 1.35 1.05 0.9 1.5
81 1.35 1.35 1.05 0.9 1.5
82 1.35 1.35 1.05 0.9 1.5
83 1.35 1.35 0.9 1.5
84 1.35 1.35 1.05 0.9 1.5
85 1.35 1.35 1.05 0.9 1.5
86 1.35 1.35 1.05 0.9 1.5
87 1.35 1.35 0.9 1.5
88 1.35 1.35 1.05 0.9 1.5
89 1.35 1.35 1.05 0.9 1.5
90 1.35 1.35 1.05 0.9 1.5
91 1.35 1.35 0.9 1.5
92 1.35 1.35 1.05 0.9 1.5
93 1.35 1.35 1.05 0.9 1.5
94 1.35 1.35 1.05 0.9 1.5
95 1.35 1.35 0.9 1.5
96 1.35 1.35 1.05 0.9 1.5
97 1.35 1.35 1.05 0.9 1.5
98 1.35 1.35 1.05 0.9 1.5
99 1.35 1.35 0.9 0.9 1.5
100 1.35 1.35 1.05 0.9 0.9 1.5
101 1.35 1.35 1.05 0.9 0.9 1.5
102 1.35 1.35 1.05 0.9 0.9 1.5
103 1.35 1.35 0.9 0.9 1.5
104 1.35 1.35 1.05 0.9 0.9 1.5
105 1.35 1.35 1.05 0.9 0.9 1.5
106 1.35 1.35 1.05 0.9 0.9 1.5
107 1.35 1.35 0.9 1.5
108 1.35 1.35 1.05 0.9 1.5
109 1.35 1.35 1.05 0.9 1.5
110 1.35 1.35 1.05 0.9 1.5
111 1.35 1.35 0.9 0.9 1.5
112 1.35 1.35 1.05 0.9 0.9 1.5
113 1.35 1.35 1.05 0.9 0.9 1.5
114 1.35 1.35 1.05 0.9 0.9 1.5
115 1.35 1.35 0.9 0.9 1.5
116 1.35 1.35 1.05 0.9 0.9 1.5
117 1.35 1.35 1.05 0.9 0.9 1.5
118 1.35 1.35 1.05 0.9 0.9 1.5
119 1.35 1.35 1.5 0.75
120 1.35 1.35 1.5 0.75
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Cargas permanentes favorables. 
 
Comb. PP CM SC 1 SCM SCT V 1 V 2 TUP TUN GVP GVN N 1
121 1.35 1.35 1.5 0.75
122 1.35 1.35 1.5 0.75
123 1.35 1.35 1.05 1.5 0.75
124 1.35 1.35 1.05 1.5 0.75
125 1.35 1.35 1.05 1.5 0.75
126 1.35 1.35 1.5 0.9 0.75
127 1.35 1.35 1.5 0.9 0.75
128 1.35 1.35 1.5 0.9 0.75
129 1.35 1.35 1.5 0.75
130 1.35 1.35 1.05 1.5 0.75
131 1.35 1.35 1.05 1.5 0.75
132 1.35 1.35 1.05 1.5 0.75
133 1.35 1.35 1.5 0.9 0.75
134 1.35 1.35 1.5 0.9 0.75
135 1.35 1.35 1.5 0.9 0.75
136 1.35 1.35 1.5 0.75
137 1.35 1.35 1.05 1.5 0.75
138 1.35 1.35 1.05 1.5 0.75
139 1.35 1.35 1.05 1.5 0.75
140 1.35 1.35 1.5 0.9 0.75
141 1.35 1.35 1.5 0.9 0.75
142 1.35 1.35 1.5 0.9 0.75
143 1.35 1.35 1.5 0.75
144 1.35 1.35 1.05 1.5 0.75
145 1.35 1.35 1.05 1.5 0.75
146 1.35 1.35 1.05 1.5 0.75
147 1.35 1.35 1.5 0.9 0.75
148 1.35 1.35 1.5 0.9 0.75
149 1.35 1.35 1.5 0.9 0.75
150 1.35 1.35 1.5 0.75
151 1.35 1.35 1.05 1.5 0.75
152 1.35 1.35 1.05 1.5 0.75
153 1.35 1.35 1.05 1.5 0.75
154 1.35 1.35 1.5 1.5 0.75
155 1.35 1.35 1.05 1.5 1.5 0.75
156 1.35 1.35 1.05 1.5 1.5 0.75
157 1.35 1.35 1.05 1.5 1.5 0.75
158 1.35 1.35 1.5 1.5 0.75
159 1.35 1.35 1.05 1.5 1.5 0.75
160 1.35 1.35 1.05 1.5 1.5 0.75
161 1.35 1.35 1.05 1.5 1.5 0.75
162 1.35 1.35 1.5 0.9 0.75
163 1.35 1.35 1.5 0.9 0.75
164 1.35 1.35 1.5 0.9 0.75
165 1.35 1.35 1.5 0.9 0.9 0.75
166 1.35 1.35 1.5 0.9 0.9 0.75
167 1.35 1.35 1.5 0.9 0.9 0.75
168 1.35 1.35 1.5 0.9 0.9 0.75
169 1.35 1.35 1.5 0.9 0.9 0.75
170 1.35 1.35 1.5 0.9 0.9 0.75
171 1.35 1.35 1.5 0.75
172 1.35 1.35 1.05 1.5 0.75
173 1.35 1.35 1.05 1.5 0.75
174 1.35 1.35 1.05 1.5 0.75
175 1.35 1.35 1.5 1.5 0.75
176 1.35 1.35 1.05 1.5 1.5 0.75
177 1.35 1.35 1.05 1.5 1.5 0.75
178 1.35 1.35 1.05 1.5 1.5 0.75
179 1.35 1.35 1.5 1.5 0.75
180 1.35 1.35 1.05 1.5 1.5 0.75
Comb. PP CM SC 1 SCM SCT V 1 V 2 TUP TUN GVP GVN N 1
181 1.35 1.35 1.05 1.5 1.5 0.75
182 1.35 1.35 1.05 1.5 1.5 0.75
183 1.35 1.35 1.5 0.9 0.75
184 1.35 1.35 1.5 0.9 0.75
185 1.35 1.35 1.5 0.9 0.75
186 1.35 1.35 1.5 0.9 0.9 0.75
187 1.35 1.35 1.5 0.9 0.9 0.75
188 1.35 1.35 1.5 0.9 0.9 0.75
189 1.35 1.35 1.5 0.9 0.9 0.75
190 1.35 1.35 1.5 0.9 0.9 0.75
191 1.35 1.35 1.5 0.9 0.9 0.75
Comb. PP CM SC 1 SCM SCT V 1 V 2 TUP TUN GVP GVN N 1
1 1 1
2 1 1 1.5
3 1 1 1.5
4 1 1 1.5
5 1 1 1.5
6 1 1 1.05 1.5
7 1 1 1.05 1.5
8 1 1 1.05 1.5
9 1 1 1.5 0.9
10 1 1 1.5 0.9
11 1 1 1.5 0.9
12 1 1 1.5
13 1 1 1.05 1.5
14 1 1 1.05 1.5
15 1 1 1.05 1.5
16 1 1 1.5 0.9
17 1 1 1.5 0.9
18 1 1 1.5 0.9
19 1 1 1.5
20 1 1 1.05 1.5
21 1 1 1.05 1.5
22 1 1 1.05 1.5
23 1 1 1.5 0.9
24 1 1 1.5 0.9
25 1 1 1.5 0.9
26 1 1 1.5
27 1 1 1.05 1.5
28 1 1 1.05 1.5
29 1 1 1.05 1.5
30 1 1 1.5 0.9
31 1 1 1.5 0.9
32 1 1 1.5 0.9
33 1 1 1.5
34 1 1 1.05 1.5
35 1 1 1.05 1.5
36 1 1 1.05 1.5
37 1 1 1.5 1.5
38 1 1 1.05 1.5 1.5
39 1 1 1.05 1.5 1.5
40 1 1 1.05 1.5 1.5
41 1 1 1.5 1.5
42 1 1 1.05 1.5 1.5
43 1 1 1.05 1.5 1.5
44 1 1 1.05 1.5 1.5
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Comb. PP CM SC 1 SCM SCT V 1 V 2 TUP TUN GVP GVN N 1
45 1 1 1.5 0.9
46 1 1 1.5 0.9
47 1 1 1.5 0.9
48 1 1 1.5 0.9 0.9
49 1 1 1.5 0.9 0.9
50 1 1 1.5 0.9 0.9
51 1 1 1.5 0.9 0.9
52 1 1 1.5 0.9 0.9
53 1 1 1.5 0.9 0.9
54 1 1 1.5
55 1 1 1.05 1.5
56 1 1 1.05 1.5
57 1 1 1.05 1.5
58 1 1 1.5 1.5
59 1 1 1.05 1.5 1.5
60 1 1 1.05 1.5 1.5
61 1 1 1.05 1.5 1.5
62 1 1 1.5 1.5
63 1 1 1.05 1.5 1.5
64 1 1 1.05 1.5 1.5
65 1 1 1.05 1.5 1.5
66 1 1 1.5 0.9
67 1 1 1.5 0.9
68 1 1 1.5 0.9
69 1 1 1.5 0.9 0.9
70 1 1 1.5 0.9 0.9
71 1 1 1.5 0.9 0.9
72 1 1 1.5 0.9 0.9
73 1 1 1.5 0.9 0.9
74 1 1 1.5 0.9 0.9
75 1 1 1.5
76 1 1 1.05 1.5
77 1 1 1.05 1.5
78 1 1 1.05 1.5
79 1 1 0.9 1.5
80 1 1 1.05 0.9 1.5
81 1 1 1.05 0.9 1.5
82 1 1 1.05 0.9 1.5
83 1 1 0.9 1.5
84 1 1 1.05 0.9 1.5
85 1 1 1.05 0.9 1.5
86 1 1 1.05 0.9 1.5
87 1 1 0.9 1.5
88 1 1 1.05 0.9 1.5
89 1 1 1.05 0.9 1.5
90 1 1 1.05 0.9 1.5
91 1 1 0.9 1.5
92 1 1 1.05 0.9 1.5
93 1 1 1.05 0.9 1.5
94 1 1 1.05 0.9 1.5
95 1 1 0.9 1.5
96 1 1 1.05 0.9 1.5
97 1 1 1.05 0.9 1.5
98 1 1 1.05 0.9 1.5
99 1 1 0.9 0.9 1.5
100 1 1 1.05 0.9 0.9 1.5
101 1 1 1.05 0.9 0.9 1.5
102 1 1 1.05 0.9 0.9 1.5
103 1 1 0.9 0.9 1.5
104 1 1 1.05 0.9 0.9 1.5
Comb. PP CM SC 1 SCM SCT V 1 V 2 TUP TUN GVP GVN N 1
105 1 1 1.05 0.9 0.9 1.5
106 1 1 1.05 0.9 0.9 1.5
107 1 1 0.9 1.5
108 1 1 1.05 0.9 1.5
109 1 1 1.05 0.9 1.5
110 1 1 1.05 0.9 1.5
111 1 1 0.9 0.9 1.5
112 1 1 1.05 0.9 0.9 1.5
113 1 1 1.05 0.9 0.9 1.5
114 1 1 1.05 0.9 0.9 1.5
115 1 1 0.9 0.9 1.5
116 1 1 1.05 0.9 0.9 1.5
117 1 1 1.05 0.9 0.9 1.5
118 1 1 1.05 0.9 0.9 1.5
119 1 1 1.5 0.75
120 1 1 1.5 0.75
121 1 1 1.5 0.75
122 1 1 1.5 0.75
123 1 1 1.05 1.5 0.75
124 1 1 1.05 1.5 0.75
125 1 1 1.05 1.5 0.75
126 1 1 1.5 0.9 0.75
127 1 1 1.5 0.9 0.75
128 1 1 1.5 0.9 0.75
129 1 1 1.5 0.75
130 1 1 1.05 1.5 0.75
131 1 1 1.05 1.5 0.75
132 1 1 1.05 1.5 0.75
133 1 1 1.5 0.9 0.75
134 1 1 1.5 0.9 0.75
135 1 1 1.5 0.9 0.75
136 1 1 1.5 0.75
137 1 1 1.05 1.5 0.75
138 1 1 1.05 1.5 0.75
139 1 1 1.05 1.5 0.75
140 1 1 1.5 0.9 0.75
141 1 1 1.5 0.9 0.75
142 1 1 1.5 0.9 0.75
143 1 1 1.5 0.75
144 1 1 1.05 1.5 0.75
145 1 1 1.05 1.5 0.75
146 1 1 1.05 1.5 0.75
147 1 1 1.5 0.9 0.75
148 1 1 1.5 0.9 0.75
149 1 1 1.5 0.9 0.75
150 1 1 1.5 0.75
151 1 1 1.05 1.5 0.75
152 1 1 1.05 1.5 0.75
153 1 1 1.05 1.5 0.75
154 1 1 1.5 1.5 0.75
155 1 1 1.05 1.5 1.5 0.75
156 1 1 1.05 1.5 1.5 0.75
157 1 1 1.05 1.5 1.5 0.75
158 1 1 1.5 1.5 0.75
159 1 1 1.05 1.5 1.5 0.75
160 1 1 1.05 1.5 1.5 0.75
161 1 1 1.05 1.5 1.5 0.75
162 1 1 1.5 0.9 0.75
163 1 1 1.5 0.9 0.75
164 1 1 1.5 0.9 0.75
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Comb. PP CM SC 1 SCM SCT V 1 V 2 TUP TUN GVP GVN N 1
165 1 1 1.5 0.9 0.9 0.75
166 1 1 1.5 0.9 0.9 0.75
167 1 1 1.5 0.9 0.9 0.75
168 1 1 1.5 0.9 0.9 0.75
169 1 1 1.5 0.9 0.9 0.75
170 1 1 1.5 0.9 0.9 0.75
171 1 1 1.5 0.75
172 1 1 1.05 1.5 0.75
173 1 1 1.05 1.5 0.75
174 1 1 1.05 1.5 0.75
175 1 1 1.5 1.5 0.75
176 1 1 1.05 1.5 1.5 0.75
177 1 1 1.05 1.5 1.5 0.75
178 1 1 1.05 1.5 1.5 0.75
179 1 1 1.5 1.5 0.75
180 1 1 1.05 1.5 1.5 0.75
181 1 1 1.05 1.5 1.5 0.75
182 1 1 1.05 1.5 1.5 0.75
183 1 1 1.5 0.9 0.75
184 1 1 1.5 0.9 0.75
185 1 1 1.5 0.9 0.75
186 1 1 1.5 0.9 0.9 0.75
187 1 1 1.5 0.9 0.9 0.75
188 1 1 1.5 0.9 0.9 0.75
189 1 1 1.5 0.9 0.9 0.75
190 1 1 1.5 0.9 0.9 0.75
191 1 1 1.5 0.9 0.9 0.75
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5. COMBINACIONES ELU  HORMIGÓN CIMENTACIONES EHE-98-CTE 
 
 
 
Comb. PP CM SC 1 SCM SCT V 1 V 2 TUP TUN GVP GVN N 1
1 1 1
2 1.6 1
3 1 1.6
4 1.6 1.6
5 1 1 1.6
6 1.6 1 1.6
7 1 1.6 1.6
8 1.6 1.6 1.6
9 1 1 1.6
10 1.6 1 1.6
11 1 1.6 1.6
12 1.6 1.6 1.6
13 1 1 1.6
14 1.6 1 1.6
15 1 1.6 1.6
16 1.6 1.6 1.6
17 1 1 1.6
18 1.6 1 1.6
19 1 1.6 1.6
20 1.6 1.6 1.6
21 1 1 1.12 1.6
22 1.6 1 1.12 1.6
23 1 1.6 1.12 1.6
24 1.6 1.6 1.12 1.6
25 1 1 1.12 1.6
26 1.6 1 1.12 1.6
27 1 1.6 1.12 1.6
28 1.6 1.6 1.12 1.6
29 1 1 1.12 1.6
30 1.6 1 1.12 1.6
31 1 1.6 1.12 1.6
32 1.6 1.6 1.12 1.6
33 1 1 1.6 0.96
34 1.6 1 1.6 0.96
35 1 1.6 1.6 0.96
36 1.6 1.6 1.6 0.96
37 1 1 1.6 0.96
38 1.6 1 1.6 0.96
39 1 1.6 1.6 0.96
40 1.6 1.6 1.6 0.96
41 1 1 1.6 0.96
42 1.6 1 1.6 0.96
43 1 1.6 1.6 0.96
44 1.6 1.6 1.6 0.96
45 1 1 1.6
46 1.6 1 1.6
47 1 1.6 1.6
48 1.6 1.6 1.6
49 1 1 1.12 1.6
50 1.6 1 1.12 1.6
51 1 1.6 1.12 1.6
52 1.6 1.6 1.12 1.6
53 1 1 1.12 1.6
54 1.6 1 1.12 1.6
55 1 1.6 1.12 1.6
56 1.6 1.6 1.12 1.6
57 1 1 1.12 1.6
58 1.6 1 1.12 1.6
59 1 1.6 1.12 1.6
Comb. PP CM SC 1 SCM SCT V 1 V 2 TUP TUN GVP GVN N 1
60 1.6 1.6 1.12 1.6
61 1 1 1.6 0.96
62 1.6 1 1.6 0.96
63 1 1.6 1.6 0.96
64 1.6 1.6 1.6 0.96
65 1 1 1.6 0.96
66 1.6 1 1.6 0.96
67 1 1.6 1.6 0.96
68 1.6 1.6 1.6 0.96
69 1 1 1.6 0.96
70 1.6 1 1.6 0.96
71 1 1.6 1.6 0.96
72 1.6 1.6 1.6 0.96
73 1 1 1.6
74 1.6 1 1.6
75 1 1.6 1.6
76 1.6 1.6 1.6
77 1 1 1.12 1.6
78 1.6 1 1.12 1.6
79 1 1.6 1.12 1.6
80 1.6 1.6 1.12 1.6
81 1 1 1.12 1.6
82 1.6 1 1.12 1.6
83 1 1.6 1.12 1.6
84 1.6 1.6 1.12 1.6
85 1 1 1.12 1.6
86 1.6 1 1.12 1.6
87 1 1.6 1.12 1.6
88 1.6 1.6 1.12 1.6
89 1 1 1.6 0.96
90 1.6 1 1.6 0.96
91 1 1.6 1.6 0.96
92 1.6 1.6 1.6 0.96
93 1 1 1.6 0.96
94 1.6 1 1.6 0.96
95 1 1.6 1.6 0.96
96 1.6 1.6 1.6 0.96
97 1 1 1.6 0.96
98 1.6 1 1.6 0.96
99 1 1.6 1.6 0.96
100 1.6 1.6 1.6 0.96
101 1 1 1.6
102 1.6 1 1.6
103 1 1.6 1.6
104 1.6 1.6 1.6
105 1 1 1.12 1.6
106 1.6 1 1.12 1.6
107 1 1.6 1.12 1.6
108 1.6 1.6 1.12 1.6
109 1 1 1.12 1.6
110 1.6 1 1.12 1.6
111 1 1.6 1.12 1.6
112 1.6 1.6 1.12 1.6
113 1 1 1.12 1.6
114 1.6 1 1.12 1.6
115 1 1.6 1.12 1.6
116 1.6 1.6 1.12 1.6
117 1 1 1.6 0.96
118 1.6 1 1.6 0.96
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Comb. PP CM SC 1 SCM SCT V 1 V 2 TUP TUN GVP GVN N 1
119 1 1.6 1.6 0.96
120 1.6 1.6 1.6 0.96
121 1 1 1.6 0.96
122 1.6 1 1.6 0.96
123 1 1.6 1.6 0.96
124 1.6 1.6 1.6 0.96
125 1 1 1.6 0.96
126 1.6 1 1.6 0.96
127 1 1.6 1.6 0.96
128 1.6 1.6 1.6 0.96
129 1 1 1.6
130 1.6 1 1.6
131 1 1.6 1.6
132 1.6 1.6 1.6
133 1 1 1.12 1.6
134 1.6 1 1.12 1.6
135 1 1.6 1.12 1.6
136 1.6 1.6 1.12 1.6
137 1 1 1.12 1.6
138 1.6 1 1.12 1.6
139 1 1.6 1.12 1.6
140 1.6 1.6 1.12 1.6
141 1 1 1.12 1.6
142 1.6 1 1.12 1.6
143 1 1.6 1.12 1.6
144 1.6 1.6 1.12 1.6
145 1 1 1.6 1.6
146 1.6 1 1.6 1.6
147 1 1.6 1.6 1.6
148 1.6 1.6 1.6 1.6
149 1 1 1.12 1.6 1.6
150 1.6 1 1.12 1.6 1.6
151 1 1.6 1.12 1.6 1.6
152 1.6 1.6 1.12 1.6 1.6
153 1 1 1.12 1.6 1.6
154 1.6 1 1.12 1.6 1.6
155 1 1.6 1.12 1.6 1.6
156 1.6 1.6 1.12 1.6 1.6
157 1 1 1.12 1.6 1.6
158 1.6 1 1.12 1.6 1.6
159 1 1.6 1.12 1.6 1.6
160 1.6 1.6 1.12 1.6 1.6
161 1 1 1.6 1.6
162 1.6 1 1.6 1.6
163 1 1.6 1.6 1.6
164 1.6 1.6 1.6 1.6
165 1 1 1.12 1.6 1.6
166 1.6 1 1.12 1.6 1.6
167 1 1.6 1.12 1.6 1.6
168 1.6 1.6 1.12 1.6 1.6
169 1 1 1.12 1.6 1.6
170 1.6 1 1.12 1.6 1.6
171 1 1.6 1.12 1.6 1.6
172 1.6 1.6 1.12 1.6 1.6
173 1 1 1.12 1.6 1.6
174 1.6 1 1.12 1.6 1.6
175 1 1.6 1.12 1.6 1.6
176 1.6 1.6 1.12 1.6 1.6
177 1 1 1.6 0.96
Comb. PP CM SC 1 SCM SCT V 1 V 2 TUP TUN GVP GVN N 1
178 1.6 1 1.6 0.96
179 1 1.6 1.6 0.96
180 1.6 1.6 1.6 0.96
181 1 1 1.6 0.96
182 1.6 1 1.6 0.96
183 1 1.6 1.6 0.96
184 1.6 1.6 1.6 0.96
185 1 1 1.6 0.96
186 1.6 1 1.6 0.96
187 1 1.6 1.6 0.96
188 1.6 1.6 1.6 0.96
189 1 1 1.6 0.96 0.96
190 1.6 1 1.6 0.96 0.96
191 1 1.6 1.6 0.96 0.96
192 1.6 1.6 1.6 0.96 0.96
193 1 1 1.6 0.96 0.96
194 1.6 1 1.6 0.96 0.96
195 1 1.6 1.6 0.96 0.96
196 1.6 1.6 1.6 0.96 0.96
197 1 1 1.6 0.96 0.96
198 1.6 1 1.6 0.96 0.96
199 1 1.6 1.6 0.96 0.96
200 1.6 1.6 1.6 0.96 0.96
201 1 1 1.6 0.96 0.96
202 1.6 1 1.6 0.96 0.96
203 1 1.6 1.6 0.96 0.96
204 1.6 1.6 1.6 0.96 0.96
205 1 1 1.6 0.96 0.96
206 1.6 1 1.6 0.96 0.96
207 1 1.6 1.6 0.96 0.96
208 1.6 1.6 1.6 0.96 0.96
209 1 1 1.6 0.96 0.96
210 1.6 1 1.6 0.96 0.96
211 1 1.6 1.6 0.96 0.96
212 1.6 1.6 1.6 0.96 0.96
213 1 1 1.6
214 1.6 1 1.6
215 1 1.6 1.6
216 1.6 1.6 1.6
217 1 1 1.12 1.6
218 1.6 1 1.12 1.6
219 1 1.6 1.12 1.6
220 1.6 1.6 1.12 1.6
221 1 1 1.12 1.6
222 1.6 1 1.12 1.6
223 1 1.6 1.12 1.6
224 1.6 1.6 1.12 1.6
225 1 1 1.12 1.6
226 1.6 1 1.12 1.6
227 1 1.6 1.12 1.6
228 1.6 1.6 1.12 1.6
229 1 1 1.6 1.6
230 1.6 1 1.6 1.6
231 1 1.6 1.6 1.6
232 1.6 1.6 1.6 1.6
233 1 1 1.12 1.6 1.6
234 1.6 1 1.12 1.6 1.6
235 1 1.6 1.12 1.6 1.6
236 1.6 1.6 1.12 1.6 1.6
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Comb. PP CM SC 1 SCM SCT V 1 V 2 TUP TUN GVP GVN N 1
237 1 1 1.12 1.6 1.6
238 1.6 1 1.12 1.6 1.6
239 1 1.6 1.12 1.6 1.6
240 1.6 1.6 1.12 1.6 1.6
241 1 1 1.12 1.6 1.6
242 1.6 1 1.12 1.6 1.6
243 1 1.6 1.12 1.6 1.6
244 1.6 1.6 1.12 1.6 1.6
245 1 1 1.6 1.6
246 1.6 1 1.6 1.6
247 1 1.6 1.6 1.6
248 1.6 1.6 1.6 1.6
249 1 1 1.12 1.6 1.6
250 1.6 1 1.12 1.6 1.6
251 1 1.6 1.12 1.6 1.6
252 1.6 1.6 1.12 1.6 1.6
253 1 1 1.12 1.6 1.6
254 1.6 1 1.12 1.6 1.6
255 1 1.6 1.12 1.6 1.6
256 1.6 1.6 1.12 1.6 1.6
257 1 1 1.12 1.6 1.6
258 1.6 1 1.12 1.6 1.6
259 1 1.6 1.12 1.6 1.6
260 1.6 1.6 1.12 1.6 1.6
261 1 1 1.6 0.96
262 1.6 1 1.6 0.96
263 1 1.6 1.6 0.96
264 1.6 1.6 1.6 0.96
265 1 1 1.6 0.96
266 1.6 1 1.6 0.96
267 1 1.6 1.6 0.96
268 1.6 1.6 1.6 0.96
269 1 1 1.6 0.96
270 1.6 1 1.6 0.96
271 1 1.6 1.6 0.96
272 1.6 1.6 1.6 0.96
273 1 1 1.6 0.96 0.96
274 1.6 1 1.6 0.96 0.96
275 1 1.6 1.6 0.96 0.96
276 1.6 1.6 1.6 0.96 0.96
277 1 1 1.6 0.96 0.96
278 1.6 1 1.6 0.96 0.96
279 1 1.6 1.6 0.96 0.96
280 1.6 1.6 1.6 0.96 0.96
281 1 1 1.6 0.96 0.96
282 1.6 1 1.6 0.96 0.96
283 1 1.6 1.6 0.96 0.96
284 1.6 1.6 1.6 0.96 0.96
285 1 1 1.6 0.96 0.96
286 1.6 1 1.6 0.96 0.96
287 1 1.6 1.6 0.96 0.96
288 1.6 1.6 1.6 0.96 0.96
289 1 1 1.6 0.96 0.96
290 1.6 1 1.6 0.96 0.96
291 1 1.6 1.6 0.96 0.96
292 1.6 1.6 1.6 0.96 0.96
293 1 1 1.6 0.96 0.96
294 1.6 1 1.6 0.96 0.96
295 1 1.6 1.6 0.96 0.96
Comb. PP CM SC 1 SCM SCT V 1 V 2 TUP TUN GVP GVN N 1
296 1.6 1.6 1.6 0.96 0.96
297 1 1 1.6
298 1.6 1 1.6
299 1 1.6 1.6
300 1.6 1.6 1.6
301 1 1 1.12 1.6
302 1.6 1 1.12 1.6
303 1 1.6 1.12 1.6
304 1.6 1.6 1.12 1.6
305 1 1 1.12 1.6
306 1.6 1 1.12 1.6
307 1 1.6 1.12 1.6
308 1.6 1.6 1.12 1.6
309 1 1 1.12 1.6
310 1.6 1 1.12 1.6
311 1 1.6 1.12 1.6
312 1.6 1.6 1.12 1.6
313 1 1 0.96 1.6
314 1.6 1 0.96 1.6
315 1 1.6 0.96 1.6
316 1.6 1.6 0.96 1.6
317 1 1 1.12 0.96 1.6
318 1.6 1 1.12 0.96 1.6
319 1 1.6 1.12 0.96 1.6
320 1.6 1.6 1.12 0.96 1.6
321 1 1 1.12 0.96 1.6
322 1.6 1 1.12 0.96 1.6
323 1 1.6 1.12 0.96 1.6
324 1.6 1.6 1.12 0.96 1.6
325 1 1 1.12 0.96 1.6
326 1.6 1 1.12 0.96 1.6
327 1 1.6 1.12 0.96 1.6
328 1.6 1.6 1.12 0.96 1.6
329 1 1 0.96 1.6
330 1.6 1 0.96 1.6
331 1 1.6 0.96 1.6
332 1.6 1.6 0.96 1.6
333 1 1 1.12 0.96 1.6
334 1.6 1 1.12 0.96 1.6
335 1 1.6 1.12 0.96 1.6
336 1.6 1.6 1.12 0.96 1.6
337 1 1 1.12 0.96 1.6
338 1.6 1 1.12 0.96 1.6
339 1 1.6 1.12 0.96 1.6
340 1.6 1.6 1.12 0.96 1.6
341 1 1 1.12 0.96 1.6
342 1.6 1 1.12 0.96 1.6
343 1 1.6 1.12 0.96 1.6
344 1.6 1.6 1.12 0.96 1.6
345 1 1 0.96 1.6
346 1.6 1 0.96 1.6
347 1 1.6 0.96 1.6
348 1.6 1.6 0.96 1.6
349 1 1 1.12 0.96 1.6
350 1.6 1 1.12 0.96 1.6
351 1 1.6 1.12 0.96 1.6
352 1.6 1.6 1.12 0.96 1.6
353 1 1 1.12 0.96 1.6
354 1.6 1 1.12 0.96 1.6
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Comb. PP CM SC 1 SCM SCT V 1 V 2 TUP TUN GVP GVN N 1
355 1 1.6 1.12 0.96 1.6
356 1.6 1.6 1.12 0.96 1.6
357 1 1 1.12 0.96 1.6
358 1.6 1 1.12 0.96 1.6
359 1 1.6 1.12 0.96 1.6
360 1.6 1.6 1.12 0.96 1.6
361 1 1 0.96 1.6
362 1.6 1 0.96 1.6
363 1 1.6 0.96 1.6
364 1.6 1.6 0.96 1.6
365 1 1 1.12 0.96 1.6
366 1.6 1 1.12 0.96 1.6
367 1 1.6 1.12 0.96 1.6
368 1.6 1.6 1.12 0.96 1.6
369 1 1 1.12 0.96 1.6
370 1.6 1 1.12 0.96 1.6
371 1 1.6 1.12 0.96 1.6
372 1.6 1.6 1.12 0.96 1.6
373 1 1 1.12 0.96 1.6
374 1.6 1 1.12 0.96 1.6
375 1 1.6 1.12 0.96 1.6
376 1.6 1.6 1.12 0.96 1.6
377 1 1 0.96 1.6
378 1.6 1 0.96 1.6
379 1 1.6 0.96 1.6
380 1.6 1.6 0.96 1.6
381 1 1 1.12 0.96 1.6
382 1.6 1 1.12 0.96 1.6
383 1 1.6 1.12 0.96 1.6
384 1.6 1.6 1.12 0.96 1.6
385 1 1 1.12 0.96 1.6
386 1.6 1 1.12 0.96 1.6
387 1 1.6 1.12 0.96 1.6
388 1.6 1.6 1.12 0.96 1.6
389 1 1 1.12 0.96 1.6
390 1.6 1 1.12 0.96 1.6
391 1 1.6 1.12 0.96 1.6
392 1.6 1.6 1.12 0.96 1.6
393 1 1 0.96 0.96 1.6
394 1.6 1 0.96 0.96 1.6
395 1 1.6 0.96 0.96 1.6
396 1.6 1.6 0.96 0.96 1.6
397 1 1 1.12 0.96 0.96 1.6
398 1.6 1 1.12 0.96 0.96 1.6
399 1 1.6 1.12 0.96 0.96 1.6
400 1.6 1.6 1.12 0.96 0.96 1.6
401 1 1 1.12 0.96 0.96 1.6
402 1.6 1 1.12 0.96 0.96 1.6
403 1 1.6 1.12 0.96 0.96 1.6
404 1.6 1.6 1.12 0.96 0.96 1.6
405 1 1 1.12 0.96 0.96 1.6
406 1.6 1 1.12 0.96 0.96 1.6
407 1 1.6 1.12 0.96 0.96 1.6
408 1.6 1.6 1.12 0.96 0.96 1.6
409 1 1 0.96 0.96 1.6
410 1.6 1 0.96 0.96 1.6
411 1 1.6 0.96 0.96 1.6
412 1.6 1.6 0.96 0.96 1.6
413 1 1 1.12 0.96 0.96 1.6
Comb. PP CM SC 1 SCM SCT V 1 V 2 TUP TUN GVP GVN N 1
414 1.6 1 1.12 0.96 0.96 1.6
415 1 1.6 1.12 0.96 0.96 1.6
416 1.6 1.6 1.12 0.96 0.96 1.6
417 1 1 1.12 0.96 0.96 1.6
418 1.6 1 1.12 0.96 0.96 1.6
419 1 1.6 1.12 0.96 0.96 1.6
420 1.6 1.6 1.12 0.96 0.96 1.6
421 1 1 1.12 0.96 0.96 1.6
422 1.6 1 1.12 0.96 0.96 1.6
423 1 1.6 1.12 0.96 0.96 1.6
424 1.6 1.6 1.12 0.96 0.96 1.6
425 1 1 0.96 1.6
426 1.6 1 0.96 1.6
427 1 1.6 0.96 1.6
428 1.6 1.6 0.96 1.6
429 1 1 1.12 0.96 1.6
430 1.6 1 1.12 0.96 1.6
431 1 1.6 1.12 0.96 1.6
432 1.6 1.6 1.12 0.96 1.6
433 1 1 1.12 0.96 1.6
434 1.6 1 1.12 0.96 1.6
435 1 1.6 1.12 0.96 1.6
436 1.6 1.6 1.12 0.96 1.6
437 1 1 1.12 0.96 1.6
438 1.6 1 1.12 0.96 1.6
439 1 1.6 1.12 0.96 1.6
440 1.6 1.6 1.12 0.96 1.6
441 1 1 0.96 0.96 1.6
442 1.6 1 0.96 0.96 1.6
443 1 1.6 0.96 0.96 1.6
444 1.6 1.6 0.96 0.96 1.6
445 1 1 1.12 0.96 0.96 1.6
446 1.6 1 1.12 0.96 0.96 1.6
447 1 1.6 1.12 0.96 0.96 1.6
448 1.6 1.6 1.12 0.96 0.96 1.6
449 1 1 1.12 0.96 0.96 1.6
450 1.6 1 1.12 0.96 0.96 1.6
451 1 1.6 1.12 0.96 0.96 1.6
452 1.6 1.6 1.12 0.96 0.96 1.6
453 1 1 1.12 0.96 0.96 1.6
454 1.6 1 1.12 0.96 0.96 1.6
455 1 1.6 1.12 0.96 0.96 1.6
456 1.6 1.6 1.12 0.96 0.96 1.6
457 1 1 0.96 0.96 1.6
458 1.6 1 0.96 0.96 1.6
459 1 1.6 0.96 0.96 1.6
460 1.6 1.6 0.96 0.96 1.6
461 1 1 1.12 0.96 0.96 1.6
462 1.6 1 1.12 0.96 0.96 1.6
463 1 1.6 1.12 0.96 0.96 1.6
464 1.6 1.6 1.12 0.96 0.96 1.6
465 1 1 1.12 0.96 0.96 1.6
466 1.6 1 1.12 0.96 0.96 1.6
467 1 1.6 1.12 0.96 0.96 1.6
468 1.6 1.6 1.12 0.96 0.96 1.6
469 1 1 1.12 0.96 0.96 1.6
470 1.6 1 1.12 0.96 0.96 1.6
471 1 1.6 1.12 0.96 0.96 1.6
472 1.6 1.6 1.12 0.96 0.96 1.6
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Comb. PP CM SC 1 SCM SCT V 1 V 2 TUP TUN GVP GVN N 1
473 1 1 1.6 0.8
474 1.6 1 1.6 0.8
475 1 1.6 1.6 0.8
476 1.6 1.6 1.6 0.8
477 1 1 1.6 0.8
478 1.6 1 1.6 0.8
479 1 1.6 1.6 0.8
480 1.6 1.6 1.6 0.8
481 1 1 1.6 0.8
482 1.6 1 1.6 0.8
483 1 1.6 1.6 0.8
484 1.6 1.6 1.6 0.8
485 1 1 1.6 0.8
486 1.6 1 1.6 0.8
487 1 1.6 1.6 0.8
488 1.6 1.6 1.6 0.8
489 1 1 1.12 1.6 0.8
490 1.6 1 1.12 1.6 0.8
491 1 1.6 1.12 1.6 0.8
492 1.6 1.6 1.12 1.6 0.8
493 1 1 1.12 1.6 0.8
494 1.6 1 1.12 1.6 0.8
495 1 1.6 1.12 1.6 0.8
496 1.6 1.6 1.12 1.6 0.8
497 1 1 1.12 1.6 0.8
498 1.6 1 1.12 1.6 0.8
499 1 1.6 1.12 1.6 0.8
500 1.6 1.6 1.12 1.6 0.8
501 1 1 1.6 0.96 0.8
502 1.6 1 1.6 0.96 0.8
503 1 1.6 1.6 0.96 0.8
504 1.6 1.6 1.6 0.96 0.8
505 1 1 1.6 0.96 0.8
506 1.6 1 1.6 0.96 0.8
507 1 1.6 1.6 0.96 0.8
508 1.6 1.6 1.6 0.96 0.8
509 1 1 1.6 0.96 0.8
510 1.6 1 1.6 0.96 0.8
511 1 1.6 1.6 0.96 0.8
512 1.6 1.6 1.6 0.96 0.8
513 1 1 1.6 0.8
514 1.6 1 1.6 0.8
515 1 1.6 1.6 0.8
516 1.6 1.6 1.6 0.8
517 1 1 1.12 1.6 0.8
518 1.6 1 1.12 1.6 0.8
519 1 1.6 1.12 1.6 0.8
520 1.6 1.6 1.12 1.6 0.8
521 1 1 1.12 1.6 0.8
522 1.6 1 1.12 1.6 0.8
523 1 1.6 1.12 1.6 0.8
524 1.6 1.6 1.12 1.6 0.8
525 1 1 1.12 1.6 0.8
526 1.6 1 1.12 1.6 0.8
527 1 1.6 1.12 1.6 0.8
528 1.6 1.6 1.12 1.6 0.8
529 1 1 1.6 0.96 0.8
530 1.6 1 1.6 0.96 0.8
531 1 1.6 1.6 0.96 0.8
Comb. PP CM SC 1 SCM SCT V 1 V 2 TUP TUN GVP GVN N 1
532 1.6 1.6 1.6 0.96 0.8
533 1 1 1.6 0.96 0.8
534 1.6 1 1.6 0.96 0.8
535 1 1.6 1.6 0.96 0.8
536 1.6 1.6 1.6 0.96 0.8
537 1 1 1.6 0.96 0.8
538 1.6 1 1.6 0.96 0.8
539 1 1.6 1.6 0.96 0.8
540 1.6 1.6 1.6 0.96 0.8
541 1 1 1.6 0.8
542 1.6 1 1.6 0.8
543 1 1.6 1.6 0.8
544 1.6 1.6 1.6 0.8
545 1 1 1.12 1.6 0.8
546 1.6 1 1.12 1.6 0.8
547 1 1.6 1.12 1.6 0.8
548 1.6 1.6 1.12 1.6 0.8
549 1 1 1.12 1.6 0.8
550 1.6 1 1.12 1.6 0.8
551 1 1.6 1.12 1.6 0.8
552 1.6 1.6 1.12 1.6 0.8
553 1 1 1.12 1.6 0.8
554 1.6 1 1.12 1.6 0.8
555 1 1.6 1.12 1.6 0.8
556 1.6 1.6 1.12 1.6 0.8
557 1 1 1.6 0.96 0.8
558 1.6 1 1.6 0.96 0.8
559 1 1.6 1.6 0.96 0.8
560 1.6 1.6 1.6 0.96 0.8
561 1 1 1.6 0.96 0.8
562 1.6 1 1.6 0.96 0.8
563 1 1.6 1.6 0.96 0.8
564 1.6 1.6 1.6 0.96 0.8
565 1 1 1.6 0.96 0.8
566 1.6 1 1.6 0.96 0.8
567 1 1.6 1.6 0.96 0.8
568 1.6 1.6 1.6 0.96 0.8
569 1 1 1.6 0.8
570 1.6 1 1.6 0.8
571 1 1.6 1.6 0.8
572 1.6 1.6 1.6 0.8
573 1 1 1.12 1.6 0.8
574 1.6 1 1.12 1.6 0.8
575 1 1.6 1.12 1.6 0.8
576 1.6 1.6 1.12 1.6 0.8
577 1 1 1.12 1.6 0.8
578 1.6 1 1.12 1.6 0.8
579 1 1.6 1.12 1.6 0.8
580 1.6 1.6 1.12 1.6 0.8
581 1 1 1.12 1.6 0.8
582 1.6 1 1.12 1.6 0.8
583 1 1.6 1.12 1.6 0.8
584 1.6 1.6 1.12 1.6 0.8
585 1 1 1.6 0.96 0.8
586 1.6 1 1.6 0.96 0.8
587 1 1.6 1.6 0.96 0.8
588 1.6 1.6 1.6 0.96 0.8
589 1 1 1.6 0.96 0.8
590 1.6 1 1.6 0.96 0.8
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Comb. PP CM SC 1 SCM SCT V 1 V 2 TUP TUN GVP GVN N 1
591 1 1.6 1.6 0.96 0.8
592 1.6 1.6 1.6 0.96 0.8
593 1 1 1.6 0.96 0.8
594 1.6 1 1.6 0.96 0.8
595 1 1.6 1.6 0.96 0.8
596 1.6 1.6 1.6 0.96 0.8
597 1 1 1.6 0.8
598 1.6 1 1.6 0.8
599 1 1.6 1.6 0.8
600 1.6 1.6 1.6 0.8
601 1 1 1.12 1.6 0.8
602 1.6 1 1.12 1.6 0.8
603 1 1.6 1.12 1.6 0.8
604 1.6 1.6 1.12 1.6 0.8
605 1 1 1.12 1.6 0.8
606 1.6 1 1.12 1.6 0.8
607 1 1.6 1.12 1.6 0.8
608 1.6 1.6 1.12 1.6 0.8
609 1 1 1.12 1.6 0.8
610 1.6 1 1.12 1.6 0.8
611 1 1.6 1.12 1.6 0.8
612 1.6 1.6 1.12 1.6 0.8
613 1 1 1.6 1.6 0.8
614 1.6 1 1.6 1.6 0.8
615 1 1.6 1.6 1.6 0.8
616 1.6 1.6 1.6 1.6 0.8
617 1 1 1.12 1.6 1.6 0.8
618 1.6 1 1.12 1.6 1.6 0.8
619 1 1.6 1.12 1.6 1.6 0.8
620 1.6 1.6 1.12 1.6 1.6 0.8
621 1 1 1.12 1.6 1.6 0.8
622 1.6 1 1.12 1.6 1.6 0.8
623 1 1.6 1.12 1.6 1.6 0.8
624 1.6 1.6 1.12 1.6 1.6 0.8
625 1 1 1.12 1.6 1.6 0.8
626 1.6 1 1.12 1.6 1.6 0.8
627 1 1.6 1.12 1.6 1.6 0.8
628 1.6 1.6 1.12 1.6 1.6 0.8
629 1 1 1.6 1.6 0.8
630 1.6 1 1.6 1.6 0.8
631 1 1.6 1.6 1.6 0.8
632 1.6 1.6 1.6 1.6 0.8
633 1 1 1.12 1.6 1.6 0.8
634 1.6 1 1.12 1.6 1.6 0.8
635 1 1.6 1.12 1.6 1.6 0.8
636 1.6 1.6 1.12 1.6 1.6 0.8
637 1 1 1.12 1.6 1.6 0.8
638 1.6 1 1.12 1.6 1.6 0.8
639 1 1.6 1.12 1.6 1.6 0.8
640 1.6 1.6 1.12 1.6 1.6 0.8
641 1 1 1.12 1.6 1.6 0.8
642 1.6 1 1.12 1.6 1.6 0.8
643 1 1.6 1.12 1.6 1.6 0.8
644 1.6 1.6 1.12 1.6 1.6 0.8
645 1 1 1.6 0.96 0.8
646 1.6 1 1.6 0.96 0.8
647 1 1.6 1.6 0.96 0.8
648 1.6 1.6 1.6 0.96 0.8
649 1 1 1.6 0.96 0.8
Comb. PP CM SC 1 SCM SCT V 1 V 2 TUP TUN GVP GVN N 1
650 1.6 1 1.6 0.96 0.8
651 1 1.6 1.6 0.96 0.8
652 1.6 1.6 1.6 0.96 0.8
653 1 1 1.6 0.96 0.8
654 1.6 1 1.6 0.96 0.8
655 1 1.6 1.6 0.96 0.8
656 1.6 1.6 1.6 0.96 0.8
657 1 1 1.6 0.96 0.96 0.8
658 1.6 1 1.6 0.96 0.96 0.8
659 1 1.6 1.6 0.96 0.96 0.8
660 1.6 1.6 1.6 0.96 0.96 0.8
661 1 1 1.6 0.96 0.96 0.8
662 1.6 1 1.6 0.96 0.96 0.8
663 1 1.6 1.6 0.96 0.96 0.8
664 1.6 1.6 1.6 0.96 0.96 0.8
665 1 1 1.6 0.96 0.96 0.8
666 1.6 1 1.6 0.96 0.96 0.8
667 1 1.6 1.6 0.96 0.96 0.8
668 1.6 1.6 1.6 0.96 0.96 0.8
669 1 1 1.6 0.96 0.96 0.8
670 1.6 1 1.6 0.96 0.96 0.8
671 1 1.6 1.6 0.96 0.96 0.8
672 1.6 1.6 1.6 0.96 0.96 0.8
673 1 1 1.6 0.96 0.96 0.8
674 1.6 1 1.6 0.96 0.96 0.8
675 1 1.6 1.6 0.96 0.96 0.8
676 1.6 1.6 1.6 0.96 0.96 0.8
677 1 1 1.6 0.96 0.96 0.8
678 1.6 1 1.6 0.96 0.96 0.8
679 1 1.6 1.6 0.96 0.96 0.8
680 1.6 1.6 1.6 0.96 0.96 0.8
681 1 1 1.6 0.8
682 1.6 1 1.6 0.8
683 1 1.6 1.6 0.8
684 1.6 1.6 1.6 0.8
685 1 1 1.12 1.6 0.8
686 1.6 1 1.12 1.6 0.8
687 1 1.6 1.12 1.6 0.8
688 1.6 1.6 1.12 1.6 0.8
689 1 1 1.12 1.6 0.8
690 1.6 1 1.12 1.6 0.8
691 1 1.6 1.12 1.6 0.8
692 1.6 1.6 1.12 1.6 0.8
693 1 1 1.12 1.6 0.8
694 1.6 1 1.12 1.6 0.8
695 1 1.6 1.12 1.6 0.8
696 1.6 1.6 1.12 1.6 0.8
697 1 1 1.6 1.6 0.8
698 1.6 1 1.6 1.6 0.8
699 1 1.6 1.6 1.6 0.8
700 1.6 1.6 1.6 1.6 0.8
701 1 1 1.12 1.6 1.6 0.8
702 1.6 1 1.12 1.6 1.6 0.8
703 1 1.6 1.12 1.6 1.6 0.8
704 1.6 1.6 1.12 1.6 1.6 0.8
705 1 1 1.12 1.6 1.6 0.8
706 1.6 1 1.12 1.6 1.6 0.8
707 1 1.6 1.12 1.6 1.6 0.8
708 1.6 1.6 1.12 1.6 1.6 0.8
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Comb. PP CM SC 1 SCM SCT V 1 V 2 TUP TUN GVP GVN N 1
709 1 1 1.12 1.6 1.6 0.8
710 1.6 1 1.12 1.6 1.6 0.8
711 1 1.6 1.12 1.6 1.6 0.8
712 1.6 1.6 1.12 1.6 1.6 0.8
713 1 1 1.6 1.6 0.8
714 1.6 1 1.6 1.6 0.8
715 1 1.6 1.6 1.6 0.8
716 1.6 1.6 1.6 1.6 0.8
717 1 1 1.12 1.6 1.6 0.8
718 1.6 1 1.12 1.6 1.6 0.8
719 1 1.6 1.12 1.6 1.6 0.8
720 1.6 1.6 1.12 1.6 1.6 0.8
721 1 1 1.12 1.6 1.6 0.8
722 1.6 1 1.12 1.6 1.6 0.8
723 1 1.6 1.12 1.6 1.6 0.8
724 1.6 1.6 1.12 1.6 1.6 0.8
725 1 1 1.12 1.6 1.6 0.8
726 1.6 1 1.12 1.6 1.6 0.8
727 1 1.6 1.12 1.6 1.6 0.8
728 1.6 1.6 1.12 1.6 1.6 0.8
729 1 1 1.6 0.96 0.8
730 1.6 1 1.6 0.96 0.8
731 1 1.6 1.6 0.96 0.8
732 1.6 1.6 1.6 0.96 0.8
733 1 1 1.6 0.96 0.8
734 1.6 1 1.6 0.96 0.8
735 1 1.6 1.6 0.96 0.8
736 1.6 1.6 1.6 0.96 0.8
737 1 1 1.6 0.96 0.8
738 1.6 1 1.6 0.96 0.8
739 1 1.6 1.6 0.96 0.8
740 1.6 1.6 1.6 0.96 0.8
741 1 1 1.6 0.96 0.96 0.8
742 1.6 1 1.6 0.96 0.96 0.8
743 1 1.6 1.6 0.96 0.96 0.8
744 1.6 1.6 1.6 0.96 0.96 0.8
745 1 1 1.6 0.96 0.96 0.8
746 1.6 1 1.6 0.96 0.96 0.8
747 1 1.6 1.6 0.96 0.96 0.8
748 1.6 1.6 1.6 0.96 0.96 0.8
749 1 1 1.6 0.96 0.96 0.8
750 1.6 1 1.6 0.96 0.96 0.8
751 1 1.6 1.6 0.96 0.96 0.8
752 1.6 1.6 1.6 0.96 0.96 0.8
753 1 1 1.6 0.96 0.96 0.8
754 1.6 1 1.6 0.96 0.96 0.8
755 1 1.6 1.6 0.96 0.96 0.8
756 1.6 1.6 1.6 0.96 0.96 0.8
757 1 1 1.6 0.96 0.96 0.8
758 1.6 1 1.6 0.96 0.96 0.8
759 1 1.6 1.6 0.96 0.96 0.8
760 1.6 1.6 1.6 0.96 0.96 0.8
761 1 1 1.6 0.96 0.96 0.8
762 1.6 1 1.6 0.96 0.96 0.8
763 1 1.6 1.6 0.96 0.96 0.8
764 1.6 1.6 1.6 0.96 0.96 0.8
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6. COMBINACIONES EN ELS. 
A continuación se muestran las combinaciones para ELS generadas por el programa según los 
coeficientes de mayoración y de simultaneidad definidos en la EAE-2011 y teniendo en cuenta las 
prescripciones de la IAP-11.  
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Comb. PP CM SC 1 SCM SCT V 1 V 2 TUP TUN GVP GVN N 1
1 1 1
2 1 1 1
3 1 1 1
4 1 1 1
5 1 1 1
6 1 1 1 1
7 1 1 1 1
8 1 1 1 1
9 1 1 1
10 1 1 1 1
11 1 1 1 1
12 1 1 1 1
13 1 1 1
14 1 1 1 1
15 1 1 1 1
16 1 1 1 1
17 1 1 1
18 1 1 1 1
19 1 1 1 1
20 1 1 1 1
21 1 1 1
22 1 1 1 1
23 1 1 1 1
24 1 1 1 1
25 1 1 1 1
26 1 1 1 1 1
27 1 1 1 1 1
28 1 1 1 1 1
29 1 1 1 1
30 1 1 1 1 1
31 1 1 1 1 1
32 1 1 1 1 1
33 1 1 1
34 1 1 1 1
35 1 1 1 1
36 1 1 1 1
37 1 1 1 1
38 1 1 1 1 1
39 1 1 1 1 1
40 1 1 1 1 1
41 1 1 1 1
42 1 1 1 1 1
43 1 1 1 1 1
44 1 1 1 1 1
45 1 1 1
46 1 1 1 1
47 1 1 1 1
48 1 1 1 1
49 1 1 1 1
50 1 1 1 1 1
51 1 1 1 1 1
52 1 1 1 1 1
53 1 1 1 1
54 1 1 1 1 1
55 1 1 1 1 1
56 1 1 1 1 1
57 1 1 1 1
58 1 1 1 1 1
59 1 1 1 1 1
60 1 1 1 1 1
Comb. PP CM SC 1 SCM SCT V 1 V 2 TUP TUN GVP GVN N 1
61 1 1 1 1
62 1 1 1 1 1
63 1 1 1 1 1
64 1 1 1 1 1
65 1 1 1 1
66 1 1 1 1 1
67 1 1 1 1 1
68 1 1 1 1 1
69 1 1 1 1 1
70 1 1 1 1 1 1
71 1 1 1 1 1 1
72 1 1 1 1 1 1
73 1 1 1 1 1
74 1 1 1 1 1 1
75 1 1 1 1 1 1
76 1 1 1 1 1 1
77 1 1 1 1
78 1 1 1 1 1
79 1 1 1 1 1
80 1 1 1 1 1
81 1 1 1 1 1
82 1 1 1 1 1 1
83 1 1 1 1 1 1
84 1 1 1 1 1 1
85 1 1 1 1 1
86 1 1 1 1 1 1
87 1 1 1 1 1 1
88 1 1 1 1 1 1
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CAPÍTULO 13. RESULTADOS. 
  
PASARELA PEATONAL SOBRE RÍO RONS-XUNQUEIRA DE ALBA 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 
                                                                                                                                                  ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ                                                                                       DOCUMENTO Nº1. MEMORIA 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
ANEJO Nº10 CÁLCULO: RESULTADOS                                                                                                                                           Página 2 de 88 
 
INDICE. 
1. DESPLAZAMIENTOS 
1.1. ENVOLVENTES DESPLAZAMIENTOS EN NUDOS ELS 
1.2. ENVOLVENTES DESPLAZAMIENTOS EN NUDOS E.L. DE DEFORMACIONES 
1.3. ENVOLVENTES DESPLAZAMIENTOS EN NUDOS E.L. DE VIBRACIONES 
2. ESFUERZOS Y REACCIONES. 
2.1. ENVOLVENTES DE ESFUERZOS SOBRE BARRAS EN ELU 
2.2. ENVOLVENTES DE REACCIONES EN NUDOS PARA E.L. DE CIMENTACIONES 
3. COMPROBACIONES. 
3.1. COMPROBACIÓN DE BARRAS EN ELU 
3.2. COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA TABLERO DE MADERA 
3.3. COMPROBACIONES CIMENTACIONES 
3.4. MODOS DE VIBRACIÓN 
 
  
PASARELA PEATONAL SOBRE RÍO RONS-XUNQUEIRA DE ALBA 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 
                                                                                                                                                  ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ                                                                                       DOCUMENTO Nº1. MEMORIA 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
ANEJO Nº10 CÁLCULO: RESULTADOS                                                                                                                                           Página 3 de 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. DESPLAZAMIENTOS 
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1.1 ENVOLVENTE DESPLAZAMIENTOS EN NUDOS ELS. 
Referencias: 
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales. 
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1.2. ENVOLVENTES DESPLAZAMIENTOS EN NUDOS E.L. DE DEFORMACIONES 
Referencias: 
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales. 
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1.3. ENVOLVENTES DESPLAZAMIENTOS EN NUDOS E.L. DE VIBRACIONES 
Referencias: 
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales. 
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2. ESFUERZOS Y REACCIONES 
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2.1. ENVOLVENTES DE ESFUERZOS SOBRE BARRAS EN ELU. 
Referencias: 
N: Esfuerzo axil (kN) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN) 
Mt: Momento torsor (kN·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m) 
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2.2. ENVOLVENTES DE REACCIÓNES EN NUDOS PARA E.L. DE CIMENTACIONES. 
Referencias: Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). Mx, My, Mz: 
Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos). 
 
 
 
 
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el 
estado límite de equilibrio en la cimentación. 
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CAPÍTULO 3. COMPROBACIONES. 
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3.1. COMPROBACIÓN DE BARRAS EN ELU 
Las barras que corresponder a las cruces de san Andrés que son las N1/N19, N19/N3, N2/N30, N18/N2, 
N8/N26, N24/N8, N7/N25, N25/N9 trabajan a tracción, por tanto  las comprobaciones de limitación de 
esbeltez y pandeo no serán procedentes sobre las mismas, como han sido realizadas se designarán 
como ‘’No cumple’’; sin embargo, no es relevante. 
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λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
λw ≤ λw,máx x: 1.963 m NEd = 0.00 x: 1.965 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m CUMPLE
Cumple η = 28.7 N.P.
(1)
η = 3.1 η = 3.8 η = 0.5 η = 33.7 η = 0.5 η = 33.7
λw ≤ λw,máx x: 1.963 m NEd = 0.00 x: 1.965 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m CUMPLE
Cumple η = 20.6 N.P.
(1)
η = 3.7 η = 13.1 η = 0.5 η = 28.0 η = 0.5 η = 28.0
λw ≤ λw,máx x: 1.963 m NEd = 0.00 x: 1.965 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 1.965 m x: 0.156 m CUMPLE
Cumple η = 12.3 N.P.
(1)
η = 3.0 η = 7.7 η = 0.4 η = 15.7 η = 0.4 η = 15.7
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx x: 1.963 m x: 0.156 m x: 1.965 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m CUMPLE
Cumple Cumple η = 4.0 η = 2.6 η = 2.4 η = 5.2 η = 0.3 η = 8.1 η = 0.3 η = 8.1
λw ≤ λw,máx x: 1.963 m NEd = 0.00 x: 1.965 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m CUMPLE
Cumple η = 28.7 N.P.
(1)
η = 3.1 η = 5.7 η = 0.5 η = 33.1 η = 0.5 η = 33.1
λw ≤ λw,máx x: 1.963 m NEd = 0.00 x: 1.965 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m CUMPLE
Cumple η = 20.6 N.P.
(1)
η = 3.6 η = 11.7 η = 0.5 η = 26.3 η = 0.5 η = 26.3
λw ≤ λw,máx x: 1.963 m NEd = 0.00 x: 1.965 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 1.965 m x: 0.156 m CUMPLE
Cumple η = 12.2 N.P.
(1)
η = 3.0 η = 7.4 η = 0.4 η = 15.9 η = 0.4 η = 15.9
λw ≤ λw,máx x: 1.963 m NEd = 0.00 x: 1.965 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m CUMPLE
Cumple η = 7.1 N.P.
(1)
η = 2.4 η = 4.6 η = 0.4 η = 11.4 η = 0.4 η = 11.4
λw ≤ λw,máx x: 1.963 m NEd = 0.00 x: 1.965 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m CUMPLE
Cumple η = 32.3 N.P.
(1)
η = 3.1 η = 5.2 η = 0.5 η = 38.2 η = 0.5 η = 38.2
λw ≤ λw,máx x: 1.963 m NEd = 0.00 x: 1.965 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m CUMPLE
Cumple η = 23.2 N.P.
(1)
η = 3.7 η = 13.9 η = 0.5 η = 34.5 η = 0.5 η = 34.5
λw ≤ λw,máx x: 1.963 m NEd = 0.00 x: 1.965 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m CUMPLE
Cumple η = 13.7 N.P.
(1)
η = 3.0 η = 7.2 η = 0.4 η = 18.6 η = 0.4 η = 18.6
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx x: 1.963 m x: 0.156 m x: 1.965 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.337 m x: 0.156 m CUMPLE
Cumple Cumple η = 4.4 η = 2.6 η = 2.4 η = 3.2 η = 0.3 η = 7.5 η = 0.3 η = 7.5
λw ≤ λw,máx x: 1.963 m NEd = 0.00 x: 1.965 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m CUMPLE
Cumple η = 32.3 N.P.
(1)
η = 3.1 η = 5.8 η = 0.5 η = 38.8 η = 0.5 η = 38.8
λw ≤ λw,máx x: 1.963 m NEd = 0.00 x: 1.965 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m CUMPLE
Cumple η = 23.2 N.P.
(1)
η = 3.6 η = 11.7 η = 0.5 η = 31.6 η = 0.5 η = 31.6
λw ≤ λw,máx x: 1.963 m NEd = 0.00 x: 1.965 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m CUMPLE
Cumple η = 13.7 N.P.
(1)
η = 3.0 η = 6.6 η = 0.4 η = 17.4 η = 0.4 η = 17.4
λw ≤ λw,máx x: 1.963 m NEd = 0.00 x: 1.965 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m CUMPLE
Cumple η = 7.6 N.P.
(1)
η = 2.4 η = 5.1 η = 0.4 η = 12.7 η = 0.4 η = 12.7
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 2.071 m x: 0.156 m x: 2.071 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 41.7 η = 2.7 η = 11.7 η = 0.4 η = 52.6 η = 0.4 η = 52.6
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 1.965 m x: 0.156 m x: 1.965 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 29.6 η = 3.5 η = 12.7 η = 0.5 η = 40.0 η = 0.5 η = 40.0
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 1.965 m x: 0.156 m x: 1.965 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 18.1 η = 2.7 η = 17.7 η = 0.3 η = 33.0 η = 0.3 η = 33.0η = 1.8N3/N12 η = 1.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.3
η = 0.5
N2/N11 η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.9 η = 0.8
N1/N10 η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 4.7
η = 2.9 η = 0.5
N22/N34 N.P.
(1)
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.5 η = 0.3
N23/N33 N.P.
(1)
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 3.5 η = 0.4
N24/N32 N.P.
(1)
η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.7 η = 1.2
N25/N31 N.P.
(1)
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 3.5 η = 0.5
N22/N30 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.5 η = 0.2
N21/N29 N.P.
(1)
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 4.2 η = 0.3
N20/N28 N.P.
(1)
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.3 η = 1.4
N19/N27 N.P.
(1)
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 3.8 η = 0.6
N5/N17 N.P.
(1)
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.5 η = 0.4
N6/N16 N.P.
(1)
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 5.2 η = 0.3
N7/N15 N.P.
(1)
η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 4.0 η = 1.3
N8/N14 N.P.
(1)
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 2.9 η = 0.6
N5/N13 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.6 η = 0.4
N4/N12 N.P.
(1)
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 0.3
N3/N11 N.P.
(1)
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.7 η = 1.4
Barras
COMPROBACIONES (EAE 2011)
Estado
N2/N10 N.P.
(1)
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 4.6
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λ < 3.0 λw ≤ λw,máx x: 1.963 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m CUMPLE
Cumple Cumple η = 2.1 η = 4.4 η = 2.1 η = 6.9 η = 0.3 η = 11.4 η = 0.3 η = 11.4
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 7.6 η = 2.1 η = 9.3 η = 0.3 η = 17.3 η = 0.3 η = 17.3
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 1.965 m x: 0.156 m x: 1.965 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 18.1 η = 2.7 η = 16.3 η = 0.3 η = 28.6 η = 0.4 η = 28.6
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 1.965 m x: 0.156 m x: 1.965 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 29.7 η = 3.6 η = 13.6 η = 0.5 η = 39.6 η = 0.5 η = 39.6
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 2.071 m x: 0.156 m x: 2.071 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 41.8 η = 2.8 η = 12.6 η = 0.4 η = 53.5 η = 0.4 η = 53.5
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 2.071 m x: 0.156 m x: 2.071 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 47.1 η = 3.2 η = 6.1 η = 0.5 η = 51.1 η = 0.5 η = 51.1
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 1.965 m x: 0.156 m x: 1.965 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 33.3 η = 3.9 η = 11.1 η = 0.5 η = 40.9 η = 0.6 η = 40.9
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 1.965 m x: 0.156 m x: 1.965 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 20.1 η = 2.9 η = 18.2 η = 0.3 η = 34.9 η = 0.3 η = 34.9
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx x: 1.963 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m CUMPLE
Cumple Cumple η = 2.1 η = 4.8 η = 2.1 η = 9.3 η = 0.3 η = 11.6 η = 0.3 η = 11.6
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 11.5 η = 2.2 η = 5.3 η = 0.3 η = 15.3 η = 0.3 η = 15.3
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 1.965 m x: 0.156 m x: 1.965 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 20.2 η = 2.8 η = 12.8 η = 0.3 η = 31.7 η = 0.3 η = 31.7
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 1.965 m x: 0.156 m x: 1.965 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 33.2 η = 3.8 η = 10.1 η = 0.5 η = 41.5 η = 0.6 η = 41.5
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.156 m x: 0.156 m x: 0.156 m x: 2.071 m x: 0.156 m x: 2.071 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 47.1 η = 3.3 η = 7.2 η = 0.5 η = 51.0 η = 0.5 η = 51.0
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 1.299 m x: 2.91 m x: 2.91 m x: 2.91 m x: 1.5 m x: 2.91 m x: 2.91 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 45.4 η = 6.4 η = 8.1 η = 1.0 η = 65.2 η = 8.2 η = 1.1 η = 65.2
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 1.5 m x: 2.91 m x: 2.91 m x: 2.91 m x: 1.5 m x: 2.91 m x: 2.91 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 59.8 η = 5.9 η = 15.2 η = 1.9 η = 62.3 η = 15.3 η = 1.9 η = 62.3
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 1.5 m x: 2.91 m x: 2.91 m x: 2.91 m x: 1.5 m x: 2.91 m x: 2.91 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 62.1 η = 10.4 η = 15.2 η = 1.9 η = 64.2 η = 15.3 η = 1.9 η = 64.2
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 1.5 m x: 2.91 m x: 2.91 m x: 0.09 m x: 1.5 m x: 2.91 m x: 2.91 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 63.1 η = 10.8 η = 15.0 η = 1.9 η = 64.1 η = 15.0 η = 1.7 η = 64.1
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx x: 1.5 m x: 0.09 m x: 2.91 m x: 0.09 m x: 1.5 m x: 2.91 m x: 0.09 m CUMPLE
Cumple Cumple η = 63.3 η = 10.4 η = 14.9 η = 1.9 η = 64.4 η = 14.9 η = 1.8 η = 64.4
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx x: 1.5 m x: 0.09 m x: 2.91 m x: 0.09 m x: 1.5 m x: 2.91 m x: 0.09 m CUMPLE
Cumple Cumple η = 62.9 η = 24.0 η = 15.0 η = 3.4 η = 64.0 η = 15.1 η = 3.4 η = 64.0
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 1.5 m x: 0.09 m x: 2.91 m x: 0.09 m x: 1.5 m x: 2.91 m x: 0.09 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 61.7 η = 15.5 η = 15.3 η = 2.4 η = 63.8 η = 15.4 η = 2.4 η = 63.8N3/N20 η = 1.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.1
η < 0.1
N4/N21 η = 0.1 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 0.6
N5/N22 η < 0.1 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
N6/N23 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 0.6
N7/N24 η = 1.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.1
N8/N25 η = 3.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.5
N9/N26 η = 31.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.8
η = 0.8
N26/N31 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.0 η = 0.4
N25/N32 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.7
η = 0.4
N24/N33 η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.6 η = 1.3
N23/N34 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.5
η = 1.7
N21/N30 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.7 η = 0.7
N20/N29 η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.9
η = 0.3
N19/N28 η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.3 η = 0.6
N18/N27 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.0
η = 0.9
N9/N14 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 4.9 η = 0.7
N8/N15 η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 4.1
η = 0.7
N7/N16 η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.7 η = 1.5
N6/N17 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 4.0
N4/N13 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.4 η = 0.7
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λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 1.5 m x: 2.91 m x: 2.91 m x: 2.91 m x: 1.5 m x: 2.91 m x: 2.91 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 59.2 η = 5.6 η = 15.2 η = 1.9 η = 61.7 η = 15.3 η = 1.9 η = 61.7
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 1.299 m x: 0.09 m x: 2.91 m x: 0.09 m x: 1.5 m x: 2.91 m x: 0.09 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 44.8 η = 6.5 η = 8.1 η = 1.0 η = 65.6 η = 8.2 η = 1.1 η = 65.6
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 2.37 m x: 0.128 m x: 0.128 m VEd = 0.00 x: 2.121 m MEd = 0.00 CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 7.8 η = 0.4 η = 0.2 N.P.
(3)
η = 33.5 N.P.
(5)
η = 33.5
x: 0.128 m x: 2.37 m x: 4.115 m x: 0.128 m x: 0.128 m MEd = 0.00
λw ≤ λw,máx η = 8.6 η = 1.1 η = 0.3 η < 0.1 N.P.
(5)
Cumple
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 2.121 m x: 4.115 m x: 4.115 m x: 0.128 m x: 2.37 m MEd = 0.00 CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 8.4 η = 1.1 η = 0.3 η < 0.1 η = 39.6 N.P.
(5)
η = 39.6
x: 0.128 m x: 2.37 m x: 0.128 m x: 0.128 m VEd = 0.00 MEd = 0.00
λw ≤ λw,máx η = 8.1 η = 0.3 η = 0.3 N.P.
(3) N.P.(5)
Cumple
λw ≤ λw,máx x: 1.872 m x: 4.115 m x: 4.115 m VEd = 0.00 MEd = 0.00
Cumple η = 8.1 η = 0.3 η = 0.3 N.P.
(3) N.P.(5)
x: 0.128 m NEd = 0.00 x: 2.121 m x: 0.128 m x: 0.128 m x: 0.128 mx: 2.121 m MEd = 0.00 CUMPLE
λw ≤ λw,máx N.P.
(1)
η = 8.4 η = 0.9 η = 0.3 η < 0.1 η = 31.6 N.P.
(5)
η = 31.6
Cumple
λw ≤ λw,máx x: 1.872 m x: 0.128 m x: 4.115 m x: 0.128 m MEd = 0.00
Cumple η = 8.6 η = 0.7 η = 0.3 η < 0.1 N.P.
(5)
x: 0.128 m NEd = 0.00 x: 1.872 m x: 4.115 m x: 0.128 m VEd = 0.00 x: 2.121 m MEd = 0.00 CUMPLE
λw ≤ λw,máx N.P.
(1)
η = 7.8 η = 0.4 η = 0.2 N.P.
(3)
η = 29.6 N.P.
(5)
η = 29.6
Cumple
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.2 η = 9.6 η = 0.4 η = 1.7 η = 38.0 η = 0.4 η = 1.7 η = 38.0
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.7 η = 6.4 η = 0.3 η = 1.6 η = 36.1 η = 0.3 η = 1.6 η = 36.1
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.9 η = 3.0 η = 0.2 η = 1.5 η = 34.6 η = 0.2 η = 1.5 η = 34.6
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.3 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 4.0 η = 3.3 η = 0.2 η = 1.4 η = 34.7 η = 0.2 η = 1.4 η = 34.7
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.9 η = 5.8 η = 0.3 η = 1.3 η = 35.9 η = 0.3 η = 1.3 η = 35.9
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.9 η = 1.6 η = 0.4 η = 0.8 η = 37.9 η = 0.4 η = 0.8 η = 37.9
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 4.2 η = 2.9 η = 0.2 η = 0.7 η = 39.0 η = 0.2 η = 0.7 η = 39.0
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 4.3 η = 4.1 η = 0.1 η = 0.6 η = 39.7 η = 0.1 η = 0.6 η = 39.7
NO 
PROCEDE
NO 
PROCEDE
NO 
PROCEDE
NO 
PROCEDE
η = 4.6
N136/N137 N.P.
(1)
η = 33.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 4.6
N135/N136 N.P.
(1)
η = 33.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 2.1
N21/N135 N.P.
(1)
η = 33.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 4.6
N134/N21 N.P.
(1)
η = 29.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 2.1
N133/N134 N.P.
(1)
η = 29.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.1
N132/N133 N.P.
(1)
η = 29.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 2.1
N131/N132 N.P.
(1)
η = 29.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.1
N20/N131 N.P.
(1)
η = 29.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
N.P.(6) CUMPLE
N25/N9 N.P.
(1)
η = 23.6 η < 0.1 N.P.
(4)
η < 0.1 N.P.
(6) N.P.(6)
N.P.(6) N.P.(6)
N7/N25 η = 21.6 η = 0.157 η < 0.1 η < 0.1
NO 
PROCEDE η < 0.1 N.P.
(6)
η < 0.1 N.P.
(6) N.P.(6) CUMPLE
N24/N8 N.P.
(1)
η = 24.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η < 0.1 N.P.
(6) N.P.(6) CUMPLE
N8/N26 η = 12.6 η = 0.200 η < 0.1 N.P.
(4)
NO 
PROCEDE
N18/N2 η = 12.5 η = 0.244 η < 0.1 N.P.
(4)
NO 
PROCEDE
N.P.(6) CUMPLE
N2/N20 N.P.
(1)
η = 32.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 N.P.
(6) N.P.(6)
N.P.(6) N.P.(6)
N19/N3 η = 21.0 η = 0.237 η < 0.1 η < 0.1
NO 
PROCEDE η < 0.1 N.P.
(6)
N1/N19 N.P.
(1)
η = 27.6 η < 0.1 N.P.
(4)
η < 0.1
N1/N18 η = 31.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.7
N2/N19 η = 3.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.5
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λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 4.3 η = 5.1 η = 0.2 η = 0.5 η = 40.0 η = 0.2 η = 0.5 η = 40.0
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0 m x: 0.265 m x: 0.529 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 4.1 η = 5.8 η = 0.4 η = 0.4 η = 40.0 η = 0.4 η = 0.4 η = 40.0
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.072 m x: 0.071 m x: 0.6 m x: 0.071 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 4.1 η = 4.1 η = 0.3 η = 39.7 η = 0.3 η = 39.7
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.3 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 4.3 η = 4.1 η = 0.2 η = 39.8 η = 0.2 η = 39.8
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 4.3 η = 4.0 η = 0.1 η = 0.2 η = 39.7 η = 0.1 η = 0.2 η = 39.7
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 4.2 η = 3.7 η = 0.3 η = 0.3 η = 39.4 η = 0.3 η = 0.3 η = 39.4
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.9 η = 3.3 η = 0.4 η = 0.4 η = 38.6 η = 0.4 η = 0.4 η = 38.6
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.9 η = 5.3 η = 0.3 η = 0.9 η = 36.0 η = 0.3 η = 0.9 η = 36.0
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.3 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.9 η = 3.7 η = 0.2 η = 1.0 η = 35.2 η = 0.2 η = 1.0 η = 35.2
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.9 η = 1.7 η = 0.2 η = 1.1 η = 33.9 η = 0.2 η = 1.1 η = 33.9
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.6 η = 3.7 η = 0.3 η = 1.2 η = 33.7 η = 0.3 η = 1.2 η = 33.7
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.1 η = 6.2 η = 0.5 η = 1.3 η = 34.5 η = 0.5 η = 1.3 η = 34.5
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 2.8 η = 10.0 η = 0.2 η = 1.8 η = 31.3 η = 0.2 η = 1.8 η = 31.3
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.1 η = 6.6 η = 0.2 η = 1.7 η = 29.3 η = 0.2 η = 1.7 η = 29.3
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.4 η = 3.0 η = 0.1 η = 1.6 η = 28.5 η = 0.1 η = 1.6 η = 28.5
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.4 η = 3.4 η = 0.1 η = 1.4 η = 28.7 η = 0.1 η = 1.5 η = 28.7
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.4 η = 6.0 η = 0.1 η = 1.3 η = 29.6 η = 0.1 η = 1.3 η = 29.6
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.336 m x: 0.071 m x: 0.071 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.4 η = 1.6 η = 0.2 η = 0.9 η = 32.3 η = 0.2 η = 0.9 η = 32.3
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.6 η = 2.9 η = 0.1 η = 0.8 η = 32.3 η = 0.1 η = 0.8 η = 32.3
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.7 η = 4.2 η = 0.1 η = 0.7 η = 32.1 η = 0.1 η = 0.7 η = 32.1η = 4.7N104/N105 N.P.
(1)
η = 28.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 4.7
N103/N104 N.P.
(1)
η = 28.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 4.7
N4/N103 N.P.
(1)
η = 28.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 1.9
N102/N4 N.P.
(1)
η = 25.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.9
N101/N102 N.P.
(1)
η = 25.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 1.9
N100/N101 N.P.
(1)
η = 25.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.9
N99/N100 N.P.
(1)
η = 25.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 2.5
N3/N99 N.P.
(1)
η = 25.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.9
N146/N24 N.P.
(1)
η = 28.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 2.5
N145/N146 N.P.
(1)
η = 28.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.5
N144/N145 N.P.
(1)
η = 28.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 2.5
N143/N144 N.P.
(1)
η = 28.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.5
N23/N143 N.P.
(1)
η = 28.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 4.8
N142/N23 N.P.
(1)
η = 33.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 4.8
N141/N142 N.P.
(1)
η = 33.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 4.8 η = 0.2
N140/N141 N.P.
(1)
η = 33.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 4.8
η < 0.1 η = 4.8 η = 0.2
N139/N140 N.P.
(1)
η = 33.0 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
N22/N139 N.P.
(1)
η = 33.0 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1
η = 4.6
N138/N22 N.P.
(1)
η = 33.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 4.6
N137/N138 N.P.
(1)
η = 33.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
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λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.7 η = 5.3 η = 0.1 η = 0.6 η = 32.4 η = 0.1 η = 0.6 η = 32.4
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.6 η = 6.1 η = 0.2 η = 0.5 η = 33.0 η = 0.2 η = 0.5 η = 33.0
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.336 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.6 η = 4.1 η = 0.1 η = 0.3 η = 32.3 η = 0.1 η = 0.3 η = 32.3
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.7 η = 4.1 η = 0.1 η = 0.2 η = 32.1 η = 0.1 η = 0.2 η = 32.1
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.7 η = 4.0 η = 0.1 η = 0.3 η = 31.9 η = 0.1 η = 0.3 η = 31.9
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.6 η = 3.9 η = 0.2 η = 0.4 η = 32.0 η = 0.2 η = 0.4 η = 32.0
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.265 m x: 0.529 m x: 0.529 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.4 η = 3.5 η = 0.2 η = 0.5 η = 32.0 η = 0.2 η = 0.5 η = 32.0
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.4 η = 5.0 η = 0.1 η = 0.9 η = 28.4 η = 0.1 η = 0.9 η = 28.4
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.4 η = 3.4 η = 0.1 η = 1.0 η = 28.1 η = 0.1 η = 1.0 η = 28.1
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.3 η = 1.6 η = 0.1 η = 1.1 η = 27.8 η = 0.1 η = 1.1 η = 27.8
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.1 η = 3.7 η = 0.2 η = 1.2 η = 27.9 η = 0.2 η = 1.2 η = 27.9
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 2.8 η = 6.2 η = 0.2 η = 1.3 η = 27.9 η = 0.2 η = 1.3 η = 27.9
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 0.5 η = 0.9 η = 0.4 η = 0.5 η = 8.3 η = 0.4 η = 0.5 η = 8.3
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 1.1 η = 0.7 η = 0.3 η = 0.4 η = 8.9 η = 0.3 η = 0.4 η = 8.9
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 1.6 η = 1.1 η = 0.2 η = 0.3 η = 9.6 η = 0.3 η = 0.3 η = 9.6
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 1.9 η = 1.3 η = 0.2 η = 0.1 η = 10.1 η = 0.2 η = 0.2 η = 10.1
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.529 m x: 0.265 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 2.3 η = 1.4 η = 0.2 η = 0.1 η = 10.4 η = 0.2 η = 0.1 η = 10.4
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 1.9 η = 1.3 η = 0.3 η = 0.6 η = 20.0 η = 0.3 η = 0.6 η = 20.0
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 2.3 η = 1.1 η = 0.2 η = 0.7 η = 20.4 η = 0.2 η = 0.7 η = 20.4
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 2.7 η = 2.7 η = 0.2 η = 0.8 η = 20.6 η = 0.2 η = 0.8 η = 20.6η = 3.6N96/N97 N.P.
(1)
η = 17.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 3.6
N95/N96 N.P.
(1)
η = 17.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.6
N2/N95 N.P.
(1)
η = 17.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 4.7
N94/N2 N.P.
(1)
η = 7.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 4.7
N93/N94 N.P.
(1)
η = 7.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 4.7
N92/N93 N.P.
(1)
η = 7.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 4.7
N91/N92 N.P.
(1)
η = 7.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 2.9
N1/N91 N.P.
(1)
η = 7.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 4.7
N114/N7 N.P.
(1)
η = 24.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 2.9
N113/N114 N.P.
(1)
η = 24.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.9
N112/N113 N.P.
(1)
η = 24.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 2.9
N111/N112 N.P.
(1)
η = 24.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.9
N6/N111 N.P.
(1)
η = 24.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 4.9
N110/N6 N.P.
(1)
η = 28.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 4.9
N109/N110 N.P.
(1)
η = 28.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 4.9
N108/N109 N.P.
(1)
η = 28.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 4.9
N107/N108 N.P.
(1)
η = 28.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 4.7
N5/N107 N.P.
(1)
η = 28.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 4.9
N106/N5 N.P.
(1)
η = 28.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
N105/N106 N.P.
(1)
η = 28.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 4.7
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λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 2.9 η = 4.6 η = 0.1 η = 0.9 η = 21.4 η = 0.1 η = 0.9 η = 21.4
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.527 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 2.9 η = 6.5 η = 0.1 η = 1.0 η = 22.6 η = 0.1 η = 1.0 η = 22.6
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 0.7 η = 1.2 η = 0.6 η = 0.5 η = 8.6 η = 0.6 η = 0.5 η = 8.6
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 1.2 η = 0.5 η = 0.4 η = 0.4 η = 9.2 η = 0.4 η = 0.4 η = 9.2
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 1.8 η = 1.0 η = 0.3 η = 0.3 η = 10.0 η = 0.3 η = 0.3 η = 10.0
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 2.2 η = 1.3 η = 0.2 η = 0.2 η = 10.4 η = 0.2 η = 0.2 η = 10.4
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.527 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.265 m x: 0.529 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 2.2 η = 1.4 η = 0.3 η = 10.5 η = 0.3 η = 10.5
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.6 m x: 0.336 m x: 0.071 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 2.1 η = 1.6 η = 0.5 η = 0.6 η = 22.9 η = 0.5 η = 0.6 η = 22.9
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 2.7 η = 1.2 η = 0.4 η = 0.7 η = 23.7 η = 0.4 η = 0.7 η = 23.7
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.1 η = 2.9 η = 0.2 η = 0.8 η = 25.3 η = 0.2 η = 0.8 η = 25.3
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.2 η = 4.8 η = 0.1 η = 0.9 η = 26.7 η = 0.1 η = 0.9 η = 26.7
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.2 η = 6.7 η = 0.3 η = 1.0 η = 27.9 η = 0.3 η = 1.0 η = 27.9
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.3 η = 3.7 η = 0.3 η = 0.6 η = 24.2 η = 0.3 η = 0.6 η = 24.2
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.3 η = 2.6 η = 0.1 η = 0.5 η = 23.9 η = 0.1 η = 0.5 η = 23.9
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 3.1 η = 1.5 η = 0.2 η = 0.4 η = 23.5 η = 0.2 η = 0.4 η = 23.5
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 2.7 η = 0.6 η = 0.4 η = 0.4 η = 23.0 η = 0.4 η = 0.4 η = 23.0
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0 m x: 0 m x: 0.529 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 2.0 η = 1.0 η = 0.5 η = 0.3 η = 22.3 η = 0.5 η = 0.3 η = 22.3
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.072 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 2.2 η = 1.4 η = 0.3 η = 10.9 η = 0.3 η = 10.9
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 2.2 η = 1.2 η = 0.2 η = 0.2 η = 10.6 η = 0.2 η = 0.2 η = 10.6
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 1.9 η = 0.8 η = 0.3 η = 0.3 η = 9.8 η = 0.3 η = 0.3 η = 9.8η = 3.0N152/N153 N.P.
(1)
η = 7.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 0.2
N151/N152 N.P.
(1)
η = 7.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.0
η = 2.1
N25/N151 N.P.
(1)
η = 7.5 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.0
N150/N25 N.P.
(1)
η = 20.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 2.1
N149/N150 N.P.
(1)
η = 20.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.1
N148/N149 N.P.
(1)
η = 20.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 2.1
N147/N148 N.P.
(1)
η = 20.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.1
N24/N147 N.P.
(1)
η = 20.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 2.2
N130/N20 N.P.
(1)
η = 20.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.2
N129/N130 N.P.
(1)
η = 20.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 2.2
N128/N129 N.P.
(1)
η = 20.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.2
N127/N128 N.P.
(1)
η = 20.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 0.1
N19/N127 N.P.
(1)
η = 20.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.2
η = 3.0
N126/N19 N.P.
(1)
η = 7.7 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.0
N125/N126 N.P.
(1)
η = 7.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 3.0
N124/N125 N.P.
(1)
η = 7.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.0
N123/N124 N.P.
(1)
η = 7.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 3.6
N18/N123 N.P.
(1)
η = 7.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.0
N98/N3 N.P.
(1)
η = 17.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
N97/N98 N.P.
(1)
η = 17.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.6
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λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 1.3 η = 0.8 η = 0.4 η = 0.4 η = 8.8 η = 0.4 η = 0.4 η = 8.8
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 0.6 η = 1.4 η = 0.6 η = 0.5 η = 9.4 η = 0.6 η = 0.5 η = 9.4
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 2.8 η = 3.9 η = 0.1 η = 0.7 η = 19.9 η = 0.1 η = 0.7 η = 19.9
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 2.8 η = 2.6 η = 0.1 η = 0.6 η = 19.7 η = 0.1 η = 0.6 η = 19.7
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 2.6 η = 1.4 η = 0.2 η = 0.5 η = 19.4 η = 0.2 η = 0.5 η = 19.4
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 2.3 η = 0.5 η = 0.2 η = 0.4 η = 19.3 η = 0.2 η = 0.4 η = 19.3
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0 m x: 0 m x: 0.529 m x: 0 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 1.8 η = 0.9 η = 0.3 η = 0.3 η = 19.0 η = 0.3 η = 0.3 η = 19.0
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.071 m x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 2.1 η = 0.9 η = 0.2 η = 0.2 η = 9.1 η = 0.2 η = 0.3 η = 9.1
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.3 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 1.8 η = 0.9 η = 0.2 η = 8.6 η = 0.2 η = 8.6
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 1.5 η = 0.9 η = 0.2 η = 0.2 η = 7.9 η = 0.2 η = 0.2 η = 7.9
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 1.0 η = 0.7 η = 0.3 η = 0.3 η = 7.4 η = 0.3 η = 0.3 η = 7.4
λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m CUMPLE
Cumple N.P.
(1)
η = 0.5 η = 0.9 η = 0.4 η = 0.4 η = 7.4 η = 0.4 η = 0.4 η = 7.4
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.1 η = 1.1 η = 0.2 η = 0.6 η = 29.0 η = 0.2 η = 0.6 η = 29.0
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.4 η = 1.9 η = 0.1 η = 0.5 η = 29.3 η = 0.1 η = 0.5 η = 29.3
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.6 η = 2.5 η = 0.1 η = 0.4 η = 29.4 η = 0.1 η = 0.4 η = 29.4
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.3 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.6 η = 2.9 η = 0.1 η = 0.2 η = 29.5 η = 0.1 η = 0.2 η = 29.5
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.527 m x: 0.529 m x: 0 m x: 0.265 m x: 0.529 m x: 0 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.6 η = 3.0 η = 0.1 η = 0.1 η = 29.5 η = 0.1 η = 0.1 η = 29.5
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.6 η = 3.8 η = 0.1 η = 0.3 η = 31.6 η = 0.1 η = 0.3 η = 31.6
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.7 η = 4.0 η = 0.1 η = 0.2 η = 31.9 η = 0.1 η = 0.2 η = 31.9
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.3 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.3 m x: 0.6 m x: 0 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.7 η = 4.1 η = 0.1 η = 0.1 η = 31.9 η = 0.1 η = 0.1 η = 31.9N48/N49 η = 28.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.3
N47/N48 η = 28.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.3
N13/N47 η = 28.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.3
N46/N13 η = 26.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.0
N45/N46 η = 26.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.0
N44/N45 η = 26.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.0
N43/N44 η = 26.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.0
N12/N43 η = 26.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.0
η = 4.7
N122/N9 N.P.
(1)
η = 6.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 4.7
N121/N122 N.P.
(1)
η = 6.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 0.2
N120/N121 N.P.
(1)
η = 6.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 4.7
η = 4.7
N119/N120 N.P.
(1)
η = 6.2 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 4.7
N8/N119 N.P.
(1)
η = 6.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 3.1
N118/N8 N.P.
(1)
η = 16.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.1
N117/N118 N.P.
(1)
η = 16.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 3.1
N116/N117 N.P.
(1)
η = 16.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.1
N115/N116 N.P.
(1)
η = 16.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
η = 3.0
N7/N115 N.P.
(1)
η = 16.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.1
N154/N26 N.P.
(1)
η = 7.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
N153/N154 N.P.
(1)
η = 7.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.0
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λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.7 η = 4.1 η = 0.1 η = 0.2 η = 31.9 η = 0.1 η = 0.2 η = 31.9
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.6 η = 4.0 η = 0.2 η = 0.3 η = 31.7 η = 0.2 η = 0.3 η = 31.7
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.336 m x: 0.071 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.6 η = 3.5 η = 0.1 η = 0.1 η = 29.9 η = 0.1 η = 0.1 η = 29.9
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.3 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.6 η = 3.5 η = 0.1 η = 0.2 η = 29.9 η = 0.1 η = 0.2 η = 29.9
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.5 η = 3.3 η = 0.1 η = 0.3 η = 29.9 η = 0.1 η = 0.3 η = 29.9
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.4 η = 2.8 η = 0.2 η = 0.4 η = 29.6 η = 0.2 η = 0.4 η = 29.6
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.1 η = 2.1 η = 0.2 η = 0.5 η = 29.2 η = 0.2 η = 0.5 η = 29.2
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.071 m x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 0.5 η = 0.4 η = 0.4 η = 0.2 η = 12.9 η = 0.4 η = 0.2 η = 12.9
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 1.2 η = 0.4 η = 0.4 η = 0.1 η = 13.5 η = 0.4 η = 0.1 η = 13.5
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 1.9 η = 0.5 η = 0.3 η = 0.2 η = 14.1 η = 0.3 η = 0.2 η = 14.1
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 2.4 η = 0.7 η = 0.3 η = 0.3 η = 14.7 η = 0.3 η = 0.3 η = 14.7
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0 m x: 0.529 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 2.8 η = 1.4 η = 0.2 η = 0.4 η = 15.0 η = 0.2 η = 0.4 η = 15.0
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 2.5 η = 2.3 η = 0.2 η = 0.4 η = 23.4 η = 0.2 η = 0.4 η = 23.4
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 2.9 η = 1.7 η = 0.2 η = 0.2 η = 23.7 η = 0.2 η = 0.2 η = 23.7
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.1 η = 1.3 η = 0.1 η = 0.1 η = 23.9 η = 0.1 η = 0.1 η = 23.9
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.2 η = 1.3 η = 0.1 η = 0.1 η = 23.9 η = 0.1 η = 0.1 η = 23.9
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.2 η = 1.5 η = 0.1 η = 0.2 η = 23.9 η = 0.1 η = 0.2 η = 23.9
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.1 η = 0.8 η = 0.1 η = 0.2 η = 24.1 η = 0.1 η = 0.2 η = 24.1
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.3 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.1 η = 0.9 η = 0.1 η = 0.1 η = 24.1 η = 0.1 η = 0.1 η = 24.1
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.1 η = 0.8 η = 0.1 η = 0.2 η = 24.0 η = 0.1 η = 0.2 η = 24.0N56/N57 η = 21.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.0
N55/N56 η = 21.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.0
N16/N55 η = 21.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.0
N42/N12 η = 21.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.2
N41/N42 η = 21.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.2
N40/N41 η = 21.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.2
N39/N40 η = 21.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.2
N11/N39 η = 21.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.2
N38/N11 η = 12.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.8
N37/N38 η = 12.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.8
N36/N37 η = 12.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.8
N35/N36 η = 12.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.8
N10/N35 η = 12.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.8
N54/N16 η = 26.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.2
N53/N54 η = 26.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.2
N52/N53 η = 26.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.2
N51/N52 η = 26.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.2
N17/N51 η = 26.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.2
N50/N17 η = 28.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.3
N49/N50 η = 28.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.3
PASARELA PEATONAL SOBRE RÍO RONS-XUNQUEIRA DE ALBA 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 
                                                                                                                                                  ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ                                                                                       DOCUMENTO Nº1. MEMORIA 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
ANEJO Nº10 CÁLCULO: RESULTADOS                                                                                                                                           Página 61 de 88 
 
 
 
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 2.8 η = 0.6 η = 0.2 η = 0.3 η = 23.8 η = 0.2 η = 0.3 η = 23.8
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 2.5 η = 1.2 η = 0.2 η = 0.4 η = 23.5 η = 0.2 η = 0.4 η = 23.5
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.6 m x: 0.071 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 2.7 η = 0.5 η = 0.2 η = 0.3 η = 15.1 η = 0.2 η = 0.3 η = 15.1
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 2.4 η = 0.7 η = 0.3 η = 0.2 η = 14.7 η = 0.3 η = 0.2 η = 14.7
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.3 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 1.8 η = 0.7 η = 0.3 η = 0.1 η = 14.2 η = 0.3 η = 0.1 η = 14.2
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 1.1 η = 0.6 η = 0.4 η = 0.2 η = 13.5 η = 0.4 η = 0.2 η = 13.5
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.529 m x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 0.6 η = 0.4 η = 0.4 η = 0.3 η = 12.9 η = 0.4 η = 0.3 η = 12.9
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.336 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.6 η = 1.0 η = 0.1 η = 0.1 η = 27.0 η = 0.1 η = 0.1 η = 27.0
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.6 η = 1.0 η = 0.1 η = 0.1 η = 27.0 η = 0.1 η = 0.1 η = 27.0
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.5 η = 0.9 η = 0.1 η = 0.2 η = 26.9 η = 0.1 η = 0.2 η = 26.9
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.3 η = 1.0 η = 0.2 η = 0.3 η = 26.6 η = 0.2 η = 0.3 η = 26.6
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 2.9 η = 1.4 η = 0.2 η = 0.3 η = 26.4 η = 0.2 η = 0.3 η = 26.4
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.6 m x: 0.071 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.2 η = 0.9 η = 0.2 η = 0.3 η = 17.1 η = 0.2 η = 0.3 η = 17.1
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 2.7 η = 0.5 η = 0.3 η = 0.2 η = 16.5 η = 0.3 η = 0.2 η = 16.5
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.3 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 2.1 η = 0.4 η = 0.4 η = 0.1 η = 15.8 η = 0.4 η = 0.1 η = 15.8
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 1.3 η = 0.4 η = 0.4 η = 0.1 η = 15.1 η = 0.4 η = 0.1 η = 15.1
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 0.6 η = 0.3 η = 0.5 η = 0.2 η = 14.5 η = 0.5 η = 0.2 η = 14.5
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.6 η = 1.5 η = 0.2 η = 0.6 η = 32.8 η = 0.2 η = 0.6 η = 32.8
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.9 η = 1.3 η = 0.2 η = 0.5 η = 33.2 η = 0.2 η = 0.5 η = 33.2
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 4.1 η = 1.9 η = 0.1 η = 0.4 η = 33.6 η = 0.1 η = 0.4 η = 33.6N72/N73 η = 29.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.9
N71/N72 η = 29.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.9
N29/N71 η = 29.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.9
N90/N31 η = 13.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.0
N89/N90 η = 13.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.0
N88/N89 η = 13.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.0
N87/N88 η = 13.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.0
N32/N87 η = 13.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.0
N86/N32 η = 23.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.6
N85/N86 η = 23.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.6
N84/N85 η = 23.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.6
N83/N84 η = 23.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.6
N33/N83 η = 23.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.6
N62/N14 η = 12.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.8
N61/N62 η = 12.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.8
N60/N61 η = 12.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.8
N59/N60 η = 12.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.8
N15/N59 η = 12.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.8
N58/N15 η = 21.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.0
N57/N58 η = 21.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.0
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λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.3 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 4.1 η = 2.4 η = 0.1 η = 0.3 η = 33.7 η = 0.1 η = 0.3 η = 33.7
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0 m x: 0.265 m x: 0.529 m x: 0 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 4.1 η = 2.6 η = 0.1 η = 0.2 η = 33.8 η = 0.1 η = 0.2 η = 33.8
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 4.1 η = 3.5 η = 0.1 η = 0.3 η = 36.0 η = 0.1 η = 0.3 η = 36.0
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 4.2 η = 3.8 η = 0.1 η = 0.2 η = 36.2 η = 0.1 η = 0.2 η = 36.2
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.3 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.3 m x: 0.6 m x: 0 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 4.2 η = 3.9 η = 0.1 η = 0.2 η = 36.3 η = 0.1 η = 0.2 η = 36.3
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0.3 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 4.2 η = 4.0 η = 0.1 η = 0.1 η = 36.3 η = 0.1 η = 0.1 η = 36.3
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 4.1 η = 4.0 η = 0.2 η = 0.2 η = 36.1 η = 0.2 η = 0.2 η = 36.1
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.336 m x: 0.071 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 4.1 η = 3.6 η = 0.1 η = 0.1 η = 34.1 η = 0.1 η = 0.1 η = 34.1
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.3 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 4.1 η = 3.6 η = 0.1 η = 0.2 η = 34.1 η = 0.1 η = 0.2 η = 34.1
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 4.0 η = 3.4 η = 0.1 η = 0.3 η = 33.9 η = 0.1 η = 0.3 η = 33.9
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.9 η = 3.0 η = 0.2 η = 0.4 η = 33.7 η = 0.2 η = 0.4 η = 33.7
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0 m x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.6 η = 2.3 η = 0.2 η = 0.5 η = 33.2 η = 0.2 η = 0.5 η = 33.2
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 0.6 η = 0.4 η = 0.5 η = 0.1 η = 14.6 η = 0.5 η = 0.1 η = 14.6
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 1.3 η = 0.6 η = 0.4 η = 0.1 η = 15.3 η = 0.4 η = 0.1 η = 15.3
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 2.1 η = 0.8 η = 0.4 η = 0.2 η = 16.1 η = 0.4 η = 0.2 η = 16.1
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 2.8 η = 1.3 η = 0.3 η = 0.3 η = 16.9 η = 0.3 η = 0.3 η = 16.9
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0 m x: 0.529 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.2 η = 2.0 η = 0.2 η = 0.4 η = 17.6 η = 0.2 η = 0.4 η = 17.6
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.071 m x: 0.6 m x: 0.071 m x: 0.071 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 2.9 η = 3.0 η = 0.3 η = 0.3 η = 27.1 η = 0.3 η = 0.3 η = 27.1
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.3 η = 2.5 η = 0.2 η = 0.2 η = 27.3 η = 0.2 η = 0.2 η = 27.3
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.5 η = 2.1 η = 0.1 η = 0.1 η = 27.5 η = 0.1 η = 0.1 η = 27.5N68/N69 η = 23.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.5
N67/N68 η = 23.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.5
N28/N67 η = 23.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.5
N66/N28 η = 13.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.5
N65/N66 η = 13.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.5
N64/N65 η = 13.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.5
N63/N64 η = 13.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.5
N27/N63 η = 13.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.5
N82/N33 η = 29.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.2
N81/N82 η = 29.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.2
N80/N81 η = 29.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.2
N79/N80 η = 29.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.2
N34/N79 η = 29.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.2
N78/N34 η = 31.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.3
N77/N78 η = 31.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.3
N76/N77 η = 31.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.3
N75/N76 η = 31.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.3
N30/N75 η = 31.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.3
N74/N30 η = 29.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.9
N73/N74 η = 29.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.9
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λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m x: 0.6 m x: 0 m x: 0.6 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.7 η = 2.0 η = 0.1 η = 0.1 η = 27.6 η = 0.1 η = 0.1 η = 27.6
λ < 3.0 λw ≤ λw,máx NEd = 0.00 x: 0.265 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m x: 0.529 m CUMPLE
Cumple Cumple N.P.
(2)
η = 3.7 η = 2.2 η = 0.1 η = 0.2 η = 27.7 η = 0.1 η = 0.2 η = 27.7
(5)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(6)
 No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Errores:
(1)
 Se ha producido un error, ya que la esbeltez de la barra es mayor que la esbeltez límite.
(2)
 El axil de compresión es excesivo y supera los axiles críticos de pandeo.
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(2)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3)
 La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(4)
 No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
NM Y M ZV Y V Z: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
M t : Resistencia a torsión
M t V Z: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
M t V Y : Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η : Coeficiente de aprovechamiento (%)
M Z: Resistencia a flexión eje Z
V Z: Resistencia a corte Z
V Y : Resistencia a corte Y
M Y V Z: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
M ZV Y : Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NM Y M Z: Resistencia a flexión y axil combinados
Notación:
λ : Limitación de esbeltez
λw : Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
N t : Resistencia a tracción
N c : Resistencia a compresión
M Y : Resistencia a flexión eje Y
N70/N29 η = 23.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.5
N69/N70 η = 23.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.5
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3.2. COMPROBACIONES DE RESISTENCIA TABLERO DE MADERA. 
3.2.1. VIGUETAS  
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Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d
x: 0.175 m x: 0.175 m CUMPLE
η = 1.5 η = 6.3 η = 6.3
x: 3 m x: 3 m CUMPLE
η = 94.7 η = 65.4 η = 94.7
x: 0 m x: 0 m CUMPLE
η = 94.7 η = 57.1 η = 94.7
x: 3 m x: 3 m CUMPLE
η = 77.0 η = 55.0 η = 77.0
x: 0 m x: 0 m CUMPLE
η = 77.0 η = 54.5 η = 77.0
x: 3 m x: 3 m CUMPLE
η = 77.0 η = 54.5 η = 77.0
x: 0 m x: 0 m CUMPLE
η = 77.0 η = 55.0 η = 77.0
x: 3 m x: 3 m CUMPLE
η = 94.7 η = 57.1 η = 94.7
x: 0 m x: 0 m CUMPLE
η = 94.7 η = 65.4 η = 94.7
x: 0 m x: 0 m CUMPLE
η = 1.5 η = 6.3 η = 6.3
(6)
 La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
(7)
 La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
(8)
 La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
(9)
 La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(3)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(4)
 La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(5)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
N t,0,d M y,d M z,d : Resistencia a flexión y tracción axial combinadas
N c,0,d M y,d M z,d : Resistencia a flexión y compresión axial combinadas
M x,d V y,d V z,d : Resistencia a cortante y torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η : Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
M y,d : Resistencia a flexión en el eje y
M z,d : Resistencia a flexión en el eje z
V y,d : Resistencia a cortante en el eje y
V z,d : Resistencia a cortante en el eje z
M x,d : Resistencia a torsión
M y,d M z,d : Resistencia a flexión esviada
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9)
Notación:
N t,0,d : Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra
N c,0,d : Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9)
N11/N2 N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6)
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9)
N10/N11 N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6)
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9)
N9/N10 N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6)
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9)
N8/N9 N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6)
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9)
N7/N8 N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6)
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9)
N6/N7 N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6)
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9)
N5/N6 N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6)
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9)
N4/N5 N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6)
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9)
N3/N4 N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6)
Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M)
Estado
N1/N3 N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6)
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3.2.2. TABLAS. 
 
 
 
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d
x: 0.1 m x: 0.1 m CUMPLE
η = 1.2 η = 2.8 η = 2.8
x: 0.65 m x: 0.65 m CUMPLE
η = 10.4 η = 10.8 η = 10.8
x: 0 m x: 0 m CUMPLE
η = 10.4 η = 9.6 η = 10.4
x: 0.65 m x: 0.65 m CUMPLE
η = 10.4 η = 9.6 η = 10.4
x: 0 m x: 0 m CUMPLE
η = 10.4 η = 10.8 η = 10.8
x: 0 m x: 0 m CUMPLE
η = 1.2 η = 2.8 η = 2.8
(6)
 La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
(7)
 La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
(8)
 La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
(9)
 La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(3)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(4)
 La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(5)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
N t,0,d M y,d M z,d : Resistencia a flexión y tracción axial combinadas
N c,0,d M y,d M z,d : Resistencia a flexión y compresión axial combinadas
M x,d V y,d V z,d : Resistencia a cortante y torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η : Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
M y,d : Resistencia a flexión en el eje y
M z,d : Resistencia a flexión en el eje z
V y,d : Resistencia a cortante en el eje y
V z,d : Resistencia a cortante en el eje z
M x,d : Resistencia a torsión
M y,d M z,d : Resistencia a flexión esviada
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9)
Notación:
N t,0,d : Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra
N c,0,d : Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9)
N4/N2 N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6)
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9)
N6/N4 N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6)
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9)
N7/N6 N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6)
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9)
N5/N7 N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6)
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9)
N3/N5 N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6)
Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M)
Estado
N1/N3 N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6)
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3.3. COMPROBACIONES CIMENTACIONES. 
3.3.1. COMPROBACIONES ENCEPADOS. 
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3.3.2. COMPROBACIONES VIGAS CENTRADORAS. 
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3.3.3. COMPROBACIONES MURETE. 
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3.4. MODOS DE VIBRACIÓN. 
 
 
 
Modo T Lx Ly Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)
R = 2 R = 2
A = 0.51 m/s² A = 0.51 m/s²
D = 0.83769 mm D = 0.83769 mm
R = 2 R = 2
A = 0.51 m/s² A = 0.51 m/s²
D = 0.31273 mm D = 0.31273 mm
R = 2 R = 2
A = 0.51 m/s² A = 0.51 m/s²
D = 0.25929 mm D = 0.25929 mm
R = 2 R = 2
A = 0.51 m/s² A = 0.51 m/s²
D = 0.22213 mm D = 0.22213 mm
R = 2 R = 2
A = 0.503 m/s² A = 0.503 m/s²
D = 0.18541 mm D = 0.18541 mm
R = 2 R = 2
A = 0.494 m/s² A = 0.494 m/s²
D = 0.14901 mm D = 0.14901 mm
R = 2 R = 2
A = 0.476 m/s² A = 0.476 m/s²
D = 0.08994 mm D = 0.08994 mm
R = 2 R = 2
A = 0.47 m/s² A = 0.47 m/s²
D = 0.07346 mm D = 0.07346 mm
R = 2 R = 2
A = 0.468 m/s² A = 0.468 m/s²
D = 0.06902 mm D = 0.06902 mm
R = 2 R = 2
A = 0.466 m/s² A = 0.466 m/s²
D = 0.06327 mm D = 0.06327 mm
R = 2 R = 2
A = 0.454 m/s² A = 0.454 m/s²
D = 0.04011 mm D = 0.04011 mm
R = 2 R = 2
A = 0.454 m/s² A = 0.454 m/s²
D = 0.03912 mm D = 0.03912 mm
R = 2 R = 2
A = 0.452 m/s² A = 0.452 m/s²
D = 0.03584 mm D = 0.03584 mm
R = 2 R = 2
A = 0.447 m/s² A = 0.447 m/s²
D = 0.02779 mm D = 0.02779 mm
R = 2 R = 2
A = 0.444 m/s² A = 0.444 m/s²
D = 0.02366 mm D = 0.02366 mmModo 15 0.046 0.2894 0.9572 0% 0%
Modo 14 0.05 1 0.0026 0.04% 0%
Modo 13 0.056 1 0.0024 0.63% 0%
Modo 12 0.058 0.9998 0.0215 0.04% 0%
Modo 11 0.059 1 0.0031 1.59% 0%
Modo 10 0.073 1 0.0001 12.40% 0%
Modo 9 0.076 0.9998 0.0175 0.05% 0%
Modo 8 0.079 1 0.0012 4.62% 0%
Modo 7 0.086 1 0.0028 7.64% 0%
Modo 6 0.109 0.9994 0.0358 0.01% 0%
Modo 5 0.121 0.9999 0.0131 0.48% 0%
Modo 4 0.131 0 1 0% 28.25%
Modo 3 0.142 0.9998 0.0177 0.39% 0%
Modo 2 0.156 0.9939 0.11 0% 0%
Modo 1 0.255 1 0.0002 66.38% 0%
R = 2 R = 2
A = 0.442 m/s² A = 0.442 m/s²
D = 0.02105 mm D = 0.02105 mm
R = 2 R = 2
A = 0.438 m/s² A = 0.438 m/s²
D = 0.01655 mm D = 0.01655 mm
R = 2 R = 2
A = 0.436 m/s² A = 0.436 m/s²
D = 0.01421 mm D = 0.01421 mm
R = 2 R = 2
A = 0.436 m/s² A = 0.436 m/s²
D = 0.01372 mm D = 0.01372 mm
R = 2 R = 2
A = 0.435 m/s² A = 0.435 m/s²
D = 0.01316 mm D = 0.01316 mm
R = 2 R = 2
A = 0.434 m/s² A = 0.434 m/s²
D = 0.01191 mm D = 0.01191 mm
R = 2 R = 2
A = 0.43 m/s² A = 0.43 m/s²
D = 0.00875 mm D = 0.00875 mm
R = 2 R = 2
A = 0.43 m/s² A = 0.43 m/s²
D = 0.00849 mm D = 0.00849 mm
R = 2 R = 2
A = 0.428 m/s² A = 0.428 m/s²
D = 0.00708 mm D = 0.00708 mm
Total 98.14% 92.99%
T: Periodo de vibración en segundos.
Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.
Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.
A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.
D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.
R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la 
estructura y la aceleración de cálculo obtenida sin ductilidad.
Modo 24 0.026 0.0003 1 0% 30.62%
Modo 23 0.028 1 0.0049 0.04% 0%
Modo 22 0.028 0.0425 0.9991 0% 0%
Modo 21 0.033 0.9999 0.0162 0.03% 0%
Modo 20 0.035 0.9995 0.031 0.01% 0%
Modo 19 0.035 0.0007 1 0% 34.12%
Modo 18 0.036 0.1176 0.9931 0% 0%
Modo 17 0.039 1 0.0007 0.58% 0%
Modo 16 0.043 1 0.0035 3.21% 0%
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1. INTRODUCCIÓN. 
El presente anejo se ha redactado para el estudio y explicación de los métodos previstos para la 
protección y posterior conservación de la estructura, con el objeto de mantenerse en un buen estado 
durante un tiempo admisible, siguiendo lo indicado en el RPM 95, Recomendaciones para el proyecto 
de puentes metálicos.  
Todo elemento metálico de la pasarela debe mantener sus condiciones de seguridad, funcionalidad y 
aspecto, ajustándose a los costes de mantenimiento previstos. Con tal finalidad se ha de minimizar el 
riesgo de corrosión, por lo que todas las superficies de acero han de disponer de una protección 
adecuada. Igualmente, las barras de acero que forman la armadura de las zapatas y estribos deben 
dotarse de un recubrimiento mínimo en función de la clase de exposición del elemento estructural que 
fue calculado de acuerdo a la EHE vigente. Además de los elementos de madera del tablero, que han de 
contar con el revestimiento adecuado para mantenerse en un estado funcional óptimo protegiéndose 
de la  humedad. 
2. PROTECCIÓN DE LAS SUPERFICIES METÁLICAS. 
A la hora de escoger el tratamiento de pintado hay que tener en cuenta principalmente el 
emplazamiento final que va a tener dicho elemento a pintar. El ambiente al que va a estar expuesto así 
como las exigencias en cuanto a prestación y servicio que se precisen de dicho elemento.  
Las armaduras y superficies metálicas en contacto con el hormigón, recubiertas por el mismo no 
necesitan ningún tratamiento superficial, solo deben estar limpias y exentas de óxido y calamina. 
Para el resto de superficies metálicas, que estén expuestas al ambiente exterior será necesario definir 
un sistema de tratamiento de las mismas. Esto lo regula la norma UNE EN ISO 12944 que da las 
clasificaciones de la corrosión para las condiciones atmosféricas, el suelo y el agua. Esta norma es una 
evaluación muy general basada en la velocidad de corrosión para el acero al carbono y acero zincado. 
No refleja exposiciones a la temperatura, ni exposiciones químicas ni mecánicas específicas. No 
obstante, la especificación estándar, en general, puede ser todavía aceptada como un buen indicador 
para sistemas de pintura. 
A continuación se muestra una tabla con las distintas categorías de corrosión tomada del catálogo 
Hempel: 
 
La categoría C3 para ambiente exterior se corresponde con ambientes industriales y urbanos con un 
nivel medio de contaminación de diósido de azufre. Áreas industriales y áreas costeras de baja 
salinidad.  
Se considera la categoría adecuada para el tipo de exposición al que está sometida la estructura, ya que 
se encuentra próxima a la ría, lo que se considera zona costera, pero sobre un río de agua dulce, por lo 
que la salinidad se consideraría baja.  
Para este tipo de corrosividad se define una pérdida de masa de entre 200 y 400 g/m2 y una pérdida de 
espesor de entre 25 y 50 µm, medidos tras el primer año de exposición.  
Durabilidad 
Se entiende por vida de un sistema de pintado como el período de tiempo que pasa hasta que es 
necesario realizar el mantenimiento del sistema por primera vez después de la aplicación. La ISO 12944 
ha especificado un rango de tres intervalos de tiempo para clasificar a la durabilidad, de los cuales se 
toma el de durabilidad alta, de más de 15 años. 
2.1. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. 
Previamente al tratamiento es necesario realizar  una preparación de la superficie a pintar. Se va a 
realizar lo siguiente: 
 Todas las superficies antes de ser pintadas deben ser granalladas a grado Sa2 1/2 (ISO 8501) 
dejando un perfil de rugosidad de unas 40/70 micras press-oﬁlm o Keoane Tactor Comparator, 
debiendo tener esta calidad en eI momento de aplicación de las pinturas.  
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 El aire a presión utilizado debe estar seco, exento de agua y aceite, libre de contaminación y con 
la presión suficiente para mantener el estándar del chorro especificado.  
 El tiempo máximo que debe permanecer la superficie sin recubrir depende de la humedad del 
ambiente, como norma deberá imprimarse antes de las tres (3) horas siguientes a la 
preparación, de forma que se evite perder eI beneﬁcio de Ia limpieza.  
 El abrasivo empleado debe ser de Ia granulometría especiﬁcada por las Normas SSPC, para los 
distintos grados de preparación de superficies, no debe dejar residuos en las superficies 
chorreadas.  
 Si el chorro se realiza en instalaciones automáticas de granallado, se utilizara granalla metálica.  
 Donde fuera necesario, y en las zonas que posean dentaduras, incrustaciones, salpicaduras, 
cordones de soldadura visibles, serán limpiados mecánicamente. Los cantos agudos serán 
redondeados de forma que el recubrimiento pueda ser aplicado con un espesor uniforme.  
 Las superficies se limpiaran por medio de aspiradores industriales o soplado con aire a presión, 
seco y limpio, y con cepillos de mano, de forma que no quede granalla ni polvo.  
 El trabajo puede darse por ﬁnalizado, cuando se aplique una cinta adhesiva a la superficie y al 
despegarla no se aprecie polvo adherido a la misma.  
2.2. PINTADO. 
El sistema de pintado que se ha escogido para las superficies metálicas es el recomendado en el 
catálogo Hempel para clase de ambiente C3 y una durabilidad alta. 
 
La capa de protección estará compuesta por: 
 una capa de base disolvente de Epoxi Zinc (epoxi-poliamida con fosfato de zinc) de 40 micras 
 una capa de base disolvente Epoxi (epoxi-poliamida) de 70 micras  
 una de Poliuretano de 50 micras.  
Obteniendo un espesor total de 160 micras. 
En las zonas de difícil acceso con la pistola, se realizarán repasos a brocha hasta conseguir alcanzar el 
espesor especificado.  
El sistema aplicado en todas las estructuras debe tener el mismo comportamiento y prestaciones. 
En obra también se comprobará y corregirá:    
 Daños mecanizados. En las zonas en las que se haya dañado el sistema, pero sin llegar al acero, 
se repararán por medios mecánicos las superficies mediante cepillos rotativos provistos de lijas 
o lijado a mano para daños superficiales, procediendo a aplicar seguidamente la capa o capas 
necesarias para recomponer el sistema.  
 Daños producidos por quemaduras y otros daños que lleguen al acero. Se prepararán, mediante 
rotativos neumáticos o eléctricos provistos de cepillos y/o lijas, hasta dejar las superficies 
limpias mediante chorreado al grado Sa 2 ½ con equipos de chorro controlado y con boquillas 
de tamaño apropiado para poder efectuar la reparación de estas zonas pero no dañar el sistema 
en las zonas próximas. La metodología a seguir será:  
o Limpieza de superficies. Se limpiarán las superficies de residuos de humos provocados 
por las soldaduras. 
o Recomposición. Se procederá a recomponer el sistema de pintura, mediante el método 
más apropiado (según la superficie de daños), pistola o brocha hasta alcanzar el espesor 
especificado, con un parcheo general a base de Epoxi, Cinc (7402), cumpliendo la 
especificación COT 16.52, con un espesor de película seca de 60 micras. 
3. PROTECCIÓN DEL TABLERO DE MADERA. 
El tablero estará  formado por madera completamente, tanto las viguetas longitudinales como las 
tablas del pavimento.  
Para  la determinación del tipo de protección lo primero es determinar la clase de uso, se describen en 
la siguiente tabla: 
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La clase de uso a la que estarán sometidas las tablas de la pasarela será las clase 3. Concretamente la 
clase 3.2. al exterior, por encima del suelo, no protegido, frecuentemente húmedo. 
El espesor del tratamiento dependerá de la clase de penetración, que depende del tipo de madera, 
condiciones en las que esté, clase de uso. Las clases de penetración son seis: 
 
Que se pueden relacionar con las clases de uso de la madera ya comentadas según la siguiente tabla: 
 
Por tanto, para clase de uso 3.2. la clase de penetración será NP3. El sistema de tratamiento será el 
siguiente: 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE. 
Lijado y posterior limpieza antes de empezar la mano de imprimación. 
MANO DE FONDO. 
Mano de fondo protector, insecticida, fungicida y termicida. 
MANO DE ACABADO. 
Dos manos de barniz sintético incoloro satinado a base de resinas alcídicas y filtros ultravioleta.  
4. CONSEVACIÓN. 
Se realiza, a título indicativo, una enumeración de las comprobaciones mínimas que garantizarán un 
perfecto estado funcional y estructural de la pasarela a lo largo de su vida útil.  
Se recomienda realizar al menos una inspección del estado de la estructura cada 5 años.   
En dicha inspección se prestará atención a:  
• Cordón superior e inferior  
• Traviesas 
• Diagonales  
• Tablero (tablas y viguetas) 
• Aparatos de apoyo  
Se atenderá a los siguientes aspectos:  
• Control topográfico del tablero: Detección de posibles cambios en flechas. Si se produjeran, 
estimar las causas que los originan a partir de los modelos de cálculo desarrollados.  
• Control de la estructura metálica:  
o Aparición de inicios de corrosión en elementos de acero.  
o Pérdida del recubrimiento de protección (por impacto, desgaste, etc).  
• Control del pavimento:  
o Aparición de grietas en la madera 
o Pérdida del recubrimiento de protección  
o Pudrición de la madera 
A partir de los resultados de estas inspecciones se decidirá si es necesario realizar alguna de las tareas 
siguientes:  
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• Reposición del sistema de protección de chapas en algún punto de la pasarela.  
• Reposición del sistema de protección de la madera 
• Sustitución de tablas de madera del pavimento..  
Se recomienda una limpieza total de la estructura de suciedad y material orgánico mediante vapor de 
alta presión cada 5 años.  
Se recomienda la restitución de la mano de acabado cada 15 años. 
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1. OBJETO. 
El objeto del presente anejo  es el de estudiar todas las afecciones que puedan causar las obras sobre 
los paseos fluviales de ambas márgenes, definiendo aquellos elementos y servicios que va a ser 
necesario retirar durante las obras y reponer una vez terminadas.  
En el DOCUMENTO Nº2. PLANOS se detallan gráficamente las fases del proceso constructivo propuestas 
para este proyecto. El proceso constructivo no tiene carácter contractual, por tanto lo contenido en 
este anejo es meramente indicativo, será el contratista el que resuelva las alteraciones que pueda tener 
la obra sobre los servicios afectados. 
2. REPOSICIÓN PASEO FLUVIAL. 
Para la ejecución del desmonte el paseo fluvial del margen oeste va a sufrir alteraciones como resulta 
evidente. Previamente a la ejecución del movimiento de tierras será necesaria la retirada de los 
bordillos de granito que encauzan la senda. Para ello será necesario demoler el mortero que los 
sostiene, levantarlos y retirarlos, acopiándolos en la propia obra para su posterior reutilización. El 
tramo de paseo donde se ejecutarán las rampas tiene una longitud de 44 metros; por tanto será 
necesario retirar 88 metros de bordillo del paseo previamente a las obras. Una vez ejecutadas la obras 
se volverán a colocar previamente a la reposición del paseo, será necesario aplicar una nueva base de 
mortero. 
El paseo está compuesto por zahorra y jabre, una capa sobre otra. Debido al pequeño espesor de 
ambas capas resulta improductivo retirarlas previamente a la ejecución del desmonte. Por tanto se 
retirarán junto al resto  de tierras que se destinarán a la gestión de residuos. Una vez colocada la 
pasarela se repondrá el paseo. Después de la recolocación de los bordillos se extenderán nuevamente 
una capa de zahora y una de jabre sobre ella, reponiendo el paseo.  
3. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 
El único servicio afectado es la línea eléctrica de alumbrado público que circula soterrada a lo largo de 
todo el paseo donde se va a ejecutar el desmonte. La línea está situada siguiendo la trama del paseo, 
junto al bordillo más próximo al río, se muestra gráficamente en el DOCUMENTO Nº.2 PLANOS.  
El cable está protegido por un tubo PVC y enterrado a una profundidad de no más de 30 cm. Para la 
retirada será necesaria la excavación de una pequeña zanja por medios manuales para no dañar la línea 
eléctrica y porque las dimensiones de la zanja no son suficientes para que resulte producente excavarla 
por medios mecánicos. Se retirará el tramo de 44  metros que pasa por la zona de  las obras. Una vez 
colocada la pasarela se repondrá, teniendo que  volver a excavar la pequeña zanja y soterrándola a la 
misma profundidad.  
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1. OBJETO. 
El objeto del presente anejo es el de estudiar los terrenos afectados por las obras para determinar si 
son susceptibles de expropiarse o, en su caso, determinar las indemnizaciones que haya que abonar 
para la ocupación del territorio. 
2. CARÁCTER DE LA ZONA DE ACTUACIÓN. 
La zona a ocupar la ejecución de las obras comprende terrenos pertenecientes a la Xunqueira de Alba. 
Esta zona actualmente, según el PXOM está adscrita al suelo urbano clasificado como ``sistema general 
parque´´, hay una plan especial de protección posterior que no cambia su naturaleza.  
Desde la aprobación del DECRETO 190/2012, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de 
Conservación del Espacio Natural de Interés Local Xunqueira de Alba, el terreno pasa a formar parte del 
Espacio Natural de Interés Local de la Xunqueira de Alba, con lo que se limita casi totalmente la 
edificación en la zona. Sin embargo, el Ayuntamiento está realizando pequeñas obras en la zona con el 
fin de restaurar y mejorar el espacio natural promoviendo actividades de mejora. 
3. CONCLUSIONES. 
El terreno a ocupar es público, y está protegido por ser un espacio natural de interés local. No hay que 
realizar ningún tipo de expropiación ni indemnización a ninguna entidad. El permiso de ejecución de 
obra del Ayuntamiento no será complicado de obtener debido a que ya se están realizando mejoras de 
los paseos en la actualidad y además se ha planeado previamente la reconstrucción de la pasarela  
derrumbada en el tramo medio del río. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El presente anejo tiene como fin proponer un proceso constructivo para la estructura proyectada. Este 
procedimiento tiene un carácter orientativo y no contractual, pudiendo el contratista emplear cualquier 
otro método para realizar la obra, siempre que se justifique de manera pertinente y no altere o 
contradiga los documentos contractuales del proyecto. Se ha de tener en cuenta que cualquier 
variación de este Anejo deberá ser autorizada y aceptada por la Dirección de Obra.  
El proceso aquí descrito pretende cumplir las recomendaciones expuestas en la RPM-95, según las 
cuales toda pasarela peatonal metálica de nueva construcción debe contener un anejo dedicado a 
estudiar los aspectos relacionados con la ejecución de la obra proyectada.  
En el DOCUMENTO Nº2.PLANOS en el capítulo 7 se muestra gráficamente el proceso constructivo que 
va a ser descrito en este anejo, con el fin de conseguir una mejor visualización. También se hace 
referencia en el DOCUMENTO Nº3. PPTP, en su capítulo 2 se describe el proceso constructivo a seguir 
en las obras después de la descripción de las mismas, también se refiere al mismo proceso detallado en 
este anejo. Por último en el DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO, se hace referencia a este anejo dentro 
de la partida alzada de abono íntegro de transporte, montaje y colocación E.M. cuyo código de unidad 
de obra es U00000031. La justificación de dicho precio  se comentará en el apartado de valoración 
económica de este anejo. 
2. PROCESO CONSTRUCTIVO. 
Se proceden a detallar las fases del proceso constructivo propuesto en este proyecto, se reitera que no 
es contractual, su carácter es meramente orientativo. 
El proceso constructivo consta de 9 fases en total si contamos la fase 0. Numeradas cronológicamente a 
excepción del montaje en taller de la estructura, que se realizará simultáneamente con las fases 
iniciales del proyecto a ejecutar en obra, con el fin de reducir el plazo de ejecución de las obras. 
2.1. FASE 0. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y RETIRO DE AFECCIONES. 
En esta fase se van a realizar las operaciones necesarias para adecuar la zona de trabajo para las obras. 
En primer lugar se adecuarán los paseos para la llegada de la maquinaria y los materiales, y se 
adecuarán las zonas de acopio. Se tendrá que prohibir el tránsito peatonal por ambos paseos una  vez 
empiecen las obras en los mismos. 
Lo primero será la limpieza del terreno y desbroce en el que se van a realizar las obras, incluyendo las 
zonas de las cimentaciones y todo el área donde se ejecutará el movimiento de tierras para la ejecución 
de las rampas. Se trata de una senda peatonal por lo que el desbroce no irá más allá de pequeñas 
plantas, hierba y restos de pequeño tamaño. Incluirá talar un árbol en el margen oeste del río que 
coincide con el talud del desmonte, para ello se empleará motosierra eléctrica. 
Una que vez el terreno esté en condiciones para ejecutar las obras se procederá a retirar los servicios y 
elementos del paseo afectados en el paseo del margen oeste donde se realizará el movimiento de 
tierras. Estos son una línea eléctrica, que se sitúa al lado del bordillo del paseo enterrada bajo una capa 
de 30 cm de tierra. Será necesario excavar un zanja de muy pequeñas dimensiones para la extracción y 
acopio de la línea eléctrica que se encuentra protegida por un tubo PVC. Además habrá que retirar los 
bordillos de granito del paseo en todo el tramo del desmonte, una vez retirados se acopiarán en la 
propia obra para volver a colocarlos al final.  
Realizadas estas operaciones se procederá el replanteo de la obra según las bases fijas descritas en el 
DOCUMENTO Nº2. PLANOS. 
2.2. FASE 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
Habrá que ejecutar un movimiento de tierras en el paseo del margen oeste del río para la ejecución de 
las rampas de acceso a la pasarela.  
Lo primero será la retirada de la capa de tierra vegetal sobre toda la superficie del desmonte, se 
ejecutará con pala cargadora y se acopiará en la propia obra para su posterior reutilización.  
Una vez retirada la tierra vegetal se ejecutará la excavación en desmonte con Bulldozer de pequeño 
tamaño debido a las pequeñas dimensiones del movimiento de tierras y al poco espacio para 
maquinaria grande en la zona del paseo fluvial. Se recogerán las tierras con pala cargadora y se 
cargarán a camión para gestión de residuos. 
La explanación del fondo de excavación y refino de los taludes se realizará de forma manual debido otra 
vez al poco espacio para maquinaria y a que se dispone de tiempo suficiente para su ejecución. 
2.3. FASE 2. EJECUCIÓN DE CIMENTACIONES.  
Las cimentaciones a ejecutar consisten en un par de encepados de micropilotes unidos por una viga 
centradora en cada margen del río.  
Lo primero será la ejecución de los micropilotes. Se ejecutarán con un carro de perforación y bomba de 
baja presión, introduciendo la armadura tubular e inyectando la lechada mediante el método de 
inyección única global (IU) 
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Lo siguiente será la excavación para alojar el encepado y viga centradora. Se realizará con miniretro; ya 
que la excavación a realizar es muy pequeña para una retroexcavadora, además de que podría dañar 
los micropilotes y habría problemas de espacio de nuevo en el margen oeste del río.  
Una vez excavado el hueco, antes de la ejecución de los encepados se procederá al descabezado de los 
miropilotes con martillo eléctrico, se limpiará la superficie y se soldarán las placas de reparto sobre las 
cabezas de los micros. 
A continuación se extenderá el hormigón de nivelación y limpieza sobre el fondo de excavación antes 
de la colocación de las armaduras para los encepados, viga centradora y murete. 
Se colocarán los encofrados, que serán metálicos y se procederá al hormigonado, mediante vertido 
desde camión, ejecutanto por completo los encepados, viga centradora y murete. Después de esto se 
protegerá el hormigón y se dejará fraguando hasta que alcance un resistencia admisible para la 
colocación de la pasarela. 
2.4. FASE 3. MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA. 
El montaje de la estructura metálica comprende ambas celosías, unidas mediante traviesas, con cuatro 
cruces de San Andrés, dos en cada extremo del tablero, incluyendo chapas de los extremos de los 
cordones, a lo que se le añaden también las mallas electrosoldadas que formarán las barandillas una 
vez que este en uso la pasarela.  
El montaje de la estructura metálica consta de dos partes: 
 Fase en taller. 
 Fase en obra. 
2.4.1. FASE EN TALLER. 
La estructura metálica se montará previamente a su traslado a obra en taller, en tres módulos 
separados, según lo descrito en los planos. Los dos de los extremos serán simétricos, con respecto al 
módulo central.  
 
En taller se conformarán en caliente los cordones y diagonales y se soldarán hasta obtener la geometría 
que se describe en el DOCUMENTO Nº2. PLANOS, teniendo en cuenta las contraflechas descritas en el 
anejo de cálculo.  
A estas celosías se les soldarán las traviesas SHS 130x6.0. En los módulos extremos simétricos se 
montarán las cruces de San Andrés conformando el tablero de la estructura metálica.  
La protección sobre el soporte metálico descrita en el DOCUMENTO Nº2. PLANOS y en el DOCUMENTO 
Nº3. PPTP se aplicará en taller sobre todos los elementos, incluyendo las vallas electrosoldadas, ya que 
las condiciones para su aplicación son mejores y quedará con un acabado mejor.  
Una vez montados todos los módulos de la estructura y elementos auxiliares se trasladará todo a obra 
para su  posterior montaje final, sobre el paseo del margen este del río.  
2.4.2. FASE EN OBRA. 
Una vez los módulos estén transportados a obra se procederá a su ensamblaje. Las uniones se 
realizarán mediante soldadura a tope por penetración completa. Será necesario montar las cuatro 
diagonales que se sitúan entre las uniones de los módulos en obra. 
Durante el montaje de la estructura metálica se procederá a montar los  paneles triangulares de valla 
electrosoldada también soldados a las celosías.  
Se necesaria una capa de protección sobre soporte metálico sobre todas las soldaduras realizadas en 
obra y demás zonas que hayan podido quedar sin protección suficiente ante la corrosión. 
2.5. FASE 4. MONTAJE DEL TABLERO DE MADERA. 
Una vez montada la estructura metálica al completo se procederá al montaje del tablero de madera- 
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Tanto las viguetas como las tablas transversales estarán protegidas con el tratamiento descrito en el 
DOCUMENTO Nº2. PLANOS y en el DOCUMENTO Nº3. PPTP.  
Las viguetas se unirán a las traviesas mediante las chapas en L descritas en planos, soldadas a las 
traviesas y atornilladas a las viguetas. Sobre las viguetas se atornillarán las tablas. Tanto las chapas 
como los tornillos serán de acero INOX. Además se aplicará el tratamiento de  protección 
correspondiente sobre las uniones que se realicen en obra.  
2.6. FASE 5. DESENCOFRADO Y MONTAJE DE LOS APARATOS DE APOYO.  
Previamente a la colocación de la pasarela en obra se procederá a la retirada de los encofrados de las 
cimentaciones y al montaje de los aparatos de apoyo elastoméricos sobre los que se apoyará la 
pasarela, según lo indicado en el DOCUMENTO Nº.2 PLANOS.  
2.7. FASE 6. COLOCACIÓN DE LA PASARELA Y MONTAJE DE  JUNTAS.  
Una vez esté todo preparado, con la pasarela completamente montada se procederá a ejecutar el izado 
y colocación de la pasarela que se apoyara sobre los apoyos elastoméricos sobre los encepados.  
La pasarela se izará  con una grúa autopropulsada de carga máxima de 90 toneladas, escogida según los 
criterios explicados en este mismo anejo. Se izará desde el margen este del río y se colocará con la 
ayuda de los operarios que hagan falta para su correcto apoyo  sobre las cimentaciones. 
Una vez colocada la pasarela se montarán las juntas. 
2.8. FASE 7.  REPOSICIÓN DE AFECCIONES Y TERMINACIÓN DE PASEOS. 
Una vez montada al completo la estructura principal se procederá a la terminación de las obras. 
Lo primero será la reposición de los servicios y elementos afectados en el margen oeste del río, sobre la 
zona donde se ejecutó el movimiento de tierras. 
Se colocarán los bordillos de granito que estaban acopiados en obra siguiendo el eje que tenía 
originalmente el paseo, y dejando un hueco en la zona de colocación de la pasarela para poder ejecutar 
la conexión paseo-pasarela. Además de retirar el bordillo que sobre en el margen este también en la 
conexión. 
Se repondrá la línea de alumbrado público en la misma posición que tenía originalmente, siendo 
necesaria la ejecución de  una pequeña zanja de nuevo para poder soterrarla. 
Los siguiente será la terminación de los paseos, se ejecutarán los rellenos necesarios sobre el trasdós de 
los muretes, principalmente en el margen este del río donde se empleará tierra procedente de la propia 
excavación de la cimentación. Se colocarán bordillos de granito de las mismas características y 
dimensiones que los existentes actualmente en los paseos en las conexiones con la pasarela. Y  
mediante un dúmper de descarga frontal y bandeja vibrante de guiado manual se extenderán, 
compactarán y humectarán las capas de zahorra natural y jabre sobre los paseos.  
Finalmente se extenderá la tierra vegetal procedente de acopio sobre su posición inicial.  
2.9. TERMINACIÓN DE OBRAS. 
Para terminara se semillará césped sobre la tierra vegetal en la zona del movimiento de tierras.  
Se ejecutará una limpieza completa de la obra, con recogida de todos los escombros y basuras que  
pueda haber, acondicionamiento y reposición de todo  lo que haya podido ser afectado por las obras. 
3. CARGAS. 
El proceso constructivo descrito en el presente anejo se ha diseñado de tal manera que los elementos 
estructurales no se encuentren sometidos a situaciones más perjudiciales que las que se han tenido en 
cuenta para su dimensionamiento en fase de servicio. Como consecuencia de esto, no se ha 
considerado necesaria la realización de cálculos adicionales acerca de las situaciones de carga 
provocadas durante el proceso constructivo. 
4. SELECCIÓN DE  MAQUINARIA PARA EL IZADO DE LA PASARELA. 
Para la selección de la grúa autopropulsada encargada de izar la pasarela han sido tenidos en cuenta 
dos aspectos fundamentales: 
 Dimensiones de la grúa 
 Peso de la  pasarela 
Toda la información sobre las maquinas empleada para la realización de este anejo se ha obtenido de 
los catálogos de grúas autopropulsadas de Liebherr.  
4.1. PESO DE LA PASARELA. 
La grúa va a levantar la pasarela montada al completo. Esto significa que habrá que tener en cuenta el 
peso  total del acero, el peso de las chapas, del tablero de madera y de las barandillas. 
A continuación se muestran las mediciones realizadas para todos los elementos de la pasarela: 
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Los elementos estructurales de acero tienen un peso total de 7154.12 Kg, el tablero de madera tiene un peso total de 1874.6 Kg y las barandillas tienen un peso total de 687 Kg. 
Lo que da un peso total de la pasarela  de 9715.72 Kg, 9.72 toneladas. 
 
  
Perfil Serie Material Perfil Serie Material Perfil Serie Material
(m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (kg) (kg) (kg)
SHS 100x6.0 67.882 0.147 1153.95
SHS 130x6.0 25.38 0.073 573.05
93.262 0.22 1727
RHS 220x180x10.0 91.784 0.665 5220.25
91.784 0.665 5220.25
T-40x5 30.112 0.012 94.2
30.112 0.012 94.2
180X220X15.0
DEFINIDO EN PLANOS
215.158 0.911352 7154.1132
S-160x100 121.75 1.95 803.4
121.75 1.95 803.4
324.8 2.60 1071.2
S-200x40 324.8 2.60 1071.2
446.55 4.55 1874.6
Barandilla S275 
Pletinas 
60x6.0 y 
mallazo 
50x50 4.0 Según planos
687
30 UNIDADES 687
SHS
T
CHAPA 
EXTREMO 
CORDÓN
CHAPA 
CRUCES DE 
SAN 
ANDRÉS 
Resumen de medición
Material
Serie Perfil
Longitud Volumen Peso
Tipo Designación
Maciza h160
Maciza h200
ACERO 
LAMINADO
CHAPA DE 
ACERO
8 UNIDADES
16 UNIDADES
RHS
S275 
S355
C24Madera
0.004752
0.0096
37.3032
75.36
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4.2. DISTANCIA DE IZADO. 
Ahora que conocemos el peso de  la pasarela hay que saber también la distancia máxima a la que la 
grúa va a tener que sostener la pasarela durante la colocación de la misma.  
Dicha distancia medida desde el centro del paseo donde se colocará la grúa hasta el centro de la 
pasarela de 24 metros y tomando una medida mayor de lo que en realidad se necesita para estar del 
lado de la seguridad, nunca superará los 18 metros de longitud.  
4.3. SELECCIÓN DE GRÚA. 
Ahora que conocemos los dos parámetros principales para poder seleccionar una grúa, se acudirá a los 
catálogos de Liebherr para encontrar aquella que cumpla con las especificaciones  propuestas. 
La grúa escogida es la grúa autopropulsada LTM 1090-4.2. A continuación se muestran las 
características de la misma tomadas del propio catálogo. 
 
 
Atendiendo a las dimensiones geométricas se observa que la grúa tiene un ancho con las patas 
extendidas de 7.3 metros. El paseo del margen este es lo suficientemente ancho como para permitir la 
colocación óptima de la grúa, es una de las razones por  la cuales se escogió colocarla desde este 
margen. 
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En esta tabla se puede observar que para una distancia de 18 metros la grúa es capaz de levantar 11.6 
toneladas de peso. La pasarela pesaba 9.72 toneladas, esto nos deja un margen de seguridad teniendo 
en cuenta que no se contabilizó el peso de los tratamientos de protección superficial. 
 
5. VALORACIÓN ECONÓMICA. 
En el DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO, existe una partida alzada de abono íntegro en relación al 
montaje en obra de la estructura metálica, al transporte de los módulos y a la colocación con grúa 
autopropulsada.  
Para la elaboración de dicho precio se ha tenido que tratar cada parte por separado. 
TRANSPORTE DE MÓDULOS DE ESTRUCTURA METÁLICA. 
Se refiere al transporte de cada módulo de la estructura a obra con camiones específicos para ello. 
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MONTAJE DE LA ESTRUCTURA EN OBRA. 
Se refiere a todo el proceso de ensamblaje de los módulos una vez transportados a obra. La unión de 
los mismos y de los demás elementos necesarios mediante soldadura a tope con penetración completa 
en obra. Con tratamiento  de protección sobre soporte metálico sobre todas las zonas donde se 
realizaron soldaduras en obra y zonas que hayan podido quedar desprotegidas. Limpieza de superficies 
y arreglo de desperfectos debido al transporte de los módulos. Teniendo en cuenta toda la mano de 
obra necesaria y elementos auxiliares para ellos. 
Para la estimación del precio se han comparado precios de acero completamente montado y colocado 
en obra con los precios del acero montado únicamente en taller como  los que  se han empleado en 
este proyecto. El resultado es un incremento de 1.75 euros teniendo en cuenta costes indirectos, por 
cada kilo de acero. 
COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA EN OBRA. 
La colocación se realizará con la grúa descrita en este mismo anejo. Se ha calculado su precio según lo 
estipulado en el anejo de justificación de precios para maquinaria, y con ello se ha calculado el precio 
de un jornada completa de uso.  
5.1. MEDICIONES PARCIALES. 
 
 
 
5.2. CUADRO DE PRECIOS Nº1. 
 
 
 
Título: Unidad: Ud Código: PC00000001
Descripción:
Coeficiente Total
3.00 1.00 3.00
Total 3.00
TRANSPORTE DE MÓDULO DE ESTRUCTURA 
METÁLICA
TRANSPORTE CON CAMIÓN GRÚA DE MÓDULO DE ESTRUCTURA METÁLICA MONTADO EN TALLER A 
OBRA 
Título: Unidad: KG Código: PC00000002
Descripción:
Coeficiente Total
1.00 7,154.11 7,154.11
Total 7,154.11
MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA
MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA, COMPUESTA POR TRES MÓDULOS YA TRANSPORTADOS 
A OBRA. MONTAJE MEDIANTE SOLDADURA EN OBRA A TOPE CON PENETRACIÓN COMPLETA, 
INCLUYENDO TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA REALIZAR DICHO MONTAJE.
Título: Unidad: Ud Código: PC00000003
Descripción:
Coeficiente Total
1.00 1.00 1.00
Total 1.00
COLOCACIÓN DE PASARELA CON GRÚA 
AUTOPROPULSADA
COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA COMPLETA MONTADA SOBRE CIMENTACIONES CON GRÚA 
AUTOPROPULSADA DE 90T DE CARGA MÁXIMA 
Título: Unidad: Ud Código: PC00000001
Descripción
:
789.02 €
TRANSPORTE DE MÓDULO DE 
ESTRUCTURA METÁLICA
TRANSPORTE CON CAMIÓN GRÚA DE MÓDULO DE ESTRUCTURA METÁLICA MONTADO EN 
TALLER A OBRA 
Son SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS
Título: Unidad: KG Código: PC00000002
Descripción
:
1.75 €
MONTAJE EN OBRA DE ESTRUCTURA 
METÁLICA
MONTAJE EN OBRA DE ESTRUCTURA METÁLICA POR KG DE ACERO, COMPUESTA POR 
MÓDULOS FABRICADOS EN TALLER Y TRANSPORTADOS A OBRA, MEDIANTE SOLDADURA A 
TOPE CON PENETRACIÓN COMPLETA, INCLUYE REPARACIÓN DE TODOS LOS DESPERFECTOS 
QUE PUDIERA CAUSAR EL TRANSPORTE O COLOCACIÓN EN OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 
NECESARIOS PARA EJECUCIÓN DEL MONTAJE
Son UN EURO CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: PC00000003
Descripción
:
3,168.91 €
COLOCACIÓN DE PASARELA CON 
GRÚA AUTOPROPULSADA
COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA COMPLETA MONTADA SOBRE CIMENTACIONES CON GRÚA 
AUTOPROPULSADA DE 90T DE CARGA MÁXIMA 
Son TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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5.3. CUADRO DE PRECIOS Nº2. 
 
 
 
5.4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 
 
 
 
En A Coruña, Octubre 2018 
El autor del proyecto 
 
Antonio Rodríguez Ruiz 
 
Título: Unidad: Ud Código: PC00000001
Descripción:
78.94 €
644.00 €
66.08 €
789.02 €
TRANSPORTE DE MÓDULO DE ESTRUCTURA METÁLICA MONTADO EN TALLER A OBRA, MEDIANTE CAMIÓN 
CON GRÚA PARA COLOCACIÓN DE MÓDULO EN OBRA
Mano de obra 
Resto de obra y materiales
TRANSPORTE A OBRA DE MÓDULO DE 
ESTRUCTURA METÁLICA
TOTAL PARTIDA
Maquinaria
Título: Unidad: KG Código: PC00000002
Descripción:
1.75 €TOTAL PARTIDA
MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN 
OBRA
MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA, COMPUESTA POR TRES MÓDULOS YA TRANSPORTADOS A 
OBRA. MONTAJE MEDIANTE SOLDADURA EN OBRA A TOPE CON PENETRACIÓN COMPLETA, INCLUYENDO 
TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA REALIZAR DICHO MONTAJE.
Título: Unidad: Ud Código: PC00000003
Descripción:
1,111.20 €
1,850.40 €
207.31 €
3,168.91 €
COLOCACIÓN DE PASARELA CON GRÚA 
AUTOPROPULSADA
COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA COMPLETA MONTADA SOBRE CIMENTACIONES CON GRÚA AUTOPROPULSADA 
DE 90T DE CARGA MÁXIMA 
Mano de obra 
Maquinaria
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Transporte, montaje y colocación E.M.
Código UD Cantidad Precio Total
Transporte a obra de módulo de estructura metálica
PC00000001 Ud
TRANSPORTE DE MÓDULO DE ESTRUCTURA METÁLICA 
MONTADO EN TALLER A OBRA, MEDIANTE CAMIÓN CON 
GRÚA PARA COLOCACIÓN DE MÓDULO EN OBRA
3.00 789.02 2,367.06
Montaje en obra de estructura metálica
PC00000002 KG
MONTAJE EN OBRA DE ESTRUCTURA METÁLICA POR KG 
DE ACERO, COMPUESTA POR MÓDULOS FABRICADOS EN 
TALLER Y TRANSPORTADOS A OBRA, MEDIANTE 
SOLDADURA A TOPE CON PENETRACIÓN COMPLETA, 
INCLUYE REPARACIÓN DE TODOS LOS DESPERFECTOS 
QUE PUDIERA CAUSAR EL TRANSPORTE O COLOCACIÓN 
EN OBRA Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA 
EJECUCIÓN DEL MONTAJE
7154.11 1.75 12,519.69
Colocación de pasarela con grúa autopropulsada
PC00000003 Ud
COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA COMPLETA MONTADA 
SOBRE CIMENTACIONES CON GRÚA AUTOPROPULSADA 
DE 90T DE CARGA MÁXIMA 
1.00 3,168.91 3,168.91
Total capítulo 18,055.66
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL MATERIAL:
DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (18.055,66 €)
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1. INTRODUCCIÓN. 
La prueba de carga de recepción de una estructura es un conjunto de operaciones consistente en la 
reproducción de uno o varios estados de carga sobre la misma, antes de su puesta en servicio, con 
objeto de confirmar que el proyecto y construcción de la obra se han llevado a cabo de forma 
satisfactoria.  
Con este objeto es necesario comprobar que, para unas situaciones de carga representativas de las 
acciones a que va a estar sometida durante su vida en servicio, el comportamiento de la estructura se 
ajusta a las previsiones de proyecto. 
La Instrucción de acciones a considerar en el proyecto de Puentes de carretera IAP-11, en lo relativo a la 
prueba de carga en su capítulo 8 dice lo  siguiente: 
Todo puente proyectado de acuerdo con esta Instrucción deberá ser sometido a pruebas de carga antes 
de su puesta en servicio, según lo indicado en el preceptivo anejo que sobre la materia incluirá todo 
proyecto aprobado por la Dirección General de Carreteras.  
Tales pruebas de carga podrán ser estáticas o dinámicas. Las primeras serán obligatorias para aquellas 
obras en que alguno de sus vanos tenga una luz igual o superior a 12 m (medida entre ejes de apoyos 
del tablero o, para estructuras tipo marco, entre paramentos vistos de hastiales). Para luces inferiores, 
se podrá decidir la realización de la prueba en función de las circunstancias específicas de la estructura.  
En caso de ser necesario, el proyecto de la prueba de carga será revisado y adaptado una vez finalizada 
la construcción del puente, para tener en cuenta los medios de carga realmente disponibles, así como 
para recoger en la modelización de la estructura, si fuera oportuno, las variaciones que se hayan podido 
producir con respecto a lo inicialmente considerado en el proyecto.  
Las pruebas de carga dinámicas serán preceptivas, y así quedará recogido en el proyecto, en puentes de 
luces superiores a 60 m o en aquéllos cuyo diseño sea inusual, se utilicen nuevos materiales o 
contengan zonas de tránsito peatonal en las que se prevea que las vibraciones pueden causar molestias 
a los usuarios. En estos casos, en el proyecto se determinarán los parámetros dinámicos estructurales 
(modos principales de vibración y sus frecuencias correspondientes).  
En pasarelas, las pruebas de carga dinámicas serán preceptivas cuando, de acuerdo con lo indicado en 
el apartado 7.2.2 de esta Instrucción, sea necesario efectuar en el proyecto un estudio específico que 
contemple las solicitaciones dinámicas ejercidas por los peatones. En estos casos, además de dicho 
estudio, el proyecto de la pasarela incluirá el proyecto de prueba de carga dinámica (parámetros 
dinámicos estructurales, casos de carga, puntos de medida y valores esperados). 
Las condiciones de prueba de carga dinámica son del apartado 7.2.2. de la IAP-11 son las siguientes: 
− Luz superior a 50 m  
− Anchura útil superior a 3,0 m  
− Tipología estructural singular o nuevos materiales  
− Ubicación en zona urbana donde sea previsible un tráfico intenso de peatones o exista 
riesgo de concentración de personas sobre la propia pasarela 
La pasarela a proyectar cumple con todas las condiciones, además, como se justifica en el anejo de 
cálculo, también cumple el estado límite de vibraciones, por tanto únicamente será necesario realizar 
una prueba de carga estática. 
Para la realización de este anejo se van a seguir la instrucción Recomendaciones para la realización de 
pruebas de carga de recepción en puentes de carretera, del Ministerio de Fomento.  
2. PRUEBA ESTÁTICA DE CARGA. 
2.1. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
La prueba de carga de recepción se realizará antes de la puesta en servicio de la estructura, de modo 
que todas las cargas permanentes que actuarán sobre la pasarela durante su vida útil graviten ya sobre 
el tablero.  
En el momento de iniciarse la prueba, el hormigón de cualquier elemento resistente de la obra deberá 
haber alcanzado la resistencia característica de proyecto. El Director de Obra podrá autorizar la 
realización de la prueba aunque no se cumpla esta condición, una vez analizada la repercusión 
estructural de tal decisión. 
2.2. PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE CARGA. 
Las pruebas de carga exigen una organización y preparación previa en las que se llegue a los últimos 
detalles, pues las adaptaciones posteriores suelen ser difíciles o imposibles, de forma que se garantice 
la fiabilidad de los resultados y las adecuadas condiciones de seguridad para las personas, equipos y la 
propia estructura.  
Deberá tenerse conocimiento no sólo del tren de cargas a utilizar y de los puntos de medida, sino de la 
organización y distribución del personal que interviene en la misma, elementos auxiliares necesarios, 
tiempos para cada estado de carga, etc. Durante la prueba se realizará un seguimiento de los 
elementos más característicos de la obra, realizando además una última inspección al finalizar la obra. 
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2.3. SOBRECARGAS. 
2.3.1. MATERIALIZACIÓN DEL TREN DE CARGAS. 
Debido a la dificultad práctica de materializar el tren de cargas de la Instrucción, se empleará una carga 
distribuida constituida por sacos de arena u otros elementos análogos, que deberán ser entre sí lo más 
parecidos que sea posible en cuanto a la forma, peso y dimensiones.  
En cuanto a la carga a aplicar la Instrucción dice lo siguiente: 
El nivel de carga alcanzado durante la prueba debe ser representativo de las acciones de servicio. Se 
considera adecuado alcanzar un nivel de carga correspondiente a un período de retorno próximo a 5 
años. De acuerdo con esto, se aconseja que las solicitaciones a que dé lugar el tren de carga real estén 
en torno al 60% de los valores teóricos producidos por el tren de carga definido en la “Instrucción sobre 
las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP)”, adoptando sus valores 
característicos sin mayorar. En ningún caso las solicitaciones producidas por el tren de carga real serán 
superiores al 70% de dichos esfuerzos teóricos. 
La instrucción dice que el valor de la sobrecarga estará en torno al 60 % de la que viene indicada en la 
IAP-11 cuyo valor para pasarelas peatonales es de 5 KN/m2. Por tanto, el valor de la sobrecarga a 
materializar será de 3 KN/m2.  
2.3.2. ZONAS DE APLICACIÓN DE LA CARGA. 
El estado de carga para la realización de la prueba se corresponde con una sobrecarga uniforme con un 
valor igual al 60 % de la sobrecarga de uso para pasarelas peatonales de 5KN/m2, por tanto una 
sobrecarga de 3KN/m2  repartida a lo largo de 24 metros de vano principal con un ancho libre de 2.8 
metros. Esto suma una carga total de 201.6 KN. 
Se aplicará una sobrecarga uniforme sobre todo el vano de la pasarela en toda su anchura, puesto que 
se trata de un único vano, se materializará con un total de 404 cargas de 50 Kg de peso en forma de 
sacos de arena o elementos análogos, repartidos uniformemente sobre pavimento del tablero. 
2.3.3. FORMAS DE APLICACIÓN DE LA CARGA.  
La carga se aplicará en dos ciclos, con el fin de observar la concordancia de las medidas obtenidas. Si 
tras la aplicación del segundo ciclo quedase alguna duda del comportamiento general de la estructura, 
se realizaría un tercer ciclo.  
El primer ciclo de carga se realizará en tres escalones, de forma que se pueda registrar la respuesta 
progresiva de la estructura en las zonas más críticas. Se observará la reacción de la estructura durante 
el proceso de carga y se interrumpirá el proceso en caso de encontrar alguna anomalía. Los escalones 
de aplicación de la carga son los siguientes: 
 
Será necesario proceder a la descarga total de la estructura en un único escalón antes de materializar 
un nuevo estado de carga. En el segundo ciclo, la carga se podrá aplicar en un solo escalón si en el 
anterior no se observaron anomalías. De aplicarse varios escalones se seguirá el mismo procedimiento 
que en el primer ciclo.  
En el caso de necesitar un tercer ciclo (o más) las cargas se realizarán en dos escalones de carga, cada 
uno del 50% de la carga total. 
Independientemente de cómo hayan sido los escalones de carga, la descarga se realizará en un único 
escalón. 
DURACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS CARGAS. 
En aquellos casos especiales que se considere necesaria la aplicación de cargas de larga duración, se 
tomarán todas las precauciones para que las medidas efectuadas ofrezcan las debidas garantías, 
teniendo en cuenta la influencia de otras acciones, ajenas a las propias de la estructura, tales como las 
producidas por las condiciones climáticas que puedan modificar, no sólo las deformaciones sino incluso 
el normal comportamiento de los aparatos de medida.  
El tiempo que se debe mantener la aplicación de la carga en un escalón intermedio antes de pasar al 
escalón siguiente, así como el tiempo que se debe mantener la carga total correspondiente a un cierto 
estado de carga, vendrá determinada por el criterio de estabilización de las medidas expuesto en el 
apartado siguiente. 
2.3.4. CRITERIOS DE ESTABILIZACIÓN. 
Los valores de la respuesta de la estructura (flechas, deformaciones, etc.), se obtienen como diferencia 
entre las lecturas de los aparatos en ese instante y las lecturas iniciales en descarga del ciclo que se está 
realizando.  
Se realizará una medida de la respuesta instantánea de la estructura una vez situado el tren de cargas 
correspondiente, bien a un escalón intermedio o al final de cualquier estado de carga y se controlarán 
los aparatos de medida situados en los puntos en los que se esperen las deformaciones más 
desfavorables desde el punto de vista de la estabilización.  
ESCALÓN DE CARGA % DE CARGA APLICADA CARGA TOTAL APLICADA
1 15 15
2 30 45
3 55 100
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Cuando pasen diez minutos se realizará de nuevo una nueva lectura en dichos puntos. Se considerará 
estabilizado el proceso de carga y se realizará la lectura final en todos los puntos de la medida si las 
diferencias entre los nuevos valores de la respuesta y los instantáneos son inferiores al 5 % de estos 
últimos, o bien son del mismo orden de la precisión de los aparatos de medida.  
En caso de que no se cumpla lo anterior se mantendrá la carga durante otros diez minutos, y deberá 
cumplirse al final del mismo que la diferencia de lecturas correspondiente a ese intervalo no supere en 
más de un 20 % a la diferencia de lecturas correspondientes al intervalo anterior, o bien sea del orden 
de la precisión de los aparatos de medida. Si esto no se cumpliera de nuevo, se comprobará la misma 
condición en un nuevo intervalo de diez minutos. Si el criterio de estabilización siguiera sin cumplirse, 
se procederá a reducir la carga correspondiente al escalón considerado. 
Se tomarán las lecturas finales en todos los puntos de medida una vez que se alcance la estabilización. 
Deberá comprobarse que no se detecta ningún signo o muestra de fallo o inestabilidad en alguna parte 
de la estructura. Se esperará a que los valores de las medidas estén estabilizados una vez descargada 
totalmente la estructura. La diferencia entre los valores estabilizados después de la carga y los iniciales 
antes de cargar serán los valores remanentes correspondientes al estado considerado.  
En el caso de que la diferencia entre los valores obtenidos inmediatamente después de la descarga y los 
existentes antes de la carga sea inferior al límite, no será necesaria la comprobación del criterio de 
estabilización. 
2.3.5. CRITERIO DE REMANENCIA. 
Los valores remanentes correspondientes a un estado de carga se definen como la diferencia entre los 
valores estabilizados después de la descarga y los iniciales antes de la carga. 
Los valores remanentes de un estado de carga se considerarán aceptables siempre que sean inferiores 
a los límites indicados en la instrucción Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de 
recepción en puentes de carretera. En el Proyecto de la prueba se podrán definir límites distintos de los 
aquí recogidos, siempre que estén adecuadamente justificados. 
Los límites para las remanencias en cada punto de medida, expresados en forma de porcentaje, están 
referidos a los valores máximos de la respuesta medida de la estructura, para puente metálicos la 
instrucción fija un límite del 10 %.  
Una vez finalizado un estado de carga, se comprobará que los valores remanentes resultan admisibles. 
En caso de que, realizado el segundo ciclo, no se hubieran alcanzado resultados satisfactorios, el 
Director de la prueba suspenderá la aplicación de la carga correspondiente, tomando respecto a los 
demás estados de carga las medidas que crea convenientes. 
2.4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.  
En el caso de puentes metálicos las flechas metálicas obtenidas después de la estabilización no 
superarán en más de un 10% a los valores previstos en esta prueba. 
No deberán aparecer signos de agotamiento de la capacidad portante de ninguna parte de la 
estructura. Desde el punto de vista experimental estos signos son: 
− Destrucción propiamente dicha de la estructura ensayada o de alguno de sus elementos.  
− Aparición de tensiones superiores a los límites admisibles dependientes del tipo de 
material.  
− Aparición de deformaciones o desplazamientos que crecen rápidamente sin que la carga 
aumento con muy pequeños incrementos de ésta. 
Los valores de las magnitudes máximas al finalizar el ciclo de carga, medidas después de la 
estabilización, no superarán en más de un 15% a los valores previstos en el proyecto de prueba de 
carga. 
A la vista de los resultados de cada estado de carga, el Director de la prueba podrá decidir su repetición 
si lo considera conveniente.  
Excepcionalmente, y siempre que esté justificado, los límites que aquí figuran podrán ser modificados 
en el Proyecto de la prueba. 
2.5. VALORES PREVISTOS. 
Para la obtención de las flechas previstas en los puntos de medición se reproduce la prueba de carga en 
un modelo de cálculo empleando el programa CYPE 3D. El modelo es el mismo que fue descrito en el 
anejo de cálculo y con el que se realizó el dimensionamiento y comprobaciones de la estructura. La 
carga aplicada es la descrita anteriormente en este mismo anejo, una sobrecarga uniforme sobre todo 
el tablero de la estructura con un valor de 3KN/m2.  
Se obtienen las flechas en los tres puntos de medición previstos para la prueba de carga, cuya posición 
se detalla en el DOCUMENTO Nº2 PLANOS de este mismo anejo. Debido a que los aparatos de medición 
tienen precisión milimétrica se aproximarán los resultados por el lado de la inseguridad para conocerlos 
en milímetros. Los resultados son los siguientes: 
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3. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS. 
El Director de la obra podrá ordenar la realización de pruebas complementarias si lo estima necesario, 
cuando haya dudas sobre los resultados obtenidos en las pruebas o sobre la correcta ejecución de 
alguna parte de las mismas. 
 
  
PUNTO DE MEDICIÓN FLECHA OBTENIDA (mm)
1 13
2 9
3 9
4 0
5 0
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DOCUMENTO Nº2. PLANOS 
  
APOYO EN
CIMENTACIÓN C1
APOYO EN
CIMENTACIÓN C1
APOYO EN
CIMENTACIÓN C2
APOYO EN
CIMENTACIÓN C2
12 3
2 1 3
6.00 6.00 6.00 6.00
PUNTO 1
PUNTO 2
PUNTO 3
FLECHAS PREVISTAS
(MM)
FLECHAS MEDIDAS
(MM)
13
9
9
NOTAS:
- SE APLICARÁ UNA SOBRECARGA UNIFORME SOBRE EL PAVIMENTO DEL
TABLERO A LO LARGO DE LOS 24 METROS ENTRE APOYOS Y LOS 2.8
METROS DE ANCHO LIBRE, CON UN VALOR DE 3KN/M2 MATERIALIZADA
COMO 404 SACOS DE ARENA DE 50 KG U ELEMENTOS ANÁLOGOS.
- LOS PUNTOS DE MEDIDA ESTÁN TOMADOS EN LA CARA INFERIOR DEL
CORDÓN INFERIOR DE LA CELOSÍA SEGÚN SU EJE, LOS PUNTOS 1 Y 2 EN
LA CELOSÍA SUR Y EL PUNTO 3 EN LA NORTE, COLOCADOS SEGÚN LAS
ACOTACIONES DE ESTE MISMO PLANO.
LEYENDA
SUPERFICIE SOBRE LA QUE
APLICAR LA SOBRECARGA
UNIFORME DE 3 KN/M2
COORDENADAS PUNTOS DE MEDICIÓN
PUNTO X
1
2
3
529143.494 4698839.533
Y Z
529137.505 4698839.900
529149.483 4698839.166
3465
3465
3465
PRUEBA DE CARGA
DEFINICIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN
ESCALA 1:100
COTAS EN METROS
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ
AUTOR:
FIRMA:
TÍTULO  DEL PROYECTO:
ESCALA:
TÍTULO DEL PLANO:
FECHA:
OCTUBRE
2018
Nº DEL PLANO:
HOJA Nº:
1:100 PRUEBA DE CARGA
1
1 DE 1
PUNTO 4
PUNTO 5
0
0
54
54
4 529131.516 4698840.267 3465
5 529155.471 4698838.799 3465
PASARELA PEATONAL SOBRE RÍO
RONS-XUNQUEIRA DE ALBA
(PONTEVEDRA)
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1. NORMATIVA APLICABLE. 
Las dos normativas básicas que regulan la prueba de carga son:  
- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP11).  
- Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de carretera 
(1999).  
Por lo general será de aplicación lo que en ellas se especifica, a no ser que en el presente proyecto se 
impongan medidas más restrictivas. 
2. DIRECCIÓN DE LA PRUEBA. 
La realización de la prueba será llevada a cabo por personal cualificado, al frente del cual figurará un 
ingeniero especializado en este tipo de trabajos. Este ingeniero, a quien se denominará Director de la 
prueba, deberá estar presente durante todo el desarrollo de la misma.  
El Director de la prueba será quién dé por finalizado cada estado de carga y, una vez que la considere 
realizada en todas sus fases, dé por terminada la prueba. Deberá, en su caso, ordenar la suspensión de 
la misma cuando así lo requiera el comportamiento de la estructura. El Director de la prueba será 
quien, a partir de los resultados de la misma, redacte el informe de la prueba.  
Será conveniente la participación del Autor del proyecto de la estructura en el proceso de prueba de 
carga. 
3. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 
Antes de realizar cualquier prueba de carga se realizará una inspección de Ia obra que incluirá, además 
de la estructura resistente, los aparatos de apoyo, juntas y otros elementos singulares.  
Durante la prueba se realizarán controles periódicos de los elementos más característicos de la obra, 
señalándose los defectos que se vayan observando.  
Al finalizar las pruebas volverá a realizarse una última inspección de la obra.  
4. NIVELACIÓN DE LAS OBRAS. 
La pasarela en cuestión tiene una luz  de vano inferior a los 25 metros, por tanto no es necesaria una 
nivelación de las obras. Aun así debido a que el vano es prácticamente de esa  longitud (24 metros) 
sería recomendable realizar una nivelación general de la obra referida a puntos ﬁjos que deberán 
quedar materializados en el terreno circundante de cuya situación se dejaría constancia en el Acta de 
prueba.  
5. ELEMENTOS AUXILIARES. 
Para una correcta inspección de la obra, así como para la colocación y control de los aparatos de 
medida, serán necesarios, en general, un cierto número de elementos auxiliares.  
Resulta de la mayor importancia un buen funcionamiento, colocación y nivel de seguridad de dichos 
elementos.  
Deberá cuidarse que, en consecuencia con la precisión de las medidas y el detalle de las observaciones 
que hayan de realizarse, se disponga de accesos adecuados, fáciles y seguros, de plataformas de trabajo 
rígidas, de medios de protección contra los agentes atmosféricos, etc.; medidas todas ellas 
encaminadas a la mejor ejecución de los ensayos. 
6. MAGNITUDES A MEDIR. 
Las magnitudes a medir serán los movimientos en los puntos indicados en los planos. Como puntos de 
referencia para la medición se tomarán puntos independientes de la estructura del puente. En el Acta 
de prueba se dejará constancia de la situación de dichos puntos de referencia.  
7. APARATOS DE MEDIDA. 
Los aparatos de medida que se utilicen deberán estar sancionados por la experiencia en pruebas 
similares y deberán garantizar una apreciación mínima del orden de un 5 % de los valores máximos 
esperados de las magnitudes que se vayan a medir. Su campo deberá ser como mínimo superior en un 
50 % a los valores esperados de dichas magnitudes.  
8. CARGAS PARA LA PRUEBA. 
Antes de comenzar el ensayo se deberá disponer de las características de todos los elementos a 
emplear para simular las cargas, tales como su tipo, sus dimensiones, pesos, etc. Se comprobará 
especialmente el peso real de cada uno de los elementos de carga, debiendo quedar garantizado que 
sus valores no se desvían en más de un 5% de los considerados en el presente anejo. 
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9. MOVIMIENTOS DE CARGAS DURANTE LA  PRUEBA. 
Los movimientos de las cargas en cualquier fase del proceso de carga o de descarga se efectuarán con 
suficiente lentitud para no provocar efectos dinámicos no deseados, y se organizarán de forma que la 
realización de cualquier estado de carga no produzca sobre otras partes de la estructura solicitaciones 
superiores a las previstas. 
10. ACTA DE LA  PRUEBA DE CARGA. 
Con base en el Informe, se redactará el Acta de la prueba, documento de carácter oficial que contiene 
una descripción resumida de los distintos aspectos de la prueba, y una referencia expresa al 
cumplimiento de los criterios de aceptación. 
- Datos generales: Se harán constar las personas asistentes a la prueba y los organismos o 
empresas a quienes representan, la fecha de realización del ensayo, la clave del proyecto y la 
ﬁnalidad de la prueba.   
- Descripción de Ia Obra: Se indicará en el tipo de obra, características, (número de vanos, luz, 
ancho, etc.) y todos aquellos detalles que den una idea clara sobre Ia obra a ensayar. 
- Estado de la obra previo a la realización de las pruebas: Se anotarán cuantos detalles de interés 
hayan sido observados en la obra como resultado de Ia inspección realizada según se ha 
indicado.   
- Aparatos de medidas: Se anotarán los aparatos (niveles, ﬂexímetros, elongámetros, etc) tipo o 
marca, precisión, número de puntos de medida y sistema de colocación de los aparatos.   
- Condiciones climatológicas: Se incluirán datos de temperatura, insolación, lluvia etc.   
- Puntos de referencia: Se describirán el punto de referencia y su relación respecto a Ia obra.   
- Descripción del ensayo: Se indicará la hora del comienzo de cada uno de los estados de carga, la 
descripción de dicho estado, tiempo transcurrido entre la carga o descarga y la lectura de los 
aparatos y la hora de ﬁnalización del ensayo.   
- Estado final de la obra: Se anotará, como en eI caso del estado de la obra previo a la realización 
de las pruebas, el resultado de la inspección realizada una vez terminado el ensayo con eI tren 
de cargas.   
- Varios: Se dejará constancia de cuantas incidencias o detalles se observen, no incluidos en los 
apartados anteriores y cuyo conocimiento pueda ser necesario para una mejor compresión del 
desarrollo de Ias pruebas y de los resultados obtenidos. Suele ser de gran interés dejar 
constancia de Ias pruebas acompañando una cierta documentación fotográfica.   
- Firma: El acta será ﬁrmada por los asistentes a Ia misma, por si mismos y con la representación 
que ostente. El Acta estará firmada al menos por el Director de la Obra, el Director de la prueba 
y el representante del Constructor. 
- Además de las copias reglamentarias se aconseja eI envío de una copia al Ingeniero o Director 
del proyecto.  
11. MEDICIÓN Y ABONO. 
El abono de la prueba de carga se realizará mediante una partida alzada de abono íntegro cuyo importe 
se justifica en el DOCUMENTO Nº.4 PRESUPUESTO de este mismo anejo.  
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1. MEDICIONES PARCIALES. 
 
 
 
  
Título: Unidad: Ud Código: PC00000001
Descripción:
Coeficiente Total
404.00 1.00 404.00
Total 404.00
UNIDAD DE CARGA DE 50 KG
UD. UNIDAD DE CARGA DE 50 KG, MATERIALIZADA COMO SACO DE ARENA U OTRO MATERIAL 
ANÁLOGO, INCLUSO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
Título: Unidad: Ud Código: PC00000002
Descripción:
Coeficiente Total
5.00 1.00 5.00
Total 5.00
MEDIDA DE UN PUNTO
UNIDAD DE EQUIPO DE MEDIDA DE LOS MOVIMIENTOS PRODUCIDOS  DURANTE LA PRUEBA DE CARGA 
EN UN PUNTO DE LA ESTRUCTURA, INCLUYENDO TODO EL MATERIAL Y PERSONAL TÉCNICO NECESARIO 
PARA LA INSTALACIÓN Y LA TOMA DE DATOS. PRECISIÓN DE MEDIDA MILIMÉTRICA
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1. 
 
 
En A Coruña, Octubre 2018 
El autor del proyecto 
 
Antonio Rodríguez Ruiz 
 
 
  
Título: Unidad: Ud Código: PC00000001
Descripción
:
3.61 €
UNIDAD DE CARGA DE 50 KG
UD. UNIDAD DE CARGA DE 50 KG, MATERIALIZADA COMO SACO DE ARENA U OTRO MATERIAL 
ANÁLOGO, INCLUSO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
Son TRES EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: PC00000002
Descripción
:
1,069.36 €
MEDIDA DE UN PUNTO
UNIDAD DE EQUIPO DE MEDIDA DE LOS MOVIMIENTOS PRODUCIDOS  DURANTE LA PRUEBA DE 
CARGA EN UN PUNTO DE LA ESTRUCTURA, INCLUYENDO TODO EL MATERIAL Y PERSONAL 
TÉCNICO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN Y LA TOMA DE DATOS. PRECISIÓN DE MEDIDA 
MILIMÉTRICA
Son MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2. 
 
 
En A Coruña, Octubre 2018 
El autor del proyecto 
 
Antonio Rodríguez Ruiz 
 
 
  
Título: Unidad: Ud Código: PC00000001
Descripción:
0.52 €
0.95 €
2.14 €
3.61 €
UNIDAD DE CARGA DE 50 KG
UD. UNIDAD DE CARGA DE 50 KG, MATERIALIZADA COMO SACO DE ARENA U OTRO MATERIAL ANÁLOGO, 
INCLUSO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
Mano de obra 
Maquinaria
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: PC00000002
Descripción:
1,069.36 €TOTAL PARTIDA
UNIDAD DE EQUIPO DE MEDIDA DE LOS MOVIMIENTOS PRODUCIDOS  DURANTE LA PRUEBA DE CARGA EN UN 
PUNTO DE LA ESTRUCTURA, INCLUYENDO TODO EL MATERIAL Y PERSONAL TÉCNICO NECESARIO PARA LA 
INSTALACIÓN Y LA TOMA DE DATOS. PRECISIÓN DE MEDIDA MILIMÉTRICA
MEDIDA DE UN PUNTO
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4. PRESUPUESTO. 
 
 
 
 
En A Coruña, Octubre 2018 
El autor del proyecto 
 
Antonio Rodríguez Ruiz 
 
 
Capítulo 7 Prueba de carga 
Código UD Cantidad Precio Total
Unidad de carga de 50 Kg
PC00000001 Ud
UD. UNIDAD DE CARGA DE 50 KG, MATERIALIZADA COMO 
SACO DE ARENA U OTRO MATERIAL ANÁLOGO, INCLUSO 
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
404.00 3.61 1,458.44
Medida en un punto
PC00000002 Ud
UNIDAD DE EQUIPO DE MEDIDA DE LOS MOVIMIENTOS 
PRODUCIDOS  DURANTE LA PRUEBA DE CARGA EN UN 
PUNTO DE LA ESTRUCTURA, INCLUYENDO TODO EL 
MATERIAL Y PERSONAL TÉCNICO NECESARIO PARA LA 
INSTALACIÓN Y LA TOMA DE DATOS. PRECISIÓN DE 
MEDIDA MILIMÉTRICA
5.00 1,069.36 5,346.80
Total capítulo 7. 6,805.24
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL MATERIAL:
SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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1. INTRODUCCIÓN.  
Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta en base al R.D. 105/2008 
por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la Construcción y Demolición (RCD’s). En 
él, se establece el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos, con el objeto de fomentar, 
por esta orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización. En último caso, los 
residuos destinados a las operaciones de eliminación, recibirán un tratamiento idóneo, contribuyendo 
todas estas operaciones de gestión a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción.  
El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los RCD´s generados en las obras de 
construcción y demolición, con la excepción de tierras y piedras no contaminadas por substancias 
peligrosas que se destinen a la reutilización, y de determinados residuos regulados por su legislación 
específica.  
En virtud de este Real Decreto, los proyectos de ejecución de obras de construcción y/o demolición 
incluirán un estudio de gestión de RCD´s, en el cual se reflejen la cantidad estimada de residuos que se 
generarán durante el desarrollo de los trabajos, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, 
el proceso al que se destinarán los residuos, las medidas de separación, unas prescripciones sobre 
manejo y otras operaciones, así como una valoración de los costes derivados de su gestión, que 
formará parte del presupuesto del proyecto.  
También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos (constructor, subcontratistas, 
trabajadores autónomos). Éstos tendrán que presentar a la propiedad un Plan de gestión de los RCD´s, 
que habrá de ser aprobado por la Dirección Facultativa, y que, una vez aprobado, pasará a formar parte 
de los documentos contractuales de la obra.  
En dicho plan se concretará cómo se va a aplicar el estudio de gestión incluido en el proyecto, en 
función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra.  
2.  CONTENIDO DEL ANEJO. 
El el presente estudio de Gestión de Residuos se desarrollan los siguientes puntos: 
 Normativa y legislación aplicable.  
 Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados 
según la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista 
europea de residuos".  
 Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.  
 Medidas para la prevención de los residuos en la obra.  
 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.  
 Medidas para la separación de los residuos en obra.  
 Agentes intervinientes y definiciones en la Gestión de RCD.  
 Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 
gestión de los residuos.  
 Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
Este anejo consta de su propio Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y de su propio 
Presupuesto. 
3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  
 Orden del 20 de Julio de 2009, por la que se regulan los contenidos de los estudios de 
minimización de la producción de residuos que deben presentar los productores de residuos de 
Galicia y regula la construcción y gestión de los vertederos en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Galicia.  
 Decreto 59/2009, de 26 de Febrero, por el que se regula la trazabilidad de los residuos.  
 Ley 10/2008, de 3 de Noviembre, de residuos de Galicia.  
 Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  
 Decreto 174/2005, del 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y 
gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia.  
 Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 
de la contaminación.  
 Ley 16/2002, de 1 de Julio, de prevención y control integrados de la contaminación.  
 Orden MAM/304/2002, del 8 de Febrero, por el que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE nº 43, de 19-02-02).  
 Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 
la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. (BOE nº 182, de 30-07-88).  
 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.   
 Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de los Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional 
Integrado de Residuos para el período 2008-2015.  
 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE nº 99, de 25-04-97).  
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 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante 
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. (BOE nº 160, de 05-07-97).  
 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 
la Ley 20/1986, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.  
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero (BOE de 29/01/02).  
 Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.  
 Orden AAA/2056/2014, de 27 de octubre,  por la que se aprueban los modelos oficiales de 
solicitud de autorización y de declaración de vertido.  
 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados.  
 Orden MAM/3624/2006, de 17 de noviembre, por la que se modifican el Anejo 1 del 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril y la Orden de 12 
junio de 2001, por la que se establecen las condiciones para la no aplicación a los envases de 
vidrio de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.  
 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 
valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y 
por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 
782/1998, de 30 de abril.  
4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR EN OBRA. 
4.1. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS. 
En el artículo 2 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, se define como Residuo de Construcción y 
Demolición (RCD): 
 RCD’s de Nivel I: residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito 
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las 
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.  
 RCD’s de Nivel II: residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas.  
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en 
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal 
o no.  
Los residuos así generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida 
en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no 
superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento 
especial.  
 A la hora de clasificar los residuos de esta obra, se hará distinción dentro de los residuos de Nivel II 
entre RCDs de naturaleza pétrea, RCDs de naturaleza no pétrea y RCDs peligrosos. 
4.2. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS. 
La estimación de residuos a generar figura en las tablas que se adjunta a continuación. Ésta se ha 
codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002, donde se realiza una clasificación 
de los residuos según su código LER (Lista Europea de Residuos). Estos códigos están formados por seis 
cifras, donde las dos primeras cifras, de 01 a 20, representan la fuente que genera el residuo; las dos 
cifras siguientes corresponden al subcapítulo, y las dos últimas serán la numeración de cada residuo del 
mismo tipo. Además se indicarán con un * los residuos considerados peligrosos, de conformidad con la 
Directiva 91/689/CEE.  
Es previsible la generación de residuos peligrosos derivados del uso de sustancias peligrosas como 
pinturas, etc. y de sus envases contaminados. 
La estimación de la cantidad total de residuos a generar durante las obras se ha determinado a partir de 
estimaciones parciales de residuos  generados por cada unidad de obra, y teniendo en cuenta las 
mediciones realizadas sobre las unidades de obra se ha estimado la cantidad total de residuos. Las 
mediciones de las unidades de obra no son contractuales; por tanto tampoco lo son estas estimaciones.  
A continuación se muestra una tabla con una valoración de los principales residuos generados durante 
la ejecución de los trabajos, clasificados según su código LER e incluyendo su procedencia dentro de la 
obra.  
PASARELA PEATONAL SOBRE RÍO RONS-XUNQUEIRA DE ALBA 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 
      ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ                                                                                   DOCUMENTO Nº1. MEMORIA  
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
ANEJO Nº16 GESTIÓN DE RESIDUOS: MEMORIA                                                                                                                          Página 6 de 21 
  
 
 
 
 
Dentro de los RCDs de Nivel I encontramos todas las tierras procedentes de excavaciones y movimiento 
de tierras, para la estimación del volumen se han multiplicado los volúmenes de excavación por 
coeficientes de esponjamiento, teniendo en cuenta que este es el volumen que realmente van a 
transportar los vehículos.  
5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN, PLANIFICACIÓN Y OPTIMINACIÓN DE 
LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 
Los principios fundamentales para una correcta gestión de residuos son:  
 Reducción: Minimizar la producción  
 Incentivar las labores de reutilización, reciclado y valorización  
 Asegurar un proceso adecuado para la eliminación según el tipo de residuo. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad 
de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de 
ejecución.  
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la 
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
 La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de 
los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el 
Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de 
que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos.   
 Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, 
etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.  El 
hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se 
utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, 
base de solados, rellenos, etc 
 Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de 
optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.   
 El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, 
evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los 
correspondientes kits prefabricados.   
 Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la 
menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y 
superfluos.   
Código LER Tipo Aparición en obra Peso (kg) Volumen (l) Peso (T)
17 05 04
Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03.
Movimiento de tierras, 
excavaciones para 
cimentaciones etc 393510.23 257196.08 393.51
17 01 01
Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados).
Demolición bordillo, hormigón 
y motero cimentaciones 916.73 611.16 0.92
01 04 09 Residuos de arena y arcillas. Relleno de jabre pavimento 258.23 161.39 0.26
01 04 08
Residuos de grava y rocas trituradas 
distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07. Relleno de zahorra en paseo 514.48 343.00 0.51
17 04 05 Hierro y acero.
Acero estructura, chapas, 
encofrados, armaduras 
cimentaciones 297.60 140.02 0.30
17 02 01 Madera.
Encofrados, elementos de 
madera del tablero 9.43 8.57 0.01
15 01 01 Envases de papel y cartón. Embalajes de productos 201.54 268.89 0.20
17 02 03 Plástico.
Plastico para embases y 
elementos auxiliares 3.18 5.29 0.00
15 01 04 Envases metálicos.
Envases productos como 
pinturas, barnices 21.75 33.84 0.02
20 02 01 Residuos biodegradables. Limpieza y desbroce 3605.86 2402.29 3.61
20 03 03 Residuos de la limpieza viaria. Limpieza y desbroce 2734.86 1823.29 2.73
20 03 01 Mezclas de residuos municipales
Residuos generados por los 
trabajadores 900.00 1500.00 0.90
RDCs PELIGROSOS
17 09 04
Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 
17 09 02 y 17 09 03.
Encofrados, acero de 
estructura, pinturas y barnices 65.10 48.09 0.07
08 01 11
Residuos de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas.
Pintado sobre soporte metálico 
y barnizado de madera 1.54 1.66 0.00
RCDs NIVEL I
RCDs NIVEL II
RCDs NATURALEZA PÉTREA
RDCs NATURALEZ NO PÉTREA
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 Se separarán en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé también la disposición de 
contenedores en obra.  
 Se preverá el acopio de los materiales fuera de zontas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 
evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.  
 Se reutilizarán los medios auxiliares tantas veces como sea posible (encofrados).  
 Empleo de envases plegables: cajas de cartón, botellas plegables, etc.  
 Suministro a granel de productos.  
 Empleo de materiales con mayor vida útil.  
 El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación 
suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.  
 Se fomentará el interés del personal por la reducción de los recursos utilizados, mediante 
reuniones periódicas o formación sobre el tema.  
 Se propondrán técnicas que generen una menor cantidad de residuos.  
 Los contenedores, sacos, depósitos, y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 
diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.  
 Los contenedores de residuos se den transportar cubiertos, de modo que los movimientos y 
acciones a que están sometidos no sean causa de un vertido descontrolado ni de pequeñas 
cantidades.   
Si se da el caso de que se adoptaran otras medidas para la optimización en la gestión de los residuos de 
la obra, se le comunicará al director de obra para su conocimiento y aprobación.  
6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS. 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente (Galicia en este caso), en los términos establecidos por la legislación vigente en 
materia de residuos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse 
la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que 
está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los 
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 
Los residuos generados en las obras, serán gestionados en origen por el propio constructor (separación 
y/o reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y 
valorización/eliminación).  
Además, según se indica en el R.D. 105/2008, el productor (constructor) dispondrá de la 
documentación que acredite que los residuos de construcción o demolición generados durante la obra, 
fueron gestionados en la propia obra o bien entregados a la instalación de valorización/eliminación 
autorizada. 
A continuación se explican brevemente estos procesos de tratamiento de residuos:  
 Valorización: se trata de analizar el valor de los elementos y materiales de los residuos de 
construcción, de modo que se puedan aprovechar ciertas materias. Se debe perseguir la máxima 
valorización para reducir tanto como sea posible el impacto medioambiental.   
 Reutilización: se trata de recuperar elementos constructivos completos con las mínimas 
transformaciones posibles. Esta operación aporta además de ventajas medioambientales, 
también económicas.   
 Reciclaje: consiste en la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, 
mediante un proceso de transformación para la composición de nuevos productos.   
 Eliminación: es el proceso de tratamiento directo para los residuos que no son valorizables, y 
por tanto, se depositan directamente en vertederos.  Estos lugares han de estar debidamente 
homologados para la gestión de residuos de construcción y, en caso de residuos peligrosos, 
deberán contar con tratamientos específicos. 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización 
ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de 
Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente retirada 
y tratamiento posterior. 
La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega de residuos 
por cada uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará la cantidad, 
naturaleza y procedencia de los mismos, de acuerdo al real Decreto 105/2008.  
A continuación se adjunta una tabla donde se muestran los residuos principales que se ha estimado que 
se generarán en obra, así como las operaciones que se han propuesto para su tratamiento y destino. 
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Código LER Tipo Tratamiento Destino Volumen (l) Peso (T)
17 05 04
Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 
03. Sin tratamiento específico GESTOR RCD (TIERRAS) 255196.08 390.45
17 05 04
Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 
03. Reutilización Propia obra 2000.00 3.06
17 01 01
Hormigón (hormigones, morteros 
y prefabricados). Vertedero/Reciclaje GESTOR RCD (PÉTREOS) 611.16 0.92
01 04 09 Residuos de arena y arcillas. Vertedero/Reciclaje GESTOR RCD (PÉTREOS) 161.39 0.26
01 04 08
Residuos de grava y rocas 
trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 
07. Vertedero/Reciclaje GESTOR RCD (PÉTREOS) 343.00 0.51
17 04 05 Hierro y acero. Reciclaje GESTOR RCD (NO PÉTREO) 140.02 0.30
17 02 01 Madera. Reciclaje GESTOR RCD (NO PÉTREO) 8.57 0.01
15 01 01 Envases de papel y cartón. Reciclaje GESTOR RCD (NO PÉTREO) 268.89 0.20
17 02 03 Plástico. Reciclaje GESTOR RCD (NO PÉTREO) 5.29 0.00
15 01 04 Envases metálicos. Reciclaje GESTOR RCD (NO PÉTREO) 33.84 0.02
20 02 01 Residuos biodegradables. Vertedero/Reciclaje GESTOR RSU 2402.29 3.61
20 03 03 Residuos de la limpieza viaria. Depósito/tratamiento GESTOR RSU 1823.29 2.73
20 03 01 Mezclas de residuos municipales Depósito/tratamiento GESTOR RSU 1500.00 0.90
RDCs PELIGROSOS
17 09 04
Residuos mezclados de 
construcción y demolición 
distintos de los especificados en 
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 
09 03. Depósito/tratamiento GESTOR RP 48.09 0.07
08 01 11
Residuos de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas. Depósito/tratamiento GESTOR RP 1.66 0.00
RCDs NIVEL I
RCDs NIVEL II
RCDs NATURALEZA PÉTREA
RDCs NATURALEZ NO PÉTREA
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La suma total de RDCs que hay que tratar mediante gestor autorizado fuera de obra, y que por tanto 
serán las mediciones a la hora de estimar el coste del plan de gestión de residuos, se muestra en la 
siguiente tabla: 
 
7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS. 
De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, se establece que los residuos de 
construcción y demolición han de separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de ellas, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere 
las siguientes cantidades:  
 Hormigón: 80 t.  
 Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.  
 Metales: 2 t.  
 Madera: 1 t.  
 Vidrio: 1 t.  
 Plástico: 0,5 t.  
 Papel y cartón: 0,5 t. 
Ninguna de las fracciones que han sido estimadas supera los límites fijados por la ley, por tanto la 
separación de las fracciones en obra no es de obligado cumplimiento.  
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Si por falta de espacio físico en la obra no resulta 
técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación 
de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la 
instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre.  
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, 
de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.  
8. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base a lo expuesto en el presente 
estudio, el cual presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra, de acuerdo con el 
Real Decreto 105/2008.  
9. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL MATERIAL. 
El coste previsto para la gestión de residuos de construcción y demolición que se generarán durante la 
ejecución de las obras es de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (5.950,87 €).  
En A Coruña, Octubre 2018 
El autor del proyecto 
 
Antonio Rodríguez Ruiz 
 
 
  
PESO (T) 
RDC NO 
PÉTREO
PESO (T) 
RDC PÉTREO 
NO TIERRA 
O PIEDRA
PESO  (T) 
RDC PÉTREO 
TIERRA Y 
PIEDRAS
PESO (T) 
RDC 
PELIGROSO
TOTAL
7.77 1.69 390.45 0.07 399.98
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1. DEFINICIONES BÁSICAS. 
Se describen a continuación los conceptos más relevantes en la gestión de residuos. Estas definiciones 
están extraídas del Real Decreto 105/2008. 
 Residuo de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): cualquier sustancia u objeto 
que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.la) de la Ley 10/1998, del 21 
de abril, es generada en una obra de construcción o demolición.  
 Residuo inerte (según el R.D. 105/2008): aquel residuo no peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni 
reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las que entra en contacto de forma que pueda dar lugar a la 
contaminación del medio o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la toxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular 
no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.  
2. FIGURAS INTERVINIENTES Y OBLIGACIONES. 
2.1. FIGURAS. 
Según el R.D. 105/2008, las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor de RCD´s y 
el poseedor de RCD´s. 
Productor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
 La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración 
de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra 
de construcción o demolición.  
 La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o deotro tipo, 
que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.   
 El importador o adquirente en cualquiera Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición.    
Poseedor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
 La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y 
que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de 
poseedor a persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales 
como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no 
tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena. 
2.2. OBLIGACIONES 
DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR DE LA OBRA) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, que contendrá como mínimo: 
 Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la "Orden 
MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos".  
 Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la 
obra objeto del proyecto. 3 
 Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que 
se generarán en la obra. 4 
 Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de los residuos. 
 Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de 
la obra.  
 Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  
 Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, 
que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados 
a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos 
autorizado, en los términos recogidos en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición" y, en particular, en el presente estudio o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los 
cinco años siguientes. 
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DEL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS (CONSTRUCTOR) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas 
en la normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor de la misma un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición 
que se vayan a producir en la obra.  
 El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección facultativa, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización. 
 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, 
la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea 
posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino.  
 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior 
al que se destinarán los residuos.  
 En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido 
en la legislación vigente en materia de residuos.  
 Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos 
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.  
 La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
dentro de la obra en que se produzcan.  
 Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el 
presente apartado.  
 El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique 
la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones.  
 El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación 
correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
DEL GESTOR DE LOS RESIDUOS. 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
 En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 
llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada 
en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", la 
identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 
cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes 
de la actividad.  
 Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.  
 Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los 
certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, 
en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que 
lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o 
transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los 
certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos.  
 En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan 
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este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades 
en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 
enviado dichos residuos a la instalación.  
3. PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN RELACIÓN CON 
LOS RCDs. 
3.1. GESTIÓN DE RESIDUOS EN GENERAL. 
En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como la Ley 
10/2008 de residuos de Galicia.  
En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 
105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición.   
La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional 
(fundamentalmente Ley 10/1998, RD 833/88, RD 952/1997, orden MAM/304/2002, así como sus 
modificaciones) y autonómica, tanto en lo que respeta a la gestión documental como a la gestión 
operativa.  
La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará conforme a las 
ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable.  
En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación el Real Decreto 396/2006, de 31 de 
marzo, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto. En el capítulo III el Real Decreto impone que todas las empresas 
que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
deberán inscribirse en el Registro de empresas con riesgo por amianto existente en los órganos 
correspondientes de la autoridad laboral del territorio dónde radiquen sus instalaciones principales. Las 
operaciones de carga y transporte de los tubos de fibrocemento deberán ser realizadas por personal 
especializado según la normativa vigente, con las precauciones precisas para disminuir dentro de lo 
posible la generación de polvo.  
3.2. RETIRADA DE RESIDUOS EN OBRA. 
En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud de los 
trabajadores y las afecciones al medio.  
Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan pronto como 
sea posible, así como los elementos recuperables.  
 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en montones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 
materiales. 
3.3. SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA. 
La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de protección y seguridad 
adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación de los mismos.  
Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos destinados a la 
segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras.  
Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón.  
Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o peligrosos, así 
como la contaminación de los acopios por estos. 
3.4. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN OBRA. 
El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores/recipientes destinados a tal efecto, de 
modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de residuos, evitando los 
vertidos o contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto.  
Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán señalizados idónea y reglamentariamente, 
de modo que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas  Los contenedores/recipientes 
de residuos estarán pintados con colores claramente visibles, y en ellos constarán los datos del gestor 
del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave de la autorización para su gestión.  
Los contenedores permanecerán durante toda la obra perfectamente etiquetados, para así poder 
identificar el tipo de residuos que puede albergar cada uno.  
Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona específica, señalizada y 
acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según normativa.  
Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los 
recipientes habilitados en la misma. Los contenedores deberán cubrirse fuera del horario de trabajo. 
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3.5. CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS. 
El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a cabo por gestores 
autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de éstos. Se comprobará la 
autorización para cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se llevará un estricto control 
del transporte de residuos peligrosos, conforme a la legislación vigente.    
El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera de las 
obras, quedará documentado.  
Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones necesarias para evitar 
proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. Debiendo emplearse los medios adecuados para ello.  
El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de obras 
depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto pertenecientes a 
la obra como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. En todo caso estará 
obligado a la eliminación de estos restos a su cargo.   
3.6. DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS. 
El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la Xunta de 
Galicia para la gestión de los mismos.   
Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, transporte 
y entrega en el destino final, que el contratista aportará a la Dirección Facultativa.  
Para los RCD´s que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se aportará evidencia 
documental del destino final.  
En A Coruña, Octubre 2018 
El autor del proyecto 
 
Antonio Rodríguez Ruiz 
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1. MEDICIONES. 
 
 
 
 
 
  
Título: Unidad: T Código: GR00000001
Descripción:
Coeficiente Total
1.00 7.77 7.77
Total 7.77
GESTIÓN DE RDCs NO PELIGROSO DE CARÁCTER 
NO PÉTREO
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP- DE 
CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y 
EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA DE 
VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 10 T. 
DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN COLECTIVAS
Título: Unidad: T Código: GR00000002
Descripción:
Coeficiente Total
1.00 1.69 1.69
Total 1.69
GESTIÓN DE RDCs NO PELIGROSO DE CARÁCTER 
PÉTREO (NO TIERRA NI PIEDRAS)
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS -RNP- DE 
CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y 
MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA DE 
VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA 
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 10T. DE 
PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN COLECTIVAS.
Título: Unidad: T Código: GR00000003
Descripción:
Coeficiente Total
1.00 390.45 390.45
Total 390.45
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PÉTREO 
CONSTITUIDOS POR TIERRAS Y PIEDRAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA 
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO 
IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 12 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA 
CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.
GESTIÓN DE RDCs NO PELIGROSO DE CARÁCTER 
PÉTREO (TIERRA Y PIEDRAS)
Título: Unidad: T Código: GR00000004
Descripción:
Coeficiente Total
1.00 0.07 0.07
Total 0.07
GESTIÓN DE RDCs PELIGROSOS
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS -RP- A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR 
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., 
CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 10 T. DE PESO, CARGADOS CON 
PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVAS
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1. 
 
 
 
 
En A Coruña, Octubre 2018 
El autor del proyecto 
 
Antonio Rodríguez Ruiz 
 
  
Título: Unidad: T Código: GR00000001
Descripción
30.89 €
GESTIÓN DE RDCs NO PELIGROSO DE 
CARÁCTER NO PÉTREO
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP- 
DE CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES 
INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL 
DESBROCE) A PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO 
(POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y 
VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 10 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO 
CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS
Son TREINTA EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Título: Unidad: T Código: GR00000002
Descripción
:
27.68 €
GESTIÓN DE RDCs NO PELIGROSO DE 
CARÁCTER PÉTREO (NO TIERRA NI 
PIEDRAS)
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS -RNP- 
DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, 
LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS 
BITUMINOSAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y 
VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 10T. DE PESO, CARGADOS CON PALA 
CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVAS.
Son VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Título: Unidad: T Código: GR00000003
Descripción
:
14.44 €
GESTIÓN DE RDCs NO PELIGROSO DE 
CARÁCTER PÉTREO (TIERRA Y PIEDRAS)
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PÉTREO 
CONSTITUIDOS POR TIERRAS Y PIEDRAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA 
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., 
CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 12 T. DE PESO, 
CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.
Son CATORCE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Título: Unidad: T Código: GR00000004
Descripción
:
371.13 €
GESTIÓN DE RDCs PELIGROSOS
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS -RP- A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR 
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 
20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 10 T. DE PESO, 
CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN COLECTIVAS
Son TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 
 
 
 
En A Coruña, Octubre 2018 
El autor del proyecto 
 
Antonio Rodríguez Ruiz 
 
  
Título: Unidad: T Código: GR00000001
Descripción:
21.87 €
9.02 €
30.89 €
Maquinaria
TOTAL PARTIDA
GESTIÓN DE RDCs NO PELIGROSO DE 
CARÁCTER NO PÉTREO
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER 
NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE 
ESTOS MATERIALES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA 
POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., 
CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 10 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA, 
INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS
Resto de obra y materiales
Título: Unidad: T Código: GR00000002
Descripción:
21.87 €
5.81 €
27.68 €
Maquinaria
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
GESTIÓN DE RDCs NO PELIGROSO DE 
CARÁCTER PÉTREO (NO TIERRA NI 
PIEDRAS)
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER 
PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES 
CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR 
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., 
CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 10T. DE PESO, CARGADOS CON PALA 
CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.
Título: Unidad: T Código: GR00000003
Descripción:
11.00 €
3.44 €
14.44 €
Maquinaria
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
GESTIÓN DE RDCs NO PELIGROSO DE 
CARÁCTER PÉTREO (TIERRA Y PIEDRAS)
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PÉTREO 
CONSTITUIDOS POR TIERRAS Y PIEDRAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO 
(POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN 
CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 12 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE 
ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.
Título: Unidad: T Código: GR00000004
Descripción:
46.85 €
324.28 €
371.13 €
GESTIÓN DE RDCs PELIGROSOS
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS -RP- A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA 
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y 
VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 10 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO 
CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS
Maquinaria
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
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4. PRESUPUESTO. 
 
 
 
 
 
En A Coruña, Octubre 2018 
El autor del proyecto 
 
Antonio Rodríguez Ruiz 
 
Capítulo 8 Gestión de residuos
Código UD Cantidad Precio Total
Gestión de RCDs no peligroso de carácter no pétreo
GR00000001 T
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO 
PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y 
METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS 
MATERIALES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL 
DESBROCE) A PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA 
POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., 
CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 
10 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA, 
INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 
7.77 30.89 240.02
Gestión de RCDs no peligroso de carácter pétreo (no 
tierra ni piedras)
GR00000002 T
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER 
PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS 
POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES 
CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS 
BITUMINOSAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR 
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., 
CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES 
BASCULANTES DE HASTA 10T. DE PESO, CARGADOS CON 
PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A 
PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.
1.69 27.68 46.78
 
Gestión de RDCs no peligroso de carácter pétreo (tierra y 
piedras)
GR00000003 T
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PÉTREO CONSTITUIDOS 
POR TIERRAS Y PIEDRAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN 
POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., 
CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES 
BASCULANTES DE HASTA 12 T. DE PESO, CARGADOS CON 
PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A 
PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.
390.45 14.44 5,638.10
Código UD Cantidad Precio Total
 Gestión de RDCs peligrosos
GR00000004 T
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS -RP- A 
PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA 
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A 
UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y 
VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 10 T. DE 
PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO 
CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN COLECTIVAS
0.07 371.13 25.98
Total capítulo 5,950.87
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1. OBJETO. 
El presente estudio pretende establecer, durante la construcción de la obra proyectada, las 
determinaciones en materia de previsión de riesgos laborales. Este estudio se enmarca dentro del Real 
Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre, por el que se regulan las Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
Salud en las Obras de Construcción. Establece y define las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo y las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que se puedan producir durante la 
construcción de esta obra. Incluye las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y 
mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones 
en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la 
Dirección Facultativa y del coordinador, de acuerdo con el Real Decreto 1627/97 (B.O.E: 24-10), por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.  
Deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 
riesgos y valorando su eficacia.  
Este estudio será supervisado por la dirección facultativa, antes del inicio de la obra, manteniéndose 
después, una copia a su disposición. Otra copia se entregará al comité de seguridad y salud y, en su 
defecto, a los representantes de los trabajadores. De igual forma, una copia del mismo se entregará al 
jefe de seguridad, y otra al vigilante de seguridad. Será documentación de obligada presentación ante la 
autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a 
disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los 
gabinetes técnicos provinciales de seguridad y salud para la realización de sus funciones. 
En aplicación del estudio de seguridad y salud cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud 
en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 
el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga 
con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en el estudio o estudio básico. 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.  
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS. 
En este apartado se describirán las obras a realizar según lo determinado en este proyecto, 
comentando los elementos más importantes de las mismas, sus dimensiones básicas y características. 
Se encontrará más información en el DOCUMENTO Nº2. PLANOS. 
La obra trata de una pasarela peatonal que se ha proyectado con el fin de comunicar dos paseos 
fluviales y permitir a los peatones recorrer la Xunqueira de Alba en su totalidad sin tener que pasar dos 
veces por el mismo camino. 
2.1.  GENERALIDADES 
La obra consiste en la construcción de una pasarela peatonal sobre el río Rons en la Xunqueira de Alba, 
para poder conectar ambas márgenes del río en su extremo sur antes del ensanchamiento. La pasarela 
es una estructura metálica que consta de un vano principal de 24 metros de largo para unir los paseos 
fluviales de ambas márgenes, y se apoya directamente en las cimentaciones. Tiene un ancho útil de 2.8 
metros en todo el vano, y un ancho de 3 metros entre celosías.  
Para igualar las cotas de ambos paseos es necesario realizar un movimiento de tierras en el margen 
oeste en desmonte reduciendo así la cota de este lado del río, comprobando  que se cumple la 
restricción de gálibo mínimo sobre la lámina de agua de 500 años, obtenida de Aguas de Galicia. El 
movimiento de tierras resulta en dos rampas de 18 y 22 metros de largo cada una con una pendiente 
no mayor del 6%.  
La estructura principal es metálica, compuesta por perfiles tubulares soldados, de acero S355, con 
cuatro cruces de San Andrés en los extremos y un tablero compuesto por viguetas y tablas de madera.  
2.2.  MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
Lo primero consistirá en el desbroce el terreno donde se ejecutará el movimiento de tierras y los 
relleno, la retirada de la capa de tierra vegetal y el talado de un árbol en el área del desmonte. 
El movimiento de tierras se realizará en el margen oeste del río Rons, sobre el paseo fluvial. Se realizará 
una excavación en desmonte reduciendo la cota del paseo a +3.84 metros en el punto donde se cortan 
los ejes del paseo y de la pasarela.  
Se ejecutarán dos rampas, la del sur de 22 metros de largo y pendiente 6% y la del norte de 18 metros 
de largo y 6% de pendiente, dejando un tramo de pendiente nula de 4 metros de ancho en el punto de 
acceso a la pasarela. Se dejará un talud de desmonte de 3:2 relación H:V. La explanación se irá 
ensanchando conforme se acerque a la pasarela conforme a lo dispuesto en los planos. 
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Además una vez terminadas las cimentaciones se extenderá la tierra vegetal sobre el desmonte y las 
capas de zahorra y jabre para volver a formar el pavimento del paseo fluvial, además de ejecutar las dos 
conexiones del paseo a la pasarela, para lo que se empleará bordillos de granito de aporte además de 
realizar un pequeño relleno en la conexión del margen este del río, con las tierras excavadas para la 
cimentación.  
2.3.  SUPERESTRUCTURA. 
La  superestructura soportará las cargas transmitiéndolas a la subestructura.  Es la parte superior de la 
estructura.  
2.3.1. ESTRUCTURA METÁLICA. 
Constituida por dos celosías que serán  el elemento principal resistente de la superestructura. Son dos 
celosías tipo Warren paralelas situadas a ambos lados del tablero, separadas 3 metros entre los ejes de 
los cordones.  
Compuestas cada una  por dos cordones,  uno superior de 21582 mm de largo de sección RHS 220x180 
y 10mm de espesor, de acero S355j2h; y uno inferior de 24310mm de largo de sección RHS 220x180 y 
10mm de espesor, de acero S355J2H, separados entre sus ejes 1.5 metros. Los extremos de ambos 
cordones estarán tapados con unas chapas de acero S275JR de 180x200mm y 15m de espesor, 
soldadas. Ambos cordones están unidos entre sí por 16 diagonales en cada celosía, de sección tubular 
SHS 100 y 6 mm de espesor inclinadas 45 grados colocadas según la tipología Warren cada 1.5 metros, 
de 1810mm de largo cada una y acero S355J2H. 
Las celosías estarán unidas entre sí por los cordones inferiores, mediante traviesas de sección tubular 
también SHS 130 de 6 mm de espesor y de 2820mm de largo. Colocadas cada 3 metros siendo 9 en 
total. De acero S355J2H. 
Para reducir los movimientos transversales de la estructura se montarán además 4 cruces de San 
Andrés situadas cada una entre dos traviesas, dos en cada extremo del tablero. Cada cruz estará 
formada por dos perfiles laminados en T de sección T40 y espesor 5 mm, de 3764 mm de largo cada 
perfil de acero S275JR. Colocados cruzándose formando un ángulo de 90 grados sin tocarse en el centro 
de cruz, pasando uno por debajo del otro en orientaciones opuestas de manera que sus caras mayores 
se miren. Las cruces estarán unidas al resto de la estructura en los extremos mediante chapas de acero 
S275JR y geometría según lo indicado en los planos, soldadas a la chapa y a su vez la chapa soldada a la 
estructura.  
2.3.2. TABLERO. 
El tablero será de madera completamente. Formado por 5 viguetas longitudinales, que se apoyarán 
sobre las traviesas teniendo una longitud total cada una de 24350 mm. Las viguetas serán de madera 
aserrada de abeto, de clase resistente C-24 y de sección 160x100, colocadas apoyadas sobre el lado 
estrecho. Colocadas con una separación de 65 cm entre sus ejes y las de los extremos separadas 20 cm 
con los ejes de los cordones inferiores. Estarán unidas a las traviesas mediante angulares de chapa 
plegada en L de 2 mm de espesor de acero inoxidable AISI 304.  
Sobre las viguetas de madera se atornillarán las tablas, también de madera, que constituirán el 
pavimento de la pasarela. Tablas de madera de pino Insigne, de clase resistente C-24, de 2820mm de 
largo y sección 200x40mm, colocadas transversalmente al eje de la pasarela y separadas entre sí por 
1cm para facilitar el drenaje.  
2.3.3. BARANDILLA. 
Para tapar los huecos entre las diagonales de las celosías y evitar caídas se soldarán unos paneles 
triangulares a los cordones y a las diagonales, formados por una malla metálica electrosoldada 
galvanizada con una luz de malla de 50x50mm y un diámetro de hilo de 4 mm. Con un perímetro 
formado por pletinas  de acero de 60mm de ancho y 6 mm de espesor, que también servirán de 
conexión del panel con la estructura. 
2.3.4. APARATOS DE APOYO. 
Los aparatos de apoyo servirán para colocar la pasarela sobre las cimentaciones. Serán un total de 4 
apoyos elastoméricos armados anclados tipo 2, de 200x300mm y 60mm de altura total de apoyo, 
obtenido del catálogo MecanoGumba. La estructura se apoyará sobre los extremos de los cordones 
inferiores separados entre sí 24 metros.  
2.3.5. JUNTAS. 
Las juntas se colocarán en los extremos del tablero, entre las tablas y el murete de la cimentación, a lo 
largo de todo  el ancho útil. Estarán compuestas por caucho cloropreno y tendrán un ancho de 15mm. 
2.4. SUBESTRUCTURA 
2.4.1. CIMENTACIONES.  
Las cimentaciones son iguales en ambos márgenes del río. Cada una de ellas está formada por dos 
encepados de dos micropilotes cada uno, colocados de manera que el lado del encepado más largo es 
paralelo al eje de la pasarela. Ambos encepados están unidos por su zona intermedia por una viga 
centradora encargada de absorber los momentos transmitidos a las cimentaciones por la 
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superestructura. La pasarela se apoya en el punto medio de cada encepado a la misma distancia de 
cada micropilote.  
Tanto los encepados como la viga centradora están formados por hormigón HA-30/B/20/IIIa armado 
con barras corrugadas de acero B500S. Y se ejecutarán sobre una superficie de hormigón de nivelación 
HL-150/B/20.  
En total hay 4 micropilotes por cimentación, 2 por encepado. Los micropilotes son de sección circular, 
de 193.7 mm de diámetro nominal, compuestos por una armadura tubular de acero N-80 de diámetro 
101.6 mm y espesor 7.0mm, y lechada de cemento CEM I 42.5N. 
Los micropilotes se unen al encepado mediante placas de reparto de acero  con rigidizadores de acero 
S275JR, soldada sobre la armadura tubular que se prolonga por dentro del encepado.  
Además se ejecutará un murete de hormigón armado como extensión del encepado y la viga para 
separar el pavimento de la pasarela con el del terreno natural.  
2.5. REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y AFECCIONES.  
En el pavimento del paseo fluvial sobre el que se realizará el movimiento de tierras será necesario 
retirar los 44 metros del bordillo de granito que conduce los límites del paseo a ambos lados, y 
acopiarlo para una posterior recolocación.  
Asimismo la línea de alumbrado público que pasa por la zona del desmonte tendrá que ser retirada en 
los 44metros de actuación, previamente al movimiento de tierras y acopiada para su posterior 
recolocación. Está enterrada siguiendo el eje del paseo, al lado del bordillo más próximo al río, bajo una 
capa de tierra de 20 cm y protegida por un tubo PVC.   
2.6. PRUEBA DE CARGA. 
La prueba de carga se realizará en la pasarela una vez finalizada la obra completamente. Se realizará 
una prueba de carga estática, ya que la pasarela cumple la comprobación de ELS de vibraciones no es 
necesario realizar la prueba dinámica. 
La prueba estática consistirá en depositar una serie de cargas a lo largo del puente materializadas con 
sacos de arena de 50kg, determinar la flecha en unos puntos considerados y así comprobar si los 
cálculos de la misma son correctos. 
2.7. PROCESO CONSTRUCTIVO. 
El procedimiento que se encuentra en este pliego, así como en los demás documentos del proyecto no 
es contractual y es meramente indicativo, por lo que si el Contratista debiera, justificadamente, 
modificar algún aspecto del mismo o su totalidad, estaría en su derecho. De la misma forma podrá 
variar los procedimientos en la misma ejecución de la obras, sin más limitación que la aprobación 
previa y expresa del Director de Obra, reservándose este el derecho de exigir los métodos antiguos si el 
comprobara una menor eficacia en los nuevos. 
Como resumen, el proceso constructivo propuesto para este proyecto es el siguiente: 
FASE 0.  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y RETIRO DE AFECCIONES. 
 Limpieza y desbroce del terreno sobre el que se ejecutará el movimiento de tierras. 
 Adecuación de las zonas de acopio. 
 Demolición y acopio de bordillos del paseo sobre el que se ejecutará el movimiento de tierras. 
 Retiro y acopio de la línea eléctrica de alumbrado público con excavación manual de zanja.  
FASE 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 Retirada de la capa de tierra vegetal sobre la zona de movimiento de tierras. 
 Ejecución del movimiento de tierras en desmonte sobre el paseo fluvial del margen oeste, con 
bulldozer y pala cargadora. 
 Explanación manual del fondo de excavación y refino de taludes. 
FASE 2. EJECUCIÓN DE CIMENTACIONES. 
 Ejecución de micropilotes en ambas márgenes, con equipo para inyecciones profundas con 
bomba de baja presión y carro de perforación, mediante método  de inyección única global. 
 Excavación con miniretro de tierras para cimentaciones. 
 Descabezado de micropilotes y colocación de placas de reparto. 
 Encofrado, armado y hormigonado de encepados y vigas centradoras. 
FASE 3.  ESTRUCTURA METÁLICA. 
Fase 3.1. MONTAJE EN TALLER. 
La estructura metálica estará montada en tres módulos distintos, que me montarán completamente en 
taller, y serán transportados a obra por separado. 
Fase 3.2. MONTAJE EN OBRA. 
Una vez trasladados a la obra,  se colocarán sobre el paseo del margen este del río, donde se 
ensamblará al completo la estructura metálica, uniendo los módulos con soldadura a tope por 
penetración completa. Se montarán también las barandillas soldadas una vez montada la estructura. 
Una vez terminado el ensamblaje se le dará un tratamiento superficial al acero. 
FASE 4. MONTAJE DEL TABLERO. 
Una vez ensamblada la estructura metálica, y aún situada sobre el paseo  del margen este del río, se 
montará el tablero de madera previamente a su colocación sobre el río.  
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FASE 5. 
 Desencofrado. 
 Montaje de aparatos de apoyo. 
FASE 6. COLOCACIÓN DE PASARELA. 
 La pasarela se colocará desde el margen este del río por tener más espacio para alojar la grúa. 
Se empleará una grúa autopropulsada de 90 toneladas de carga máxima para levantarla la 
pasarela y colocarla sobre las cimentaciones.  
 Montaje de juntas. 
FASE 7. REPOSICIÓN DE AFECCIONES Y TERMINACIÓN DE PASEO. 
 Reposición de bordillos del paseo fluvial y de la línea eléctrica de alumbrado. 
 Extendido de tierra vegetal y rellenos procedentes de acopio 
 Colocación de bordillo de aporte en conexiones paseo-pasarela 
 Extendido y compactado de capas de zahora y jabre sobre el paseo y conexiones, con dúmper 
de descarga frontal y bandeja vibrante. 
FASE 8.  
 Césped semillado sobre tierra vegetal en zona de desmonte  
 Limpieza y terminación de obras 
2.8. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. 
PRESUPUESTO. 
El presupuesto de ejecución del material que se ha calculado para la obra es de CIENTO CUATRO MIL 
SEISCIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMO (104.654,99€) 
El presupuesto base  de licitación con IVA es de CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 
EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (154.692,72 €) 
El presupuesto de ejecución del material de seguridad y salud asciende a CINCO MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (5.789,36 €) 
PLAZO DE EJECUCIÓN. 
El plazo de ejecución óptimo que se ha  estimado en el anejo de plan de obra es de 3 meses. 
MANO DE OBRA. 
Se estima que la cantidad de trabajadores que habrá en obra simultáneamente estará en torno a 10 
personas. 
3. CENTROS ASISTENCIALES. 
Como centros médicos de urgencia se señalan: 
Hospital Provincial de Pontevedra 
Dirección: Loureiro Crespo, 2, 36002 Pontevedra 
Teléfono: 986 80 00 00 
Hospital Montecelo Urgencias 
Dirección: Mourente, s/n, 36071 Pontevedra 
Teléfono: 986 80 00 00 
4. TELÉFONOS DE INTERÉS. 
Servicio de ambulancias: 061   
Emergencias: 112 
Este listado de teléfonos debe permanecer en las casetas de obra durante el periodo de los trabajo y en 
un sitio visible para todo el personal.  
 El traslado de los posibles accidentados en la obra, se realizaría en ambulancia o en vehículo particular, 
y se llevaría a cabo a través de vías lo más rápidas posibles, al objeto de que la duración del trayecto 
desde la obra al Centro de atención, en condiciones normales de tráfico, no exceda de diez o quince 
minutos. 
5. DISPOSICIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
5.1. ACTUACIONES PREVIAS. 
Se programará la ordenación del tráfico de entrada y salida de vehículos en las zonas de trabajo. Se 
colocarán carteles indicativos de riesgos en: el acceso a la obra, en los distintos tajos, en la maquinaria.  
Se delimitarán exactamente todo tipo de conducciones enterradas en las proximidades del ámbito de 
actuación y se protegerán los elementos de los Servicios Públicos afectados por la ejecución de las 
obras.  
Se dispondrá en obra, para proporcionar, en cada caso, el equipo indispensable al operario, de una 
previsión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables terminales, gazas o 
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ganchos, y lonas o plásticos, y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los 
trabajadores que puedan accidentarse.  
Al instalar la maquinaria a emplear, se consultarán las normas NTE-IEB y NTE-IEP (Instalaciones de 
electricidad: Baja Tensión y Puesta a Tierra respectivamente). Se comprobará que toda la maquinaria 
presente en obra ha pasado las revisiones oportunas.  
5.2. ROPA DE TRABAJO. 
La empresa facilitará gratuitamente a los trabajadores ropa de trabajo que permita una fácil limpieza y 
sea adecuada para hacer frente a los rigores climáticos. Su utilización será obligatoria. En los trabajos 
especiales, que por la suciedad hagan que se produzca un deterioro más rápido en las prendas de 
trabajo, se repondrán éstas con independencia de la fecha y la duración prevista. Cuando el trabajo se 
realice en medios húmedos, los trabajadores dispondrán de calzado y ropa adecuados.  
La presencia en el recinto de trabajo del personal técnico y directivo o incluso de simple visitantes, no 
les exime de la obligatoriedad del uso del casco protector o prendas de trabajo, si el caso lo requiriese. 
5.3. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
Las instalaciones provisionales de obra relacionadas con la higiene y bienestar, se adaptarán en lo 
relativo a elementos, dimensiones y características a lo especificado en la Ordenanza de Trabajo para 
las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
Para albergar estas instalaciones se utilizarán casetas a base de módulos prefabricados. Desde el 
comienzo de las obras, se procederá a comprobar el cumplimiento de la normativa que les afecta, 
haciendo los cambios que se estimen oportunos para el cumplimiento de la misma.  
5.3.1. VESTUARIOS. 
Los vestuarios serán de fácil acceso, su situación será lo más cercana posible a la zona de entrada a la 
obra, así como lo más alejada posible de las vías de tránsito por la obra de la maquinaria y camiones, e 
independientes de cualquier otro módulo o caseta y no podrá utilizarse como almacén de materiales o 
herramientas, para favorecer la limpieza de la zona.  
El vestuario estará limpio y en condiciones de utilización y habitabilidad dignas. Deberán proveerse de 
taquillas y perchas para colocación de la ropa del personal, siendo de especial importancia que existan 
lugares diferenciados para guardar la ropa de trabajo y la ropa de calle de los trabajadores, haciéndose 
especial mención en aquellos casos en los que haya trabajadores que se vean sometidos al trabajo con 
sustancias tóxicas o peligrosas, para conseguir una mayor higiene en la zona de vestuarios, así como 
asientos corridos y sistema calefactor durante el invierno. 
• Superficie de 1,2 m2 por trabajador.  
• 1 taquilla por trabajador. 
5.4. MEDICINA PREVENTIVA. 
Se establecerán las medidas precisas para la implantación de un sistema sanitario para la prevención de 
enfermedades profesionales, en función de los riesgos posibles y la atención de primeros auxilios en la 
propia obra, para lo cual se dispondrá en la oficina de obra de un botiquín conteniendo el material 
especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Se deberá informar en la Obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos, Servicios propios, 
Mutuas Patronales y Mutualidades Laborales y Ambulatorios, etc., a donde deben ser trasladados los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.  
Se dispondrá en la Obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros 
asignados, para servicio de urgencias, taxis, ambulancias, etc., al objeto de garantizar un rápido 
transporte de los posibles accidentados a los Centros respectivos.  
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá presentar un reconocimiento médico previo 
al trabajo, y que se repetirá en el período de un año. El reconocimiento comprenderá un estudio 
médico detenido, incluyendo investigaciones de componentes anormales y de sedimentos en la orina, 
recuento de hematíes, fórmula leucocitaria y velocidad de entro-sedimentación, así como un examen 
psicotécnico elemental.  
En la oficina administrativa de obra, existirá un BOTIQUÍN fijo, señalizado en el exterior mediante un 
cartel de amplia visibilidad, cuyo contenido mínimo será el siguiente:  
• Agua oxigenada  
• Alcohol de 96º  
• Tintura de yodo  
• Mercurocromo y amoníaco  
• Gasa estéril y algodón hidrófilo  
• Vendas y esparadrapo  
• Antiespasmódicos  
• Tónicos cardíacos de urgencia  
• Analgésicos  
• Torniquete  
• Bolsas de goma para agua y hielo  
• Guantes esterilizados  
• Jeringuilla y hervidor  
• Agujas para inyectables  
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• Termómetro clínico 
El material del botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material usado. 
5.5. FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
Se debe garantizar que todo trabajador reciba una formación en materia de seguridad y salud en 
cuanto al artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
En el artículo 24 de dicha ley se determina que las empresas que contraten o subcontraten con otras la 
realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen 
en sus propios centros de trabajos deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y 
subcontratistas de la normativa.   
Dichos trabajadores recibirán una formación suficiente y adecuada a las características del puesto de 
trabajo que desempeñen, así como sus medidas de protección.   
Se nombrará un delegado de prevención que será designado por y entre los representantes del 
personal adscrito al centro de trabajo, con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en 
el trabajo.   
Se impartirá por medio de personal cualificado formación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
al personal de obra y se señalarán las especificaciones sobre los riesgos a tener en cuenta, así como las 
correspondientes medidas preventivas y de seguridad.   
6. RIESGOS 
6.1. RIESGOS PROFESIONALES. 
6.1.1. AGENTES BIOLÓGICOS. 
El incorporar microorganismos patógenos (para el hombre) durante la realización de trabajos, ya sea 
por inoculación a través de cortes y/o pinchazos, por inhalación, al respirar virus o bacterias, o por 
contacto, es un riesgo presente en los trabajos de construcción:  
En los trabajos del campo existe siempre el riesgo de picaduras y mordeduras. 
• Por inhalación de bioaerosoles (dispersiones de partículas de tamaño muy reducido constituidas 
por microorganismos: bacterias, hongos o sus esporas) en trabajos de perforación o excavación.  
• En los trabajos de demolición, por la inhalación de los elementos reproductores del hongo 
histoplasma que puede desarrollar una histoplasmosis.  
• El incorporar microorganismos patógenos para el hombre durante la realización de trabajos, ya 
sea por inoculación a través de cortes y/o pinchazos, por inhalación, al respirar virus o bacterias, 
o por contacto, es un riesgo presente en los trabajos de construcción.  
• En los trabajos del campo existe siempre el riesgo de picaduras y mordeduras. 
6.1.2. AGENTES QUÍMICOS, 
Estos riesgos incluyen la posibilidad de afecciones producidas por inhalación, contacto o ingestión de 
sustancias perjudiciales para la salud:  
• En la manipulación del cemento, por su contenido en cromo, cobalto y aditivos especiales para 
su fraguado.  
• Por la inhalación de vapores de los disolventes en la aplicación de recubrimientos de pintura por 
medios manuales o mediante pistola de aire comprimido. 
• Por la inhalación de polvo fino de madera y vapores de los barnices y lacas de recubrimiento en 
las operaciones de lijado y corte de maderas. 
6.1.3. RUIDO. 
Se trata de la posibilidad de lesiones auditivas por exposición a un nivel de ruido superior a los límites 
admisibles. Cuando exista esta problemática, se deberá hacer lo establecido en el RD 1316/89 sobre 
protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo:  
• En el uso de motocompresores y martillos neumáticos. ·  
• En el trabajo al unísono de varias máquinas, por el empleo de elementos auxiliares en 
operaciones de demolición y excavación 
6.1.4. VIBRACIONES. 
Se consideran situaciones de riesgo todos los movimientos transmitidos al cuerpo humano por 
estructuras sólidas que sean capaces de producir un efecto nocivo o provocar cualquier molestia:  
• En la utilización de martillos neumáticos.  
• En la utilización de vibradores de hormigón.  
• En la planta procesadora de áridos, desde donde 
6.1.5. MICROCLIMA LABORAL (FRÍO/CALOR) 
Existe riesgo de frío o calor en actividades como la construcción, ya que se realizan a la intemperie. La 
temperatura ambiente no sólo puede producir una insatisfacción al trabajador, sino que también puede 
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provocarle lesiones o principios de congelamiento en bajas temperaturas, o golpe de calor en altas 
temperaturas.  
Estos cambios de temperaturas, dependerán de la época de trabajo y del lugar geográfico en que se 
desarrolle la actividad constructiva. 
6.1.6. RADIACIÓN ULTRAVIOLETA. 
En las operaciones de soldadura por arco voltaico, tarea común en la construcción tanto en la 
instalación de procesos como en la modificación o mantenimiento de los mismos existe riesgo 
provocado por las radiaciones ultravioletas. 
6.1.7. CONTACTO ELÉCTRICO DIRECTO E INDIRECTO. 
Los trabajadores pueden estar expuestos al peligro de daños por descarga eléctrica al entrar en 
contacto con maquinarias portátiles, cables, equipos, etc., sometidos a tensión eléctrica y en los que se 
producen fallos en el aislamiento o instalaciones incorrectas.  
Por ejemplo: conexiones, cables y enchufes en mal estado, regletas, cuadros de comandos, bornes, 
líneas eléctricas, transformadores, motores eléctricos, lámparas, soldadura eléctrica, etc. Dentro de la 
construcción las situaciones con mayor riesgo de contacto eléctrico son 
El uso de maquinaria portátil y herramientas eléctricas (mesa de sierra, perforadora, etc).  
• Por las instalaciones provisionales en las proximidades de la zona de trabajo.  
• En operaciones de soldadura eléctrica en recintos muy conductores, como estructuras 
metálicas, o ambientes húmedos, se pueden provocar descargas que en trabajos en altura 
pueden ocasionar caídas.  
• En máquinas en general.  
• En cables y conductores eléctricos.  
• En trabajos cercanos a conductores de alta tensión. 
6.1.8. CORTES. 
Al igual que los golpes, el riesgo de sufrir cortes con objetos, herramientas o útiles de trabajo  está 
presente en todos los puestos de trabajo así como en las zonas de tránsito en una obra.  
La posibilidad de lesión por objetos cortantes, punzantes o abrasivos, herramientas o útiles manuales, 
cuchillas, destornilladores, martillos, lijas, cepillos metálicos, muelas, aristas vivas, herramientas 
accionadas, ventiladores, taladros, tornos, sierras, cizallas, fresas, etc., depende generalmente del 
correcto uso de estas herramientas, de su mantenimiento, de la formación que hayan recibido los 
operarios y del orden y la limpieza de la industria.    
6.1.9. CAÍDAS. 
Cuando se realizan trabajos en zonas elevadas sin protección adecuada, como barandillas, antepechos, 
muros, barreras, redes, etc existe el riesgo de caídas a distinto nivel o desde máquinas útiles y en 
huecos existentes en pisos y zonas de trabajo, como por ejemplo: escaleras de peldaños, escaleras fijas, 
escaleras de mano, plataformas, altillos, pasarelas, fosos, muelles de carga, estructuras y andamios, 
zanjas, cajas y cabinas de camión, árboles, postes, etc. Dentro del proceso constructivo el riesgo de 
caídas se concreta en las siguientes situaciones: 
• Caídas durante la ejecución de trabajos de encofrado, desencofrado, colocación de ferralla y 
hormigonado.  
• Caídas desde andamios o plataformas de trabajo.  
• Caídas desde el tablero durante la colocación de la barandilla y el pavimento de madera.  
• Caídas por desplazamiento sobre encofrados o elementos poco resistentes.  
• Caídas durante las tareas de cobertura de elementos horizontales y verticales con materiales 
diversos, como mortero, pétreos, etc.  
• Caídas durante las operaciones de maquinaria para el movimiento de tierras, como palas 
cargadoras, retroexcavadoras, etc.  
• Caídas al subir o bajar de la máquina.  
• Caídas durante las operaciones de mantenimiento sobre plataformas de trabajo. 
6.1.10. ATRAPAMIENTOS. 
En el sector de la construcción existe el riesgo de sufrir una lesión por atrapamiento o aplastamiento de 
cualquier parte del cuerpo por mecanismos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales como 
engranajes, rodillos, correas de transmisión, transportadores, mecanismos en movimiento, cadenas en 
arrastre, vuelco de carretillas elevadoras, etc. Las operaciones que entrañan este riesgo son en especial: 
• Las operaciones de recepción de cargas.  
• En la descarga y traslado de materiales.  
• Por atrapamiento entre los elementos móviles sin proteger de los mecanismos de elevación y 
descenso (plataformas, montacargas, poleas, etc.)  
• En las operaciones de mantenimiento de máquinas, por atrapamiento entre sus partes móviles 
o por movimientos inesperados.  
• En la circulación y ejecución de trabajos.  
• Por sobrecarga de elementos de izaje. 
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6.1.11. DESPLOME DE TIERRAS, OBJETOS O MATERIALES. 
El peligro existe por la posibilidad de desplome o derrumbamiento de estructuras elevadas, estanterías, 
pilas de materiales, tabiques, hundimientos de pisos por sobrecarga, tierras en cortes o taludes, zanjas, 
galerías de minas, etc.  
También existe la posibilidad de caída de objetos que no se están manipulando y se desprenden de su 
situación como materiales en estanterías, piezas cerámicas en fachadas, lámparas y aparatos 
suspendidos, conductos, objetos y herramientas dejados en puntos elevados, barandillas sin rodapié 
sobre zonas de trabajo o paso, etc. De igual modo en las tareas de encofrado y desencofrado puede 
ocurrir el desplome de elementos como puntales, tableros, bovedillas, etc. o bien en los forjados por el 
hundimiento por sobrecarga de material acumulado. En el momento del hormigonado puede haber 
hundimiento de zonas por mala colocación de elementos de alivianado o falta de apuntalamiento. Por 
último en los trabajos de excavación y/o zanjeo para cimentaciones o conducciones. 
6.1.12. GOLPES. 
El riesgo de darse golpes con objetos, ya sean móviles o inmóviles, o de recibir golpes de éstos, es muy 
alto en la actividad constructiva, ya sea por el uso de herramientas manuales, sobre todo de percusión, 
trabajo con máquinas que disponen de desplazamientos propios, invasión de la zona de paso por 
algunas partes salientes de materiales o máquinas, estrechamiento de zonas de paso, vigas o de 
conductos a baja altura, insuficiente iluminación de la zona de trabajo y/o tránsito, etc.  
6.1.13. INCENDIOS. 
La gran cantidad de siniestros que se producen y el elevado porcentaje de pérdidas personales y 
materiales que normalmente ocasionan, obliga a considerar en profundidad el problema de la lucha 
contra incendios, existiendo la necesidad de evaluar este riesgo y tomar las medidas oportunas para su 
prevención.  
Los riesgos y causas son los siguientes: 
• El riesgo de que el incendio se inicie o se propague: la mayoría de incendios tienen su origen en 
la no adopción de medidas simples de prevención.  
• Las consecuencias materiales propias y a terceros: se debe determinar la peligrosidad de la 
obra, su ubicación, la cercanía de vecinos, etc., para tratar de que, si se produce un incendio, 
sean mínimas las pérdidas materiales propias y no se vean afectados terceros.  
• Las consecuencias humanas: cuando se inicia un incendio, el evitar daños a personas de la 
empresa o ajenos a la misma dependerá fundamentalmente de la existencia del plan de 
autoprotección y de cómo de ejecutó éste.  
• Dentro del sector de la construcción el riesgo de incendios aparece en especial: ⇒ En las 
operaciones de soldadura.  
• En las zonas de corte o lijado de maderas y de acopio de materiales combustibles (viruta, serrín, 
colas de impacto, barnices, etc.) unido a una elevada carga térmica, supone un considerable 
riesgo de incendio.  
• Por repostar combustible.  
• En los cambios de lubricante de las máquinas y vehículos.  
• En el uso de vehículos con mantenimiento deficiente o pérdidas de combustible.  
• En instalaciones provisionales de obra, cuyos cables provoquen chispas debido a su estado.  
• Por el uso incorrecto de equipos de soldadura oxiacetilénica.  
• En la acumulación de carga de fuego sin control (sacos de papel, restos de madera, palets, etc.).  
• En depósitos precarios de materiales de terminación, como madera de revestimiento, 
moquetas, pinturas, solventes, etc. 
6.1.14. RIESGOS POR AGENTES ATMOSFÉRICOS. 
Se consideran los riesgos que puedan provocar situaciones atmosféricas por: 
• El efecto mecánico del viento.  
• Tormentas con aparato eléctrico.  
• Efecto del hielo, la nieve, la lluvia y el calor. 
6.1.15. SOBREESFUERZOS MUSCULARES, 
La ergonomía espacial o geométrica se centra en la relación entre el hombre y las condiciones métricas 
de su trabajo.  
Algunas operaciones (transporte de piezas, levantamiento de materiales, etc.) exigen sobreesfuerzos 
musculares repetidos que pueden generar lesiones en el trabajador, por lo que es conveniente el uso 
de elementos mecánicos o hidráulicos de elevación y transporte que eviten tal situación.  
Por otra parte un sobreesfuerzo accidental o mal ejecutado suele ser el responsable en muchos casos 
de lesiones al trabajador. Para evitarlo es aconsejable el uso de una técnica adecuada de manipulación 
de cargas para no lastimar las articulaciones o la columna vertebral del trabajador. Las posibles lesiones 
músculo esqueléticas y/o la fatiga física al producirse un desequilibrio entre las exigencias de la tarea y 
la capacidad física de individuo, están presentes en tareas como el manejo de cargas a brazo, el 
amasado, el lijado manual, los enyesados o la mecánica de mantenimiento.  
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6.1.16. PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS. 
La proyección de partículas de los materiales sobre los que actúan las máquinas y herramientas que 
sirven para el desbaste, pulido o mecanizado de piezas metálicas, así como las que sirven para la 
erosión, trituración, mezclado, tamizado, etc pueden incidir sobre el trabajador provocándose lesiones 
que pueden ser graves si inciden en los ojos, por ejemplo, con: virutas, chispas de amolado, soldadura o 
cortocircuito, esquirlas, astillas, etc. Especialmente dentro del sector de la construcción se detectan 
tales riesgos en: 
• Las operaciones de corte de material (madera de encofrados, ferralla, etc.)  
• El picado de hormigones mal ejecutados.  
• La limpieza de encofrados de restos de material.  
• La proyección de chispas durante las operaciones de soldado.  
• Las operaciones de extendido de colas o pegamentos y de colocación de material (grapas,  
clavos, etc.)  
• El corte con sierra circular de piedra. 
6.2. RIESGOS SEGÚN ACTIVIDAD. 
Teniendo en cuenta la tipología de la obra a construir, considerando sus aspectos representativos, los 
riesgos previsibles serán los siguientes: 
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA. 
• Atrapamientos y golpes con la retroexcavadora  
• Atropellos  
• Vuelco de máquina y/o caminos  
• Caídas de altura (a la excavación, al subir o bajar de máquinas y caminos, etc.)  
• Caídas a nivel  
• Caídas de objetos (materiales, herramientas) a la excavación  
• Derrumbamientos de la excavación 
CIMENTACIONES. 
• Atropellos con maquinaria  
• Caída de material desde la maquinaria  
• Caídas a distinto nivel  
• Cortes con armaduras 
TRABAJOS CON ENCOFRADOS. 
• Caídas de encofrado  
• Cortes al utilizar la sierra de mano  
• Desprendimientos por el apilamiento de los tableros de encofrado  
• Golpes en las manos al clavar las puntas  
• Vuelco o caída de los materiales de encofrado durante elevación 
FERRALLA. 
• Accidentes por eventual rotura de los hierros  
• Atrapamientos en operaciones de carga y descarga  
• Caídas a distinto nivel  
• Desprendimiento de los paquetes de ferralla elaborada al izarla con la grúa  
• Heridas y cortes  
• Tropiezos y torceduras de las parrillas 
HORMIGONADO. 
• Atrapamientos y atropellos por maquinaria  
• Caídas a distinto nivel y de objetos  
• Erosiones y contusiones en manipulación  
• Golpes  
• Heridas y cortes por máquinas cortadoras  
• Salpicaduras de hormigón en los ojos 
TALLER. 
• Caídas a nivel.  
• Caídas desde las máquinas.  
• Caídas al foso de reparaciones.  
• Proyección de esquirlas de herramientas y punteros.  
• Cortes y heridas por herramientas.  
• Proyección de viruta de máquinas-herramientas.  
• Cortes por virutas en máquinas-herramientas.  
• Atrapamientos por transmisiones mecánicas.  
• Atrapamientos por movimientos imprevistos al liberar circuitos  
• hidráulicos.  
• Atrapamientos debidos a puestas en marcha por personas ajenas.  
• Explosiones e incendios causados por acetileno. 
• Golpes con cilindros de gases.  
• Intoxicación debida a humos producidos por la soldadura eléctrica.  
• Intoxicación por vapores producidos durante la pintura.  
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• Reventones durante el inflado de neumáticos.  
• Explosión durante la carga de baterías.  
• Electrocución.  
• Dermatitis causadas por aceites.  
• Radiaciones actínicas 
COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTUTURA METÁLICA. 
• Atrapamientos  
• Caídas al mismo nivel  
• Desprendimiento de elementos durante su izado  
• Rotura de la eslinga o gancho de sujeción  
COLOCACIÓN DE BARANDILLA. 
• Caídas a distinto nivel  
• Cortes con herramientas  
• Golpes  
REPOSICIÓN Y RETIRO DE SERVICIOS. 
• Atrapamientos y golpes.  
• Aplastamientos.  
• Atropellos.  
• Caídas de altura  
• Caídas a nivel.  
• Electrocuciones.  
• Proyección de partículas  
• Incendio  
MONTAJE TABLERO. 
• Atrapamientos y golpes.  
• Aplastamientos.  
• Atropellos.  
• Caídas a nivel.  
• Sobreesfuerzos 
6.3. RIESGOS A TERCEROS. 
Son los riesgos que pueden producir daños a terceras personas no implicadas en la ejecución de la 
misma, debidas a circulación de vehículos, aperturas de zanjas, etc., tales como:   
• Caídas a mismo o distinto nivel.  
• Atropellos.  
• Golpes con, o por caídas de, objetos o materiales. 
Se considerará zona de trabajo todo el espacio por donde se desenvuelvan máquinas, vehículos y 
operarios trabajando; y zona de peligro una franja de 5 metros alrededor de la zona de trabajo. Se 
impedirá el acceso de personas ajenas a la obra, para lo cual se procederá al vallado de la misma 
(siempre que sea posible) y se distribuirán por la misma carteles de "Prohibido el paso a toda persona 
ajena a la obra". Si existiesen caminos de uso por terceros, dentro de la obra, se protegerán con vallas 
metálicas autónomas, y en la zona de peligro con cintas de balizamiento reflectante. Se señalizarán, de 
acuerdo con la norma vigente 8.3.-I.C. el enlace con las carreteras y caminos. Se señalizarán la 
existencia de zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica, etc., para impedir posibles caídas de personas 
que puedan introducirse en la obra.  
Se dispondrán vallas de limitación y carteles indicativos en los puntos de acceso a las zonas de trabajo, 
acopios, maquinaria, instalaciones, etc., cuando estén situadas en el paso de peatones o vehículos. 
7. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
7.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD. 
El Anexo IV del RD 1627/97 relaciona las denominadas disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
que deberán aplicarse en las obras, distinguiendo entre aquellas que son de aplicación general en el 
conjunto de la obra, las aplicables exclusivamente a los puestos de trabajo en las obras en el interior de 
los locales y por último las aplicables en el exterior de los locales.  
Las obligaciones que prevé el citado anexo se aplicarán siempre que lo exijan las características de la 
obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
7.2. ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
7.2.1. ACCESOS Y SEÑALIZACIÓN.  
Se establecerán accesos para personas, vehículos y maquinaria de la obra.  
De forma general y con los criterios establecidos en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, deberá colocarse 
en la obra la correspondiente señalización de seguridad. 
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7.2.2. ZONAS DE TRABAJO Y CIRCULACIÓN. 
CIRCULACIÓN PEATONALES Y DE VEHÍCULOS AJENOS A LA OBRA. 
El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma estará perfectamente 
delimitados en toda su área de influencia susceptible de ser franqueada por personal o vehículos ajenos 
a la obra. 
CIRCULACIÓN DE PERSONAL EN OBRA. 
Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m, sobre los lugares de 
trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar choques contra ellos. No se 
habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre paramentos verticales sea inferior a 0,60 m.  
Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas con barandillas 
sólidas y completas.  
Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con peldaños amplios, 
sólidos y estables, dotadas de barandillas o redes, cerrando los laterales.  
Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos.  
Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las zonas de peligro por 
evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer perfectamente acotadas mediante balizas y 
señalización de riesgo.  
Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas u objetos, deben estar 
condenados, protegidos o, como mínimo y en momentos puntuales, señalizados. Todas las zonas de 
paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente. 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EN OBRA. 
Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se habrá comprobado 
previamente el buen estado del firme, especialmente en lo relativo a terraplenes, rellenos y terrenos 
afectados por la climatología.  
Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de vehículos, acudiendo si es 
preciso a la canalización enterrada o mediante una protección de tablones al mismo nivel o, en su 
defecto, procediendo a realizar una conducción elevada a más de 5 m. de altura.  
Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar definidos y separados. Las 
excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos de obra, estarán protegidas y 
situados a 1 m. del perímetro del borde.  
7.2.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL. 
Deben considerarse como riesgos más frecuentes los siguientes:  
• Contactos eléctricos directos.  
• Contactos eléctricos indirectos.  
• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  
• Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación).  
• Quemaduras.  
• ·Incendios.   
Se adoptarán las siguientes medidas preventivas:  
Para los cables:  
• El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de 
soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista.  
• Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y repelones).  
• La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se efectuará  
mediante manguera eléctrica antihumedad.  
• El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares 
peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento, aunque se dará 
preferencia a enterrar los cables eléctricos en los pasos de vehículos.  
• Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones estancas 
antihumedad.  
• Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de 
seguridad.  
• Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmarán mediante conexiones estancas 
antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. 
Para los interruptores:  
• Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Para los interruptores:  
• Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad.  
• Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal de advertencia de 
"riesgo eléctrico". 
Para los cuadros eléctricos:  
• Serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura (con llave), según norma UNE20324.  
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• Pese a ser para intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 
protección adicional.  
• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.  
• Poseerán adheridas sobre la puerta una señal de advertencia de "riesgo eléctrico".  
• Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos en "pies 
derechos" firmes.  
• Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas 
para intemperie. 
Para las tomas de energía:  
• Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). Esta norma es extensiva 
a las tomas del "cuadro general" y "cuadro de distribución".  
• Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina- 
herramienta.  
• La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos 
eléctricos directos. 
Para la protección de los circuitos:  
• La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como 
necesarios; no obstante, se calcularán siempre aminorando con el fin de que actúen dentro del 
margen de seguridad, es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga 
máxima admisible.  
• Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los 
cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas- 
herramientas de funcionamiento eléctrico.  
• Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores.  
• La instalación de alumbrado general, para las "instalaciones provisionales de obra y de primeros 
auxilios" y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos.  
• Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial.  
• Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial.  
• Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
 300 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria.  
 30 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de  
seguridad.  
 30 mA - Alimentación a las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
Para las tomas de tierra:  
 El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos 
vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.  
 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.  
 El neutro de la instalación estará puesto a tierra.  
 La toma de tierra se efectuará a través de la red de picas o placa de cada cuadro general.  
 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 
prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.  
 Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos:   
 Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas.  
 Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores.  
 La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble aislamiento, se 
efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y 
el cuadro general de obra.  
 Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma que su 
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación.  
 La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua de forma periódica en el lugar del 
hincado de la pica (placa o conductor).  
 Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes 
eléctricamente. 
Para el mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional de obra:  
 El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carnet 
profesional correspondiente.  
 Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que 
se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante 
desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.  
 La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los instaladores 
autorizados. 
7.2.4. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS. 
EN LOS ALMACENAMIENTOS DE OBRA. 
Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen almacenar en 
recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. Este principio básico es 
favorable a la protección contra incendios y han de separarse claramente los materiales combustibles 
unos de otros, y todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones 
eléctricas.    
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Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y convenientemente 
ventilado, con todos los recipientes cerrados.    
EN LA MAQUINARIA 
La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las conexiones de 
corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma de tierra.  
Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, han de ser apartados con 
regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas.  
EN EL TRASVASE DE COMBUSTIBLE 
Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, fuera de la 
influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las consecuencias de posibles 
derrames durante la operación, por lo que se debe tener a mano tierra o arena para empapar el suelo.  
La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a seguir 
en estos trabajos.  
Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores accionados 
por el combustible que se está trasvasando. 
PROTECCIÓN EN LOS TRABAJOS DE SOLDADURA. 
En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias incandescentes los 
objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de ser cambiados de su emplazamiento, 
cubriéndolos con mantas ignífugas o con lonas, a ser posible, mojadas.  
Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna chispa o ha habido 
un recalentamiento excesivo. No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde 
haya explosivos, vapores inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución no 
pueda garantizarse la seguridad ante un eventual incendio.  
MEDIOS DE EXTINCIÓN PARA TODOS LOS CASOS 
En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase de 
combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule una fuente de ignición, han 
de colocarse extintores cuya carga y capacidad estén en consonancia con la naturaleza del material 
combustible y con el volumen de éste, así como de arena y tierra donde se manejen líquidos 
inflamables, con la herramienta propia para extenderla.  
INFORMACIÓN A LOS VIGILANTES DE OBRA. 
Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden revestir peligro de incendio 
en la obra, y de las medidas de protección existentes en la misma, para que puedan eventualmente 
hacer uso de ellas, así como la posibilidad de dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de 
extinción de incendios. 
7.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES DE 
TRABAJO EN OBRAS. 
Estas disposiciones mínimas serán de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de 
trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 
7.3.1. ESTABILIDAD Y SOLIDEZ. 
Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en 
general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la 
salud de los trabajadores.  
El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente 
sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se 
realice de manera segura.  
7.3.2. INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGÍA. 
La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha 
instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos:  
- Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro 
de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra 
los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto.  
 
- El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán 
tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores 
externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 
7.3.3. VÍAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA. 
Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente 
posible en una zona de seguridad. En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder 
evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.  
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, de 
los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas 
que puedan estar presentes en ellos.  
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Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 485/1997, de 
14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.  
Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas, no 
deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier 
momento.  
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación 
deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.  
7.3.4. DETECCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS. 
Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los equipos 
presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes así 
como el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número 
suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuere necesario, de detectores de 
incendios y de sistemas de alarma.  
Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y mantenerse 
con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados.  
Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. 
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 
7.3.5. VENTILACIÓN. 
Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos 
deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente.  
En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de 
funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su 
salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de control 
que indique cualquier avería. 
7.3.6. EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES. 
Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos 
(por ejemplo, gases, vapores, polvo).  
En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener 
sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera 
confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier 
peligro.  
En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al 
menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas 
precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 
7.3.7. TEMPERATURA. 
La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando 
las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas 
físicas impuestas a los trabajadores. 
7.3.8. ILUMINACIÓN. 
Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida de 
lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la 
noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación 
portátiles con protección antichoques.  
El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o 
paneles de señalización.  
Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de circulación 
deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de 
accidente para los trabajadores.  
Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén 
particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán poseer una 
iluminación de seguridad de intensidad suficiente.  
7.3.9. PUERTAS Y PORTONES. 
Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los 
raíles y caerse.  
Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de seguridad que 
les impida volver a bajarse.  
Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar señalizados de 
manera adecuada.  
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En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de vehículos 
deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro 
para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer 
expeditas en todo momento.  
Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores. 
Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso y 
también deberán poder abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el sistema 
de energía se abren automáticamente. 
7.3.10. VÍAS DE CIRCULACIÓN Y ZONAS PELIGROSAS. 
Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga deberán 
estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar 
fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los 
trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno.  
Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas aquéllas 
en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de 
personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. Cuando se utilicen medios de transporte en 
las vías de circulación, se deberá prever una distancia de seguridad suficiente o medios de protección 
adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto. Se señalizarán 
claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento.  
Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente de las 
puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.  
Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con dispositivos 
que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las 
medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de 
peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible.  
7.3.11. MUELLES Y RAMPAS DE CARGA. 
Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas.  
Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la 
seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 
7.3.12. ESPACIO DE TRABAJO. 
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores 
dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la 
presencia de todo el equipo y material necesario. 
7.3.13. PRIMEROS AUXILIOS. 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 
momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas 
para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o 
afectados por una indisposición repentina.  
Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o varios 
locales para primeros auxilios.  
Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el  material de primeros 
auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme al 
Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también de 
material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.  
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio 
local de urgencia. 
7.3.14. SERVICIOS HIGIÉNICOS. 
Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición 
vestuarios adecuados.  
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e 
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.  
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de 
trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.  
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada 
trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo 
llave.  
Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los 
trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente.  
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Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 
obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, 
caliente y fría. 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber 
lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de 
trabajo y de los vestuarios.  
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros 
deberá ser fácil.  
Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de 
descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número 
suficiente de retretes y de lavabos.  
Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá 
preverse una utilización por separado de los mismos. 
7.3.15. LOCALES DE DESCANSO O DE ALOJAMIENTO. 
Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o 
el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder 
disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. Los locales de 
descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar amueblados con un 
número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores.  
Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de 
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.  
Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en número 
suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento.  
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al 
número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de 
trabajadores de ambos sexos.  
En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para 
los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 
7.3.16. MUJERES EMBARAZADAS Y MADRES LACTANTES. 
Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas 
en condiciones adecuadas 
7.3.17. TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS. 
Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores 
minusválidos. 
7.3.18.  DISPOSICIONES VARIAS. 
Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente 
visibles e identificables.  
En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada 
no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de 
trabajo.  
Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus 
comidas en condiciones de seguridad y salud. 
7.4. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES. 
7.4.1. ESTABILIDAD Y SOLIDEZ. 
Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización. 
7.4.2. PUERTAS DE EMERGENCIA. 
Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de tal forma 
que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e 
inmediatamente.    
Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias. 
7.4.3. VENTILACIÓN. 
En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, éstas deberán 
funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas.    
Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrañar un 
riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire que respiran.    
7.4.4. TEMPERATURA. 
La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de los servicios 
higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá corresponder al uso específico 
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de dichos locales.  Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán 
permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local. 
7.4.5. SUELOS, PAREDES Y TECHOS DE LOS LOCALES. 
Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados 
peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos.  
Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder limpiar y enlucir 
para lograr condiciones de higiene adecuadas. 
Los tabiques transparentes o translúcidos y en especial, los tabiques acristalados situados en los locales 
o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, deberán estar claramente 
señalizados y fabricados con materiales seguros o bien estar separados de dichos puestos y vías, para 
evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos 
tabiques. 
7.4.6. VENTANAS Y VANOS DE ILUMINACIÓN CENITAL. 
Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder abrirse, cerrarse, 
ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén abiertos, no deberán quedar en 
posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores.  
Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los sistemas de limpieza o 
deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que efectúen este 
trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen presentes.  
7.4.7. PUERTAS Y PORTONES. 
La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y portones se 
determinarán según el carácter y el uso de los locales.  
Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. Las puertas y los 
portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener paneles transparentes. Las superficies 
transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de materiales seguros deberán 
protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores. 
7.5. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES EN EL EXTERIOR DE LOS LOCALES. 
7.5.1. ESTABILIDAD Y SOLIDEZ. 
Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser 
sólidos y estables teniendo en cuenta:  
- El número de trabajadores que los ocupen.  
- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución.  
- Los factores externos que pudieran afectarles.  
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran 
estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y 
seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de parte 
de dichos puestos de trabajo.  
Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de 
cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.  
7.5.2. CAÍDAS DE OBJETOS. 
Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se 
utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva.  
Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas peligrosas.  
Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de 
forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 
7.5.3. CAÍDAS DE ALTURA, 
Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los 
pisos de las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, 
se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente.  
Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un 
reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento 
de los trabajadores.  
Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal 
fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de 
seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso 
seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. La 
estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección deberán 
verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de 
seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra 
circunstancia. 
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7.5.4. FACTORES ATMOSFÉRICOS. 
Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer 
su seguridad y su salud. 
7.5.5. ANDAMIOS Y ESCALERAS. 
Los andamios, así como sus plataformas, pasarelas y escaleras, deberán ajustarse a lo establecido en su 
normativa específica.  
Las escaleras de mano de los lugares deberán ajustarse a lo establecido en su normativa específica. 
7.5.6. APARATOS ELEVADORES. 
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica.  
En todo caso, y a salvo de disposiciones  específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores y 
los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de 
este apartado.  
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus elementos 
de fijación, anclajes y soportes, deberán:  
- Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén 
destinados.  
- Instalarse y utilizarse correctamente.  
- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.  
- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada.  
En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera visible, la 
indicación del valor de su carga máxima.  
Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de 
aquellos a los que estén destinados.  
7.5.7. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANIPULACIÓN DE 
MATERIALES. 
Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.  
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y maquinaria 
para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones que se 
señalan en los siguientes puntos de este apartado.  
Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de materiales 
deberán:  
A. Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 
principios de la ergonomía.  
B. Mantenerse en buen estado de funcionamiento.  
C. Utilizarse correctamente. 
Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de tierras y 
manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. Deberán adoptarse medidas 
preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua vehículos o maquinarias para 
movimiento de tierras y manipulación de materiales.  
Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales 
deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el 
aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos.  
7.5.8. INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS. 
Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las 
instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes 
puntos de este apartado. Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o 
sin motor, deberán:  
A. Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 
principios de la ergonomía.  
B. Mantenerse en buen estado de funcionamiento.  
C. Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.  
D. Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. Las instalaciones 
y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
7.5.9. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, EXCAVACIONES, POZOS, TRABAJOS SUBTERRÁNEOS Y 
TÚNELES. 
Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y 
reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución.  
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En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las precauciones 
adecuadas: 
 Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, 
tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras 
medidas adecuadas.  
 Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas adecuados.  
 Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se 
mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud.  
 Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un 
incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales.   
Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación.   
Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán 
mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su caso 
mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del 
terreno.   
7.5.10 INTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA. 
Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes 
en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.  
Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y 
señalizadas claramente.  
Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra será 
necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se 
colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las 
mismas. En caso de que  vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una 
señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 
7.5.10. ESTRUCTURAS  METÁLICAS O DE HORMIGÓN, ENCOFRADOS Y PIEZAS 
PREFABRICADAS PESADAS. 
Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas 
pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo 
vigilancia, control y dirección de una persona competente.  
Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, 
montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos.  
Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros 
derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.  
7.5.11. OTROS TRABAJOS ESPECÍFICOS. 
Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberán 
estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán 
realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados. En los trabajos en 
tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias, en atención a la 
altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, 
herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se 
deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 
inadvertidamente o caigan a través suyo. 
7.6. MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
7.6.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
CASCO: Será obligatorio su uso dentro del recinto de la obra para todas las personas que estén 
vinculadas a la obra y también para aquéllas que ocasionalmente estén en ella, tales como técnicos, 
mandos intermedios, trabajadores y visitas. Se preverá un acopio en obra en cantidad suficiente.  
BOTAS: Se dotará de las mismas a los trabajadores cuando el estado del terreno lo aconseje, serán altas 
e impermeables y cuando haya riesgo de caída de objetos pesados, serán con puntera reforzada y si hay 
posibilidad de pinchazos, estarán dotadas de plantilla metálica.  
TRAJES DE AGUA: Se proporcionará a cada trabajador un traje de agua para tiempo lluvioso cuando el 
estado del tiempo lo requiera.  
CINTURÓN DE SEGURIDAD: será obligatoria su utilización cuando se realicen trabajos en altura con 
riesgo, sin protección colectiva. Se amarrará a elementos fijos de manera que la caída libre no exceda 
de un metro.  
GAFAS: Si existe riesgo de proyección de partículas o polvo a los ojos, se protegerá a los trabajadores 
con gafas adecuadas que impidan las lesiones oculares.  
GUANTES: Se utilizarán en los trabajos con riesgo de heridas en las manos, alergias, edemas, etc.  
MASCARILLAS: Se utilizarán mascarillas antipolvo para los trabajos en los que se manejen sierras de 
corte circular, corte de piezas cerámicas o similares y, en general, en todo tipo de trabajo donde exista 
riesgo de ambientes pulverulentos.  
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MONO DE TRABAJO: Se dotará a cada trabajador de un mono de trabajo y se tendrá en cuenta las 
reposiciones a lo largo de la obra según Convenio Colectivo.  
VARIOS: Se emplearán otras protecciones individuales, siempre que lo exijan las condiciones de trabajo, 
tales como mandiles de cuero, guantes dieléctricos, pantalla de soldador, botas aislantes, etc. y 
cualquier otra no enumerada en este apartado, siempre que las condiciones de seguridad lo requieran. 
7.6.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
SEÑALIZACIÓN GENERAL. Se instalarán los siguientes carteles indicativos de:  
 PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA. 
 USO OBLIGATORIO DEL CASCO.  
 ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS 
Se colocarán carteles indicativos de riesgos inherentes a cada tajo.  
Se dispondrá señal informativa para la localización del botiquín y extintores. Existirá acopio suficiente 
de cinta de balizamiento.  
ZONAS DE LIMPIEZA DE OBRA.  
Cuando hubiese zonas con obstáculos y dificultades de paso, por las que tengan que circular 
trabajadores, se establecerán zonas de paso limpias de obstáculos y claramente visibles y señalizadas.  
En general se procurará mantener la obra limpia de obstáculos, estando los materiales almacenados 
ordenadamente.  
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. 
Todas las máquinas eléctricas o con parte eléctrica, se protegerán con tomas de tierra con una 
resistencia máxima de 10 ohmios, y protección diferencial individual.  
De existir relé diferencial, la toma de tierra tendrá una resistencia tal que la tensión de contacto no sea 
superior a 24 voltios. 
7.6.3. PUESTA EN OBRA DE LOS ELEMENTOS Y REVISIÓN. 
  Estos elementos de protección deberán estar disponibles en obra antes del momento de su necesaria 
utilización. Gracias al plan de obra se conocerá este momento.  
 Los elementos de protección se colocarán antes de que exista el riesgo y si es necesario quitar 
circunstancialmente la protección para alguna operación concreta, se adoptarán medidas de tipo 
individual para cada trabajador que se vea afectado por la situación de riesgo, informando a todo el 
personal de la obra de la nueva situación de riesgo y su temporalidad, así como cuando se vuelvan a 
instalar los elementos de protección colectiva, que se repondría tan pronto como sea posible.   
 Los elementos de protección se revisarán periódicamente, de manera que estén, siempre en 
condiciones de cumplir su función.   
 Los elementos que en las revisiones se vean dañados de forma que no puedan cumplir su cometido, 
serán inutilizados para su servicio si no tienen arreglo y en caso de ser posible su reparación, se 
arreglará por persona competente, de manera que se garantice su buen funcionamiento y que cumplan 
con su cometido, recomendándose que cuando estos elementos se vean dañados, sean retirados 
definitivamente de la obra, para prever posibles accidentes por culpa del deterioro de estos equipos 
que ya no cumplan al 100% su cometido, cambiándolos por unos nuevos.   
7.6.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS. 
Se especificará en obra las medidas de prevención de riesgos catastróficos, tales como explosiones e 
incendios, mediante la implantación de:   
• Medidas preventivas tales como el emplazamiento adecuado del almacenamiento de materiales 
peligrosos, mantenimiento de las instalaciones provisionales, etc.  
• Medidas protectoras tales como prohibiciones de fumar, hacer fuego, etc.   
• Dotar a la obra de las instalaciones adecuadas de protección.   
• Prohibir el hacer fuego dentro del recinto de la obra; en caso de necesitar calentarse algún 
trabajador, debe hacerse de forma controlada y siempre en recipientes, bidones, por ejemplo, 
en donde se mantendrán las ascuas.   
7.6.5. INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS. 
Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra, no son distintas de las que lo generan 
en otro lugar y entre las más frecuentes se destaca la existencia de una fuente de ignición (hogueras, 
braseros, energía solar, soldaduras, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia 
combustible (aislamientos, encofrados de madera, carburantes, pinturas y barnices, etc.) puesto que el 
comburente (oxígeno) ya se encuentra en el medio.  
Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica del correcto acopio de sustancias 
combustibles con los envases cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra.  
Los medios de extinción serán a base de extintores portátiles de CO2 y polvo seco.  
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia del orden y limpieza de 
los tajos, y fundamentalmente en las escaleras del edificio.  
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8. SEGURIDAD APLICADA AL PROCESO CONSTRUCTIVO. 
8.1. EN MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Riesgos:  
• Atropellos por máquinas y vehículos.  
• Deslizamientos de tierras y rocas.  
• Colisiones y vuelcos.  
• Caídas de personal al mismo o a distinto nivel.  
• Caídas de personal o maquinaria al agua.  
• Polvo. · 
• Ruido.  
• Riesgos a terceros. 
Medidas preventivas: 
• Información al personal de los riesgos  
• Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga la 
existencia de un peligro.  
• Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a 2 metros del borde de la zanja.   
• Durante la carga de los camiones los conductores permanecerán dentro de la cabina.   
• Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1.5 metros, se entibará o excavará a 
talud natural.   
• Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 2 metros se protegerán los bordes de 
coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima de 2 metros 
del borde.  
• Si la profundidad es inferior a 2 metros puede sustituirse por una señalización de peligro del 
tipo, balizamiento con cordón de banderolas o cinta con franjas rojas y blancas. o Si los trabajos 
requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma de tierra.  
• Si se requiere iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. 
(mediante transformador de seguridad). Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y 
de carcasa- mango aislada eléctricamente.   
• En régimen de lluvias y encharcamientos de las zanjas es imprescindible la revisión minuciosa y 
detallada de taludes y entibado, antes de reanudar los trabajos.  
• Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas con taludes no estables, se ejecutaran sujetos 
con cinturón de seguridad amarrado a punto fuertes ubicados en el exterior de las zanjas.  
• Se achicarán inmediatamente las aguas que afloran o caen en el interior de las zanjas para evitar 
que se altere la estabilidad de los taludes.   
• La altura máxima sin entibar en fondo de zanjas, a partir de 1,4 metros, no superara los 0,7 
metros si el terreno es bueno. En caso contrario se debe entibar hasta el fondo de la zanja.   
• Se empezará a entibar una vez que haya abierta una longitud de zanja suficiente para no 
entorpecerse entre operarios y las excavadoras.   
• Las anchuras mínimas de as zanjas serán:   
- 0,65 m hasta 1,5 m de profundidad   
- 0,75 m hasta 2 m de profundidad   
- 0,8 m hasta 3 m de profundidad   
- 1 m para más de 4 m de profundidad   
• En entibado de zanjas de cierta profundidad, el forrado se hará en sentido vertical y en pases de 
tabla nunca superior a 1 metro.   
• La tablazón del revestimiento de la zanja debe sobresalir un rodapié de 15 cm, (mínimo), con el 
fin de evitar la caída de materiales.   
• La circulación de vehículos se realizará a una distancia mínima del borde de la excavación de 2 
metros si el corte es en talud, y 3 metros si es vertical.   
• Se regarán periódicamente los caminos usados por la maquinaria para evitar la polvareda.   
• En los casos que haya que trabajar con maquinaria a pasar por debajo de líneas eléctricas 
aéreas, se instalarán pórticos de gálibo. La altura libre que ha de quedar entre el conductor mas 
próximo, y la parte mas elevada de la maquina será de 3 metros para líneas de hasta 50 Kv y de 
5 metros para mas de 50 Kv.  
• Toda la maquinaria llevará bocina de marcha atrás.  
• No se permitirá el acceso del personal a la zona de influencia de la maquinaria móvil.   
• No apilar materiales en zona de tránsito de vehículos, manteniendo la vía libre.   
• La zona de tránsito de camiones y maquinaria estará perfectamente señalizada, de forma que 
toda persona tenga idea del movimiento de los mismos. 
8.2. EN REPOSICIÓN DE PASEOS. 
Riesgos: 
 Atropellos por máquinas y vehículos.  
Medidas preventivas: 
 Se prohibirá terminantemente empezar los trabajos reposición, si previamente no se ha 
procedido a señalizar convenientemente la carretera.  
 La señalización se realizará siempre de acuerdo a las disposiciones que marca la Norma 8.3. I.C. 
"Señalización de obras".  
 Todos los trabajadores que intervengan en las reparaciones llevarán chaleco reflectante.  
 Todas las máquinas que intervengan llevarán luz ámbar intermitente giratoria.  
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 Las operaciones de colocación y retirada de señales serán complementadas con la ayuda de un 
señalista.  
 Se taparán las señales fijas que estén en contraposición con las colocadas para la reparación.  
 Al finalizar la jornada se retirarán todas las señales y materiales que puedan suponer algún 
riesgo  
 Los elementos de señalización que se utilicen de noche serán reflectantes, y la señal de obras irá 
dotada de balizas luminosas intermitentes. 
8.3. EN REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 
Riesgos: 
 Ruido.  
 Interferencias con líneas de alta tensión o telefónica.  
 Proyecciones de partículas en los ojos.  
 Incendio.  
 Esfuerzos.  
 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas eléctricas. 
Medidas preventivas: 
 Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores estarán protegidas con material 
aislante.  
 Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica se guardarán los 
mecanismos de conexión con la acometida.  
 Las pruebas de funcionamiento serán anunciadas al personal de la obra.  
 Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la 
existencia real en la sala de transformación, de la banqueta, pértiga de maniobra, extintor de 
polvo seco, guantes dieléctricos, etc.  
8.4. EN CIMENTACIONES. 
Riesgos: 
 Atropellos con maquinaria.   
Medidas preventivas: 
 Limitación del campo de operación de la maquinaria.  
 Protección y señalización de las excavaciones, con barandillas y elementos de 
señalización.  
 Señalización de la zona de trabajo de la maquinaria. 
8.5. EN TRABAJOS DE ENCOFRADO. 
Riesgos: 
 Desprendimientos por el apilamiento de la madera ó de los tableros de encofrado.  
 Golpes en las manos, al clavar las puntas.  
 Caídas de encofrado.  
 Vuelco o caída de los materiales de encofrado durante la elevación.  
 Cortes al utilizar la sierra de mano.  
Medidas preventivas: 
• Antes de proceder al hormigonado se comprobara la estabilidad del conjunto, (encofrado más 
armadura).   
• Cuando se utilicen puntales de madera, estos deben ser de una sola pieza.  
• El ascenso y descenso del personal a los encofrados se hará por medio de escaleras 
reglamentarias.   
• La máquina de cortar madera llevará la protección del disco y el cuchillo divisor y no se quitara 
bajo ningún concepto.   
• Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacaran o se remacharan inmediatamente 
después de haber desencofrado.   
• Los puntales metálicos deformados se quitaran del use sin intentar enderezarlos para volverlos 
a utilizar.   
• Los tableros de encofrado para muros, aletas, etc. dispondrán de plataforma de trabajo con 
barandillas.   
• Para andar por encima de las parrillas de la ferralla se instalaran pasarelas de 60 cm. de ancho 
formada por tablones.   
• Para sustentar el tablero de encofrado se utilizaran puntales hasta una altura máxima de 3 m. A 
partir de los 3 m. se utilizaran cimbras.   
• Se instalaran barandillas reglamentarias en los frentes de as losas horizontales, para impedir la 
caída al vacío de las personas, y si no fuera factible la instalación de barandillas se dispondrán 
cables para el amarre de los cinturones de seguridad.   
• Todas las maquinas accionadas eléctricamente, tendrán su correspondiente protección a tierra 
e interruptores diferenciales. 
8.6. EN FERRALLA. 
Riesgos: 
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 Heridas y cortes.  
 Atrapamientos en operaciones de carga y descarga.  
 Tropiezos y torceduras entre las parrillas.  
 Accidentes por eventual rotura de los hierros.  
 Desprendimientos de los paquetes de ferralla elaborada al izarla con grúa.  
 Caídas a distinto nivel. 
Medidas preventivas: 
• Durante la elevación de los paquetes de ferralla elaborada, se evitará que estos pasen por 
encima del personal.  
• El izado de los paquetes de armaduras se hará suspendiendo la carga en dos puntos separados 
lo suficiente para que la carga permanezca estable y evitando la permanencia o paso de 
personas bajo cargas suspendidas.  
• Para andar por encima de las parrillas de la ferralla se instalarán pasarelas de 60 cm de ancho 
formadas por tablones.  
• Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.  
• Se prohíbe trepar por las armaduras.  
8.7. EN HORMIGONADO DE CIMENTACIONES Y MICROPILOTES. 
Riesgos: 
 Golpes contra objetos.  
 Caídas a distinto nivel.  
 Caídas de objetos.  
 Heridas punzantes en pies y manos.  
 Salpicaduras de hormigón en los ojos.  
 Erosiones y contusiones en manipulación.  
 Atropellos por maquinaria.  
 Atrapamientos por maquinaria.  
 Heridas por máquinas cortadoras.  
Medidas preventivas: 
• Antes de proceder al hormigonado se comprobara la estabilidad del conjunto (encofrado mas 
armadura).   
• Cuando no se puedan montar barandillas o redes de protección, se instalara un cable de 
seguridad amarrado a puntos solidos en el que enganchar el mosquetón del cintur6n de 
seguridad.   
• Cuando se hormigone con bomba pilas o elementos verticales, se ejecutara gobernando la 
manguera desde castilletes de hormigonado.   
• El ascenso y descenso a encofrados se realizara con escaleras de mano reglamentarias.   
• Los vibradores (si son eléctricos) estarán provistos de toma de tierra.  
• Para andar por encima de las parrillas de la ferralla se instalaran pasarelas de 60 cm de ancho 
formadas por tablones.   
• Para el hormigonado de pilas, pilares, muros o alzados de mas de 2 m. de altura, se dispondrá 
de plataforma de hormigonado con barandilla reglamentaria.   
• Para el montaje de vigas en puentes, se dispondrá de red horizontal para evitar caídas desde 
altura o cable de seguridad para amarrar el cinturón de seguridad.   
• Se balizarán con banda de colores rojo y blanco los taludes de las excavaciones de las 
estructuras y O.F.   
• Se habilitarán caminos de acceso seguros para el tránsito de galas, camiones hormigonera, etc.   
• Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de as losas horizontales, para impedir la 
caída al vacío de las personas.   
• Se instalarán topes de final de recorrido a los camiones hormigonera, en evitación de vuelco por 
los taludes de las excavaciones de las cimentaciones.   
• Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.   
• Se pondrán redes bajo as estructuras en evitación de caídas de objetos o personas.   
• Se prestará especial cuidado en no golpear con el cubilote los encofrados.   
• Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m. del borde de 
excavación.   
• Se prohibirá trabajar en lugares de tránsito de piezas, vigas prefabricadas 6 cualquier tipo de 
carga suspendida.   
• Si se hormigona con cubilote, se le prohibirá al gruista que lo desplace por encima de los 
trabajadores. 
8.8. EN MONTAJE ESTRUCTURA METÁLICA Y TABLERO. 
Riesgos: 
 Golpes contra objetos.  
 Caídas a distinto nivel y al agua.  
 Caídas de objetos.  
 Heridas punzantes en pies y manos.  
 Erosiones y contusiones en manipulación. 
 Atropellos por maquinaria.   
 Atrapamientos por maquinaria.  
 Heridas por máquinas cortadoras.  
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 Los derivados del trabajo de soldadura. 
Medidas preventivas: 
• Cuando no se puedan montar barandillas o redes de protección, se instalará un cable de 
seguridad amarrado a puntos sólidos en el que enganchar el mosquetón del cinturón de 
seguridad.  
• El ascenso y descenso a castilletes y piezas se realizara con escaleras de mano reglamentarias.   
• Para andar por encima de tablero y piezas se instalaran pasarelas de 60 cm de ancho formadas 
por tablones.   
• Para el hormigonado de pilas, pilares, muros o alzados de mas de 2 m de altura, se dispondrá de 
plataforma de hormigonado con barandilla reglamentaria.    
• Para el montaje de piezas, se dispondrá de red horizontal para evitar caídas desde altura o cable 
de seguridad para amarrar el cinturón de seguridad.   
• Se habilitarán caminos de acceso seguros para el tránsito de grúas, camiones hormigonera, etc.   
• Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas horizontales, para impedir la 
caída al vacío de las personas.   
• Se instalarán topes de final de recorrido a los camiones, en evitación de vuelcos por los taludes 
de las excavaciones de as cimentaciones.   
• Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecuci6n de los trabajos.   
• Se pondrán redes bajo as estructuras en evitación de caídas de objetos o personas.   
8.9. EN COLOCACIÓN DE PASARELA. 
Riesgos: 
 Caídas al mismo y a distinto nivel.  
 Desprendimiento de elementos durante su izado.  
 Rotura de la eslinga o gancho de sujeción.  
 Atrapamientos.  
 Sobreesfuerzos.  
Medidas preventivas: 
 La eslinga, gancho o balancín empleado para elevar y colocar los elementos 
estructurales, estarán en perfectas condiciones y serán capaces de soportar los esfuerzos 
a los que estará sometido.  
 Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se les ordenará a los trabajadores que 
se retiren lo suficiente como para no ser alcanzados en el caso de que se cayese por 
algún motivo el tubo.  
 Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o bajo el radio de 
acción de la pluma de la grúa cuando ésta va cargada con el tubo.  
 En gancho de la grúa ha de tener pestillo de seguridad.  
 Deberán paralizarse los trabajos de montaje bajo regímenes de vientos superiores a 60 
Km/hora.  
9. NORMAS DE COMPORTAMIENTO. 
9.1. MANO DE OBRA. 
9.1.1. CONSTRUCCIÓN. 
Riesgos: 
 Caída de objetos por desplome. 
 Exposición a sustancias nocivas. 
 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 
Medidas de prevención: 
 No se trabajará en el interior de una zanja si las tierras han sido almacenadas en los bordes de la 
misma. 
 Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las resinas y los productos especiales. 
 Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 
 Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa cáustica, cal viva o cemento. 
9.1.2. ENCOFRADOR. 
Riesgos: 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de objetos por desplome. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Golpe y corte por objetos o herramientas. 
 Exposición a sustancias nocivas. 
Medidas de prevención: 
 El ascenso y el descenso a los encofrados se realizará a través de escaleras manuales 
reglamentarias, plataformas elevadoras o torres de acceso. 
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 Los tableros excesivamente alabeados no se utilizarán como encofrado. 
 No se trabajará cuando la velocidad del viento sea superior a 60 km/h. 
 La plataforma de trabajo tendrá la resistencia y estabilidad necesarias para soportar los trabajos 
que se realizan sobre ella. 
 Se caminará hacia delante, apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 
 Los tableros del sistema de encofrado se apilarán ordenadamente, una vez concluidos los 
trabajos, para su transporte. 
 No se improvisarán zonas de acopio de encofrados ni zonas para el vertido de los escombros. 
 Los elementos de apuntalamiento serán revisados periódicamente. 
 Se asegurará la vigilancia, el control y la dirección por una persona competente de las 
operaciones de montaje y desmontaje de los sistemas de encofrado. 
 Los encofrados y las armaduras no se acopiarán en los bordes de las excavaciones. 
 Se retirará el material de desecho y se eliminarán los clavos y las puntas existentes en los 
tableros usados. 
 Se recogerán los clavos arrancados de los tableros de madera mediante barrido. 
 Durante el corte de tablas de madera, se eliminarán aquellas tablas con humedad o con 
incrustaciones de puntas de acero. 
 Se evitará el contacto de la piel con los productos desencofrantes. 
 La aplicación del desencofrante se realizará siguiendo las instrucciones de la ficha de seguridad 
del fabricante. 
9.1.3. FERRALLISTA. 
Riesgos: 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de objetos por desplome. 
 Caída de objetos por manipulación. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Choque contra objetos inmóviles. 
 Atrapamiento por objetos. 
Medidas de prevención: 
 La armadura no se recibirá en zonas próximas al borde de los forjados. 
 Se instalarán plataformas de trabajo que permitan la circulación sobre las armaduras de 
losas y forjados. 
 Se recogerán los recortes de alambres y de barras de acero mediante barrido. 
 La presentación de la ferralla de gran peso o de grandes dimensiones se realizará por, al 
menos, tres operarios. Dos de ellos guiarán mediante cuerdas la pieza siguiendo las 
instrucciones del tercero, que procederá manualmente a efectuar las correcciones de 
aplomado. 
 No se utilizarán los flejes de alambre de los paquetes de barras de acero como punto de 
izado. 
 El izado se realizará siempre con eslingas o cadenas de al menos dos ramales. 
 Antes del izado completo de la carga se tensará la eslinga y se elevará unos 10 cm para 
verificar su amarre y equilibrio. 
 Se recurrirá a la utilización de balancines o de eslingas con varios puntos de enganche 
cuando los paquetes de barras, por su longitud, no tengan rigidez suficiente.  
 Se evitará caminar por los encofrados de las vigas. 
 Se protegerán los latiguillos y las partes salientes de la estructura. 
 Las barras de acero se acopiarán entre piquetas clavadas en el suelo, para evitar 
desplazamientos laterales. 
 Los paquetes de barras de acero se acopiarán sobre durmientes de madera. 
 Para controlar el movimiento de la ferralla suspendida se emplearán cuerdas guía. 
 La ferralla se acopiará en los lugares destinados a tal fin. 
9.1.4. SOLDADOR. 
Riesgos: 
 Caída de objetos por manipulación. 
 Contacto térmico. 
 Exposición a radiaciones. 
 Incendio. 
 Exposición a agentes químicos. 
Medidas de prevención: 
 Se utilizarán bases de soldar sólidas y apoyadas sobre objetos estables. 
 Se evitará el contacto con las piezas recién soldadas. 
 El trabajador no llevará en los bolsillos elementos inflamables, tales como cerillas o mecheros, 
durante los trabajos de soldadura. 
 Los trabajos de soldadura se realizarán a favor del viento. 
 No se mirará directamente al arco voltaico. 
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 No se utilizarán electrodos de tungsteno toriado, ya que dan lugar a humos y polvo radioactivos. 
 No se soldará en presencia de gases inflamables en lugares cerrados. 
 Los residuos combustibles se eliminarán inmediatamente. 
 Se evitará el soldeo de piezas con productos clorados sin antes haberlas limpiado en 
profundidad, ya que generan gases muy peligrosos. 
9.1.5. MONTADOR DE ESTRUCTURA METÁLICA. 
Riesgos: 
 Caída de objetos por desplome. 
 Choque contra objetos inmóviles. 
 Sobreesfuerzo. 
 Contacto térmico. 
 Incendio. 
 Exposición a agentes químicos. 
Medidas de prevención: 
 Se instalarán los medios de apeo y arriostramiento necesarios para asegurar la estabilidad de los 
elementos estructurales fijados provisionalmente. 
 Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes de los perfiles metálicos. 
 Para el atornillado de las piezas metálicas se utilizará atornillador eléctrico. 
 Se evitará el contacto con las piezas recién soldadas. 
 El trabajador no llevará en los bolsillos elementos inflamables, tales como cerillas o mecheros, 
durante los trabajos de soldadura. 
 No se soldará en presencia de gases inflamables en lugares cerrados. 
 Los residuos combustibles se eliminarán inmediatamente. 
 El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación natural. 
9.1.6. MONTADOR DE ESTRUCTURA DE MADERA. 
Riesgos: 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caída de objetos por desplome. 
 Atrapamiento por objetos. 
 Exposición a sustancias nocivas. 
 Explosión. 
 Exposición a agentes químicos. 
Medidas de prevención: 
 La utilización de plataformas elevadoras se realizará únicamente por parte de personas 
autorizadas y con formación específica en esta materia. 
 Durante los trabajos a gran altura, el trabajador podrá estar alojado en el interior de una cesta 
colgada del gancho de la grúa, siempre que hayan sido instalados previamente dispositivos de 
anclaje resistentes en la proximidad de los huecos exteriores, a los que el trabajador pueda 
anclar el arnés anticaídas. 
 El izado de estructuras y cerchas de madera se realizará utilizando medios mecánicos. 
 Se realizará el montaje definitivo, una vez presentado el elemento estructural en su lugar de 
instalación, sin descolgarlo del gancho de la grúa y controlando el movimiento del mismo con 
cuerdas guía. 
 Para controlar el movimiento de los elementos suspendidos se emplearán cuerdas guía. 
 Se evitará el contacto de la piel con los adhesivos durante los trabajos de encolado. 
 Previamente a la conexión de máquinas utilizadas durante los trabajos de barnizado y aplicación 
de colas y disolventes, se comprobará que la zona de trabajo está dotada de instalación eléctrica 
antideflagrante. 
 El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación natural. 
 En espacios cerrados con falta de ventilación natural, se instalarán sistemas de extracción tanto 
en las zonas de lijado, para extraer el polvo, como en las zonas de barnizado, para extraer los 
vapores. 
 El serrín resultante de la ejecución de los trabajos se regará con frecuencia para evitar la 
formación de polvo y se barrerá con cepillo. 
9.1.7. ELECTRICISTA. 
Riesgos: 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Choque contra objetos inmóviles. 
 Proyección de fragmentos o partículas. 
 Contacto eléctrico. 
 Explosión. 
 Incendio. 
Medidas de prevención: 
 Antes de iniciar los trabajos de tendido de cables, se comprobará que en la zona de trabajo no 
hay materiales procedentes de la realización de las rozas. 
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 Se iluminarán adecuadamente los cuadros eléctricos de obra, las zonas de centralización de 
contadores y las derivaciones individuales. 
 Se utilizarán comprobadores de tensión y detectores de cables ocultos antes de taladrar los 
paramentos 
 Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas húmedas. 
 Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas. 
 No se realizarán trabajos en tensión en atmósferas potencialmente explosivas. 
 Se comprobará la presencia de un extintor cerca de los cuadros eléctricos. 
 Se evitará la entrada de humedad en los componentes eléctricos. 
 No se utilizarán cables eléctricos en mal estado. 
 No se realizarán empalmes manuales. 
 Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas. 
9.2. MAQUINARIA. 
9.2.1. MAQUINARIA EN GENERAL. 
 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos.  
 Los ganchos de las grúas llevarán pestillos de seguridad.  
 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con importantes 
deterioros en ella.  
 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectado a la red de suministro.  
 Como precaución para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas, o de funcionamiento 
irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos.  
 Los motores eléctricos de grúas estarán provistos de limitadores de altura y de carga.  
 Se prohibirá la utilización de ganchos artesanales, formados a base de redondos doblados.  
 Los carriles para desplazamiento de grúas torre, estarán limitados a una distancia de 1 metro 
9.2.2. MINIRETROEXCAVADORA  
- Durante el desarrollo de los trabajos: 
 La máquina se moverá siempre con la cuchara recogida. 
 No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo. 
 Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas. 
 No se utilizará la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos 
por el fabricante de la máquina. 
 No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima. 
 No se elevarán cargas que no estén bien sujetas. 
 No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor. 
 Durante los trabajos de excavación, se colocarán los estabilizadores extendidos y 
apoyados en terreno firme. 
 Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 
 
- En operaciones de carga de camiones: 
 Se evitará que la cuchara pase por encima de la cabina del vehículo que se está 
cargando. 
 Durante esta operación, el material quedará uniformemente distribuido en el 
camión, la carga no será excesiva y se dejará sobre el camión con precaución. 
- Al aparcar la máquina: 
 La cuchara se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, 
aplicando una ligera presión hacia abajo. 
9.2.3. PALA CARGADORA. 
- Durante el desarrollo de los trabajos: 
 No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo. 
 Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas. 
 No se utilizará la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos 
por el fabricante de la máquina. 
 No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima. 
 No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor. 
 Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 
- En operaciones de carga de camiones: 
 Se evitará que la cuchara pase por encima de la cabina del vehículo que se está 
cargando. 
 Durante esta operación, el material quedará uniformemente distribuido en el 
camión, la carga no será excesiva y se dejará sobre el camión con precaución. 
- Al aparcar la máquina: 
 La cuchara se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, 
aplicando una ligera presión hacia abajo. 
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9.2.4. BULLDOZER. 
- Durante el desarrollo de los trabajos: 
 Se evitará que la hoja de empuje se sitúe por encima de las personas. 
 Se girará el asiento en función del sentido de marcha. 
 En operaciones con traíllas, el bulldozer no se desplazará a más de 5 km/h. 
 Para abatir árboles, se empujará en la dirección de caída del árbol a una altura de 30 
o 40 cm del suelo. 
- Al aparcar la máquina: 
 La hoja de empuje se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, 
aplicando una ligera presión hacia abajo. 
9.2.5. BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL. 
- Antes de iniciar los trabajos: 
 Antes de arrancar el motor, se verificará que la palanca de aceleración se encuentra 
en posición neutra y que el interruptor de vibración está desconectado. 
 Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 
- Durante el desarrollo de los trabajos: 
o Se sujetará la máquina con ambas manos. 
o Para el desplazamiento dentro de la obra se utilizarán los anclajes para elevación 
dispuestos en la máquina. 
o Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni huecos. 
o El operario no se subirá a la máquina ni mantendrá los pies cerca de la placa 
vibratoria. 
o Se trabajará con el grado de vibración adecuado para el tipo de material a 
compactar. 
o Se trabajará a una velocidad adecuada, en función de las condiciones del terreno a 
compactar. 
o No se utilizará la máquina con el sistema de vibración conectado sobre suelos 
helados ni sobre superficies duras como el hormigón o el asfalto compactado. 
o No se trabajará en pendientes superiores al 35%. 
o No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos 
períodos de tiempo. 
o No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 
9.2.6. MAQUINARIA PARA MICROPILOTES. 
- Antes del inicio de los trabajos: 
 Se verificará que la presión de trabajo y el caudal con el que debe ser suministrada la 
lechada corresponden con los valores previstos por el fabricante de la máquina. 
- Durante el desarrollo de los trabajos: 
 Durante la actividad de pilotaje, el conductor se comunicará con el resto de trabajadores 
mediante señales visuales para no tener que quitarse la protección auditiva. 
 Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 
9.2.7. DÚMPER DE DESCARGA FRONTAL. 
- Antes de iniciar los trabajos: 
 Se verificará que la máquina tiene pórtico de seguridad antivuelco. 
- Durante el desarrollo de los trabajos: 
 Sólo se utilizarán los volquetes permitidos por el fabricante. 
 No se circulará con el volquete levantado. 
 No se transportarán cargas que sobresalgan a los lados de la máquina. 
 La carga quedará uniformemente distribuida en el volquete. 
 En las pendientes donde circulen estas máquinas, existirá una distancia libre de 70 cm a 
cada lado. 
9.2.8. CAMIÓN BASCULANTE. 
- Durante el desarrollo de los trabajos: 
 Durante la carga y descarga, el conductor estará dentro de la cabina. 
 La carga y descarga del camión se realizará en lugares habilitados para ello. 
 El material quedará uniformemente distribuido en el camión. 
 Se cubrirá el material cargado con un toldo, que se sujetará de forma sólida y segura. 
 Cuando una pieza sobresalga del camión, se señalizará adecuadamente. 
 No se circulará con el volquete levantado. 
 Antes de levantar el volquete, se comprobará la ausencia de obstáculos aéreos y de 
trabajadores en el lugar de descarga, y se anunciará la maniobra con una señal acústica. 
9.2.9. MARTILLO ELÉCTRICO. 
 Se utilizará el equipo de protección personal adecuado.   
 No debe apoyarse el cuerpo sobre la máquina en funcionamiento.  
 Comprobar el buen estado del equipo.   
 Cuando trabaje con riesgo de caída desde altura o al agua el operario irá equipado con cinto de 
seguridad.   
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9.2.10. GRÚA AUTOPROPULSADA. 
 Vigilar atentamente la posible existencia de líneas eléctricas con las que la grúa pudiera entrar 
en contacto.  
 Antes de comenzar los trabajos revisar la máquina por si presenta alguna anomalía.  
 En caso de contacto con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que corten la tensión. Si  
fuera necesario, abandonar la máquina de un salto.  
 Para la elevación, asentar bien la grúa sobre el terreno. Si existen desniveles o terreno poco 
firme, calzar los gatos con tablones.  
 Usar la grúa dentro de sus posibilidades claramente expuestas en la tabla de cargas.  
 No debe haber personal bajo la pluma durante el montaje y el desmontaje.  
 No realizar tiros sesgados.  
 No intentar levantar cargas no libres.  
 No abandonar la cabina con cargas suspendidas. 
10. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE ESTUDIO. 
Los documentos que integran el presente estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo son los siguientes:  
• DOCUMENTO Nº1: MEMORIA  
• DOCUMENTO Nº2: PLANOS  
• DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES  
• DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
 
En A Coruña, Octubre 2018 
El autor del proyecto 
 
Antonio Rodríguez Ruiz 
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1. ALCANCE DEL PLIEGO. 
1.1. OBJETO DEL PLIEGO. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares define los requisitos técnicos y condiciones 
generales que han de regir en el desarrollo de las actividades relacionadas con la seguridad y la salud 
durante el transcurso de la obra. 
1.2. VALIDEZ DEL PLIEGO. 
Para todo lo no definido en el presente Pliego, será de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del Proyecto Constructivo. 
2. NORMAS LEGALES REGLAMENTARIAS DE APLICACIÓN. 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en las normas siguientes: 
- Estatuto de los trabajadores.  
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.0.E. 11-371). - Plan 
Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.0.E. 16-3- 71).  
- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-371). - 
Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria dela Construcción (O.M. 20-5-52) (B.0.E. 15-
6-52).  
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.0.E. 27-11-59).  
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5-7-8/9-9-
70).  
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5- 74) (B.O.E. 29-
5-74).  
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73).  
- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68).  
- Real Decreto 1403 de 9 de Mayo de 1986. B.O.E. 8-7-86. Señalización de Seguridad en Centros 
de Trabajo.  
- Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los 
proyectos de edificación y obras públicas (Real Decreto 555/1986, 21-2-86) (B.O.E. 21-3-86).  
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre) (B.0.E. 25-10-97).  
- Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales (B.O.E. n9 269, 10-11-95). 
- Real Decreto 39/1997, que aprueba el reglamento de los servicios de prevención (B.0.E. n9 27, 
31-1-97).  
- Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y 
Salud en - el Trabajo (B.O.E. n9 27, 31-1-97).  
- Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo - (B.O.E. n9 27, 31-1-97).  
- Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los 
trabajadores (B.O.E. n9 97, - 23497).  
- Real Decreto 488/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyan pantallas de visualización (BOE n‘-’ 97, 23-4-97).  
- Orden del 22 de Abril de 1997 que regula las actividades de prevención de riesgos laborales de 
las mutuas de A.T. y E.P. (BOE n9 98, 244-97).  
- Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE n9 140, 12-6-97).  
- Orden de 27 de Junio de 1997 que desarrolla el Real Decreto 39/1997, reglamento de los 
servicios de prevención, en relación con las direcciones de acreditación de las empresas 
especializadas como servicios de prevención de las empresas y de autorización de las entidades 
públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención 
de riesgos laborales (BOE n‘-’ 159, 47-97).  
- Real Decreto 949/1997, sobre certiﬁcado de la profesionalidad de la ocupación de  
prevencionistas de riesgos laborales (BOE n9 165, 11-7-98).  
- Real Decreto 1215/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE n‘-’ 188, 7-8-97).  
- Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción o ingeniería civil (BOE n‘-’ 256, 15-10-97).  
- Orden de 16-4-98 sobre Normas Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1992/1993 que 
revisa Anexo 1 y apéndice del reglamento de instalaciones de incendios (BOE n9 104, 1-5-98). 
- Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención (BOE n‘-’ 104, 1-5-98).  
3. CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
3.1. COMIENZO DE LAS OBRAS. 
Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección individual y 
colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. En caso 
contrario, se desecharán y serán sustituidos por otros aceptables.  
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Todos los medios de protección personal se ajustarán a las Normas de Homologación del Ministerio de 
Trabajo (O.M. 15-7-74). Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse 
libre de obstáculos e incluso, si han de producirse excavaciones, regarlas ligeramente para evitar la 
producción de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminación suﬁciente (del orden de 120 lux en 
las zonas de trabajo y 10 lux en el resto), cuando se ejecuten trabajos nocturnos. Cuando no se trabaje 
durante la noche, deberá mantenerse al menos una iluminación mínima en el conjunto, con objeto de 
detectar posibles peligros y observar correctamente las señales de aviso y de protección.  
De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus características, como la 
tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráﬁco de una carretera, etc. Especialmente el 
personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el peligro que representan las 
líneas eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos 
de 3 metros, (si la línea es superior a 50 KV, la distancia mínima será de 5 metros).  
Todos los cruces subterráneos de servicios deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota 
de profundidad.  
3.2. PROTECCIONES PERSONALES. 
Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.  
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las Normas Técnicas Reglamentarias MT. De 
homologación del Ministerio de Trabajo, (O.M. 17-5-74) (B.0.E. 27-574), siempre que exista norma.  
En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las prestaciones 
respectivas que se las pide para lo que se pedirá al fabricante informe de los ensayos realizados. 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda 
o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.  
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 
fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento.  
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente.  
Toda prenda o equipo de protección individual y todo elemento de protección colectiva estará 
adecuadamente concebido y suﬁcientemente acabado para que su uso nunca represente un riesgo o 
daño en sí.  
Se considerará imprescindible el uso de los útiles de protección indicados en la Memoria cuyas 
prescripciones se exponen a continuación. 
3.2.1. PRESCRIPCIONES DEL CASCO DE PROTECCIÓN. 
El casco tendrá superﬁcie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y 
resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, hendiduras, 
burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas 
de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario.  
El modelo tipo habrá sido sometido aI ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna 
parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de perforación, 
mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de 
resistencia a la llama, sin que llameen más de 15 segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una 
tensión de 2 Kv., 50 Hz durante 3 segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a 3mA., en el 
ensayo de perforación elevando |a tensión a 2.5 Kv. Durante 15 s., tampoco la corriente de fuga 
sobrepasará los 3 mA.   En el casco de clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la 
perforación serán de 25 Kv y 30 Kv respectivamente. En ambos casos las corrientes de fuga no podrá 
ser superior a 10 mA. En el caso de casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de 
choque y perforación, con buenos resultados, a una temperatura de -15 9C.  
Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y 
ensayos contenidas en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1.  
3.2.2. PRESCRIPCIONES DEL CALZADO DE SEGURIDAD. 
El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, será botas de seguridad clase III. Es decir, provistas 
de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos contra los riesgos debidos a caída de 
objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies. 
La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un 
movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros 
por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en 
Io posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores 
de material elástico. Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de 
|a bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. Todos los elementos metálicos que 
tengan función protectora, serán resistentes a la corrosión.  
El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta 1500 Kg. Y la luz 
libre durante la prueba será superior a 15 mm, no sufriendo rotura.  
También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El 
ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 100 Kg. Sobre la 
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suela, sin que se aprecie perforación. El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, 
manteniéndose durante el tiempo de prueba, y sin que presente signos de corrosión.  
Todas las botas de seguridad clase III, estarán homologadas por las especificaciones y ensayos 
contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5 
3.2.3. PRESCRIPCIONES DEL PROTECTOR AUDITIVO. 
El protector auditivo que utilizarán los operarios será, como mínimo clase E.  
El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de audición no 
mayor de 10 db, respecto a un audiograma normal en cada uno de los oídos y para una de la 
frecuencias de ensayo.  
Las protecciones auditivas de clase E cumplirán lo que sigue:  
• Para frecuencias bajas menores de 250 Hz la suma de atenuación será de 10 db.  
• Para frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, la atenuación mínima de 20 db.  
• Para frecuencias altas de 6000 a 8000 Hz, la suma mínima de atenuación será de 35 db.  
Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los ensayos 
contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2.  
3.2.4. PRESCRIPCIONES DE LOS GUANTES DE SEGURIDAD. 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios serán de uso general anticorte, antipinchazos y 
antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas.  
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos 
de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de oriﬁcios, grietas o cualquier 
deformación o imperfección que merme sus propiedades.   
Se adaptarán a la conﬁguración de las manos haciendo confortable su uso. La talla, medida del 
perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al operario. Los 
materiales que entren en su composición nunca producirán dermatosis. 
3.2.5. PRESCRIPCIONES DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD. 
Los cinturones de seguridad empleados por los operarios serán cinturones de sujeción clase A. Es decir, 
cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje anulando la 
posibilidad de caída libre.  
Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, estando provisto de dos zonas de conexión.  
La faja será confeccionada con materiales ﬂexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras. Los 
cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La inserción de elementos 
metálicos no ejercerán presión directa sobre el usuario.  
Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón sufrirán, en el modelo tipo, un 
ensayo a la tracción de 70 Kg y una carga de rotura no inferior a 1000 Kg. Serán también resistentes a la 
corrosión.  
Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado y 
diámetro uniforme, mínimo 10 mm, y carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda debe carecer de 
empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá ensayo a la tracción en el 
modelo tipo.  
Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 
especiﬁcaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-13.  
3.2.6. PRESCRIPCIONES DE LAS GAFAS DE SEGURIDAD. 
Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra impactos, 
como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 
Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen: 
• Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o 
punzantes.  
• Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus 
prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. 
• Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en 
condiciones normales de uso.  
• Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, 
no debiendo observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión.  
• Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán inﬂamarse al someterse a 
un ensayo de 500º de temperatura y sometidos a la llama la velocidad de combustión no será 
superior a 60 mm/min.  
• Los oculares estarán ﬁrmemente fijados en Ia montura, no debiendo desprenderse a 
consecuencia de un impacto de bola de acero de 55 g de masa, desde 130 cm de altura, 
repetido tres veces consecutivas.  
• Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte Ias 
pruebas correspondientes.  
• Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o estructurales que puedan 
alterar la visión normal del usuario.  
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• El valor dela transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89%.  
Las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las especificaciones y 
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la Dirección General de 
Trabajo del 14/06/1978.  
3.2.7. PRESCRIPCIONES DE LA MASCARILLA ANTIPOLVO. 
La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre Ias entradas a las vías respiratorias, siendo 
sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una ﬁltración de tipo 
mecánico.  
Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos, 
con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos 
en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Las mascarillas podrán ser de diversas 
tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a 
las vías respiratorias.  
El cuerpo dela mascarilla ofrecerá un buen ajuste con Ia cara del usuario y sus uniones con los 
elementos constitutivos cerrarán herméticamente.  
Las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con 
las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de la 
Dirección General de Trabajo del 28/07/1975. 
3.2.8. PRESCRIPCIONES DE LA BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y LA HUMEDAD. 
Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios serán clase N, pudiéndose 
emplear también la clase E.  
La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la 
pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los 
trabajos. Deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos sintéticos, no rígidos, 
y siempre que no afecten a la piel del usuario.  
Asimismo, carecerán de imperfección o deformación que mermen sus propiedades, así como de 
orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad.  
Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten 
deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquéllos que estén afectados por el agua. El material de 
la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el interior.  
La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de 
cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. Podrán confeccionarse con soporte o sin él, 
sin forro o bien forradas interiormente, con una o más capas de tejido no absorbente, que no produzca 
efectivos nocivos en el usuario.  
La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de resaltes 
y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido. 
Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, 
debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. Cuando el sistema de cierre o cualquier otro 
accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la corrosión.  
El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que puedan 
alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. El modelo tipo se someterá a ensayos de 
envejecimiento en frío, de humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de 
superarlos.  
Las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con las 
especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M- 27, Resolución de la Dirección 
General de Trabajo del 03/12/1981.  
3.2.9. PRESCRIPCIONES DEL EQUIPO PARA EL SOLDADOR. 
El equipo de soldadura que utilizarán los soldadores será de elementos homologados, el que lo esté, y 
los que no lo estén los adecuados del mercado para su función específica.  
El equipo estará compuesto por los elementos que siguen: pantalla de soldador, mandil de cuero, par 
de manguitos, par de polainas y par de guantes.  
Los elementos homologados lo estarán en virtud a que el modelo tipo habrá superado las 
especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-18 y MT-19. 
3.2.10. PRESCRIPCIONES DE LOS GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD. 
Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios serán para actuación sobre 
instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 30.000 
V.  
En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, natural o 
sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes o mecánicas, pudiendo llevar o 
no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que posean dicho 
revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante.  
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Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 
Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no disminuyan 
sus características ni produzcan dermatosis. Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo 
confortable su uso. No serán en ningún caso ambidiestros.  
Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o 
corazón al filo del guante menor o igual a 430 mm.  
Los aislantes de alta tensión serán largos, mayor la longitud de 430 mm. El espesor será variable, según 
los diversos puntos del guante, pero el máximo admitido será de 2,6 mm.  
En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 kg/cm2, el alargamiento a la rotura 
no será inferior al 600% y la deformación permanente no será superior al 18%. Serán sometidos a 
prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 80% del valor de sus 
características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se indican.  
Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de 5.000 V 
y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de una frecuencia de 50 Hz. 
Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión de prueba de 30.000 
V y una tensión de perforación de 35.000 V.  
Los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán homologados según las 
especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria MT4.  
3.2.11. PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE ELÉCTRICA DE BAJA 
TENSIÓN. 
Los operarios se mantendrán a una distancia de 0.5 m. de cualquier elemento de baja tensión, a no ser 
que lleven las protecciones adecuadas. Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, se 
obligará a los operarios a mantenerse a una distancia no menor a 4 m.  
En caso de que la obra interfiera con una línea aérea de baja tensión y no se pudiera retirar ésta, se 
montarán los correspondientes pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las 
direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0,5 m. Además, se seguirá lo indicado en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, concretamente en la Instrucción Técnica 
Complementaria MI BT 21, de protección contra contactos directos e indirectos.  
3.3. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
Sin olvidar de los medios de protección personal, necesarios para la prevención de riesgos que no 
pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones de ámbito general, se ha previsto la 
adopción de protecciones colectivas en todas las fases de la obra, en la que pueden servir para eliminar 
o reducir riesgos de los trabajos.  
Se contemplan los medios de protección colectivas durante los trabajos, con la amplitud necesaria para 
una actuación eficaz, ampliando el concepto de protección colectiva más allá de lo que específicamente 
puede ser considerado como tal. Además de medios de protección, se prestará atención a otros 
aspectos, como una iluminación adecuada, una señalización eficaz, una limpieza suficiente de la obra, 
etc., que sin ser medios específicos de protección colectiva tienen su carácter en cuanto que con la 
atención debida de los mismos, se mejora el grado de seguridad, al reducir los riesgos de accidentes.  
Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán entre otras, las siguientes:  
• Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura de al 
menos 90 cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de rigidez suficiente. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.  
• Señales: todas las señales deberán tener las dimensiones y colores reglamentados por el 
Ministerio de Fomento.  
• Topes de desplazamiento de vehículos: se podrán realizar con un par de tablones embridados, 
fijados al terreno por medio de redondos hincado al mismo.  
• Pasillos de seguridad: podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de 
tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos 
elementos también podrán ser metálicos.  
• Redes: serán de poliamida.  
• Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 
metros del suelo estarán dotadas de barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié 
de 20 cm.  
• Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes.  
• Los extintores de polvo polivalente se revisarán cada seis meses y cumplirán las condiciones 
especificadas en la Normativa vigente al respecto (NBE/CPI-82).  
• Los pórticos limitadores de gálibo dispondrán de dintel debidamente señalizado.  
• Los vehículos de carga llevarán bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga 
máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de los vehículos de cadenas.  
• Los medios auxiliares de topografía, tales como cintas, jalones, miras telescópicas, etc., serán 
dieléctricos.  
• Lonas. Serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama.  
• Bandas de separación con vías y carreteras con tráfico. Se colocarán con pies derechos 
metálicos bien empotrados en el terreno. La banda será de plástico de colores vivos. La 
resistencia mínima a la tracción será de 50 Kg.  
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• Conos de separación en carreteras. Se colocarán lo suficientemente próximos para delimitar en 
todo caso la zona de trabajo o de peligro. 
3.4. NORMAS Y CONDICIONES A CUMPLIR EN LA SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 
La señalización de seguridad y salud en el lugar de trabajo se regirá por el R.D. 485/1997 de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad v salud en el trabajo.  
Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos de caídas, 
choques o golpes se podrá optar por colocar señales en paneles o por utilizar la señalización por color, 
o podrán utilizarse ambos complementariamente.  
4. NORMAS DE PREVENCIÓN. 
4.1. EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y DESMONTE DE TIERRAS. 
El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de la zanja no 
inferior a 2 cm, mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante bandas de tablón tendidas en 
línea en el suelo. El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano solidas y seguras, que 
sobrepasen en 1 cm en borde de la zanja, y estarán amarradas ﬁrmemente al borde superior de 
coronación. No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de materiales a una 
distancia inferior a 2 cm del borde, en prevención de los vuelcos o deslizamientos por sobrecarga.  
En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de inmediato los 
trabajos, dando aviso urgente al Jefe de obra. Las tareas se reanudarán tras ser estudiado el problema 
surgido por la Dirección Facultativa, siguiendo sus instrucciones expresas. Con lluvia de gran intensidad 
o aparición de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes en prevención de 
derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes posible los achiques necesarios.  
Se revisará el estado de cortes o taludes, a intervalos regulares, en aquellos casos en los que puedan 
recibir empujes por proximidad de caminos, carreteras, etc. transitados por vehículos, y en especial, si 
en la proximidad se establecen tajos con usos de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o 
paso de maquinaria pesada.  
Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy estables, se 
ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a puntos fuertes ubicados en el exterior de 
las zanjas. Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren (o caigan) en el interior de las 
zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. Ninguna persona permanecerá dentro del 
radio de acción de las máquinas. La circulación de vehículos se realizará como mínimo a 3 m, para 
vehículos ligeros, y a 4 m, para pesados, del borde dela excavación. Se prohíbe permanecer o trabajar al 
pie de una zanja recién abierta, antes de haber procedido a su saneo, entibado, etc.  
Los taludes se revisarán especialmente en época de lluvias y cuando se produzcan cambios de 
temperatura que puedan ocasionar descongelación o congelación del agua del terreno.  
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el ﬁn de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. Si a los taludes de la 
excavación no es posible darles su pendiente natural, los laterales de las zanjas se entibarán. 
4.2. RELLENOS. 
Durante la maniobra de descenso de la caja de los camiones, tras el vertido de tierras, en especial, en 
presencia de tendidos eléctricos aéreos se prohíbe la marcha hacia atrás con la caja levantada. Se 
prohíbe también que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción en número 
superior a los asientos existentes, en el interior.  
Para evitar desplomes y caídas, las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes 
se dirigirán por personal especializado. Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización 
vial normalizada de peligro indefinido y STOP.  
Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad civil ilimitada, el 
carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra. Todo el 
personal que maneje los camiones, dumpers, motoniveladoras, apisonadoras o compactadoras, será 
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación 
acreditativa. Todos los vehículos pasarán la revisión periódica (ITV), en especial, en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reﬂejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. Se prohíbe 
sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de 
forma legible. Todos los vehículos de transporte de material empleados también especificarán 
claramente la tara y la carga máxima.  
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. Se 
regarán periódicamente los tajos, las cargas v cajas de camión, para evitar las polvaredas, 
especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. Se señalizarán los accesos y 
recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias.  
Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertidos, fuertes topes de limitación de recorrido para el 
vertido de retroceso. Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personal 
capacitado.  
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Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno serán dotados de bocina 
automática de marcha atrás. Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos v señalización 
de los riesgos propios de este tipo de trabajos: peligro de vuelco, atropello, colisión, etc.  
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco 
de seguridad al abandonar la cabina, en el interior de la obra. 
4.3. MANEJO DE MÓDULOS Y MATERIALES POR MEDIOS MECÁNICOS. 
En el manejo de módulos de la estructura, o de otros elementos o materiales mediante medios 
mecánicos, deberán extremarse las precauciones para evitar fallos técnicos en ganchos, cables y 
eslingas.  
 Ganchos:  
- Respetar la carga máxima de utilización.  
- Respetar la vida útil de los ganchos.  
 Cables:  
- Los cables deben ser de la composición adecuada y tener la capacidad de carga o 
necesaria para el uso al que se destinen.  
- Deben revisarse frecuentemente y realizar el oportuno mantenimiento, mediante su 
engrase para reducir el desgaste y protegerlos de la corrosión.  
- Los cables deben almacenarse en lugares secos y bien ventilados y no deben apoyarse 
directamente en el suelo.  
 Eslingas:  
- Cuidar del asentamiento de las eslingas: es fundamental que la eslinga quede bien 
asentada en la parte baja del gancho.  
- Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir los distintos 
ramales en un anillo central.  
- Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se pueden colocar diversos 
accesorios: anillas, grilletes, ganchos, etc., cada uno tiene una aplicación concreta 
5. INSTALACIONES. 
5.1. SERVICIO DE RECONOCIMIENTO MÉDICO Y BOTIQUÍN. 
La empresa constructora deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado, 
según el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa.  
Todos los operarios que empiecen a trabajar en la obra, deberán pasar un reconocimiento médico 
previo al inicio del trabajo, y que será repetido cada año.  
El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado convenientemente 
tanto el propio botiquín como su exterior, donde existirá señalización de indicación de acceso al mismo. 
La persona, que lo atienda habitualmente, deberá poseer unos conocimientos médicos mínimos. 
EI botiquín contendrá al menos:  
- Agua oxigenada  
- Alcohol de 95º  
- Tintura de yodo  
- Mercurocromo  
- Amoníaco  
- Gasas esterilizadas  
- Algodón  
- Vendas  
- Esparadrapo  
- Antiespasmódicos  
- Analgésicos  
- Torniquetes  
- Guantes esterilizados  
- Termómetros clínicos  
Se revisará periódicamente el botiquín reponiendo o sustituyendo todo lo que pudiera preciso. 
5.2. LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
Se dispondrá de vestuario y servicios higiénicos, debidamente dotados.  
El vestuario albergará taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. Los servicios higiénicos 
tendrán al menos un lavabo y una ducha con agua caliente por cada diez trabajadores y al menos un 
WC por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción.   
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación 
necesaria.  
6. RESPONSABLES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA. 
Antes del inicio de las obras se comunicará a la Dirección Facultativa los nombres de los responsables 
de seguridad e higiene, así como sus sustitutos en caso de baja o ausencia. 
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6.1. . VIGILANTE DE SEGURIDAD. 
La empresa constructora nombrará un vigilante de seguridad que será un técnico del Servicio técnico 
de Seguridad, o un monitor de Seguridad, o un socorrista.  
En todo caso, será la persona más preparada en estas materias, y siempre recaerá el nombramiento en 
una persona que tenga amplios conocimientos de la obra y esté en ella con asiduidad.  
6.2.  JEFE DE SEGURIDAD. 
La empresa constructora nombrará un Jefe de Seguridad que será un Técnico del Servicio de Seguridad 
con amplios conocimientos de la obra y con presencia constante en la misma.  
Sus funciones serán:  
- Coordinar los cursillos de formación e información de todos los operarios. Ser el responsable 
de la seguridad de las obras.   
- Comunicar por orden jerárquico al vigilante las situaciones que puedan producirse y 
proponer medidas preventivas a adoptar. 
6.3. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. 
La Dirección de obra, antes del inicio de los trabajas designará un coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o 
una empresa y trabajadores autónomas o diversos trabajadores autónomos.  
El coordinador deberá ser técnico competente en la materia y estará integrado en la Dirección 
facultativa. Sus funciones serán las siguientes: 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad  
- Coordinar las actividades de la obra para garantir que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas v los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable 
los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborables durante la ejecución de la obra y, en particular, en las 
tareas o actividades a que se reﬁere el artículo 10 del R.D.1527/1997 que son las que se 
indican a continuación: 
o EI coordinador de Seguridad v Salud, o en su defecto el Director de la obra emitirá un 
informe respecto al plan elaborado por el contratista, elevándolo a la Administración 
para su correspondiente aprobación.  
o Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en la Ley de Prevención 
de Riesgos laborales.  
o Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo.  
o Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a 
la obra. cuando no sea necesaria la designación de coordinador, será el Director de obra 
el que asume esta función.  
6.4. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 
Las funciones de los contratistas, y subcontratistas sí los hubiera, serán:  
 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos laborales.  
 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.  
 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en 
su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales  durante la ejecución de la obra.  
 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra, o en su caso el Director de abra. 
6.5. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 
EI Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la 
consulta regular de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Sera necesaria 
su constitución en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.   
Estará formado por los Delegados de Prevención y por el empresario y/o sus representantes en numero 
igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. Se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite 
alguna de las representaciones del mismo.  
Sus funciones son:  
• Participación en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 
prevención de riesgos en la empresa.  
• Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, 
proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias 
existentes.  
• En el ejercicio de sus competencias, dicho Comité estará facultado para:  
• Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, 
al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.  
• Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, 
realizando a tal efecto las visitas que considere oportunas.  
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• Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de 
prevención, en su caso.  
• Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 
7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
EI Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen v complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema 
de ejecución de la abra. Se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
Contratista proponga con la correspondiente justiﬁcación técnica, que no podrán implicar disminución 
de los niveles de protección previstos en el estudio.  
El Coordinador en materia de seguridad y de salud antes del inicio de la obra aprobará el plan de 
Seguridad y Salud. En el caso de planes de seguridad y salud elaboradas en aplicación del Estudio de 
Seguridad v Salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración 
económica de las mismas.  
En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de Seguridad y Salud en el Trabaja a que se 
reﬁere este articulo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identiﬁcación 
y, en su caso, evaluación de los riesgos y planiﬁcación de la actividad preventiva a las que se refiere el 
capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de prevención.  
EI plan de Seguridad y Salud podrá ser modiﬁcado por el Contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, la evolución de los trabajos v de las posibles incidencias o modiﬁcaciones que 
puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa de la dirección de obra.  
8. LIBRO DE INCIDENCIAS. 
En la oficina principal de la obra, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto, facilitado por el 
Colegio Profesional que vise el Proyecto de ejecución de la obra.  
Este libro constará de hojas cuadruplicadas que se destinarán a: 
• Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la obra.  
• Dirección facultativa de las mismas.  
• Contratista adjudicatario y, en su defecto, Vigilante de Seguridad y representante de los 
trabajadores. 
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa.    
El coordinador en materia de seguridad y salud dispondrá del libro de incidencias durante la ejecución 
de la obra. En caso de que no fuera necesaria la designación de coordinador, estará en poder de la 
dirección facultativa. Dicho libro debe mantenerse siempre en la obra. Tendrán acceso la dirección 
facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en 
la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos  especializados en materia 
de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen.    
De acuerdo con el RD 555/86, podrán hacer anotaciones en dicho libro: 
• La Dirección Facultativa.  
• Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y los responsables de los trabajadores. 
9. MEDICIÓN Y ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
Se efectuará la medición de las distintas partidas que el Artículo de Seguridad y Salud periódicamente 
por fracciones de cada unidad, proporcionalmente al importe de las obras ejecutadas a las que afecten, 
de modo que con la ultima certificación se abone el 95% de da precio unitario consignado para este fin, 
quedando el 5% restante para abono en la liquidación de las obras. Si en algún mes o parte de él las 
medidas de Seguridad y Salud adoptadas son consideradas insuﬁcientes por la Dirección, no se abonará 
la parte del precio correspondiente, no recuperándose posteriormente.  
No será objeto de abono independiente, las medidas de protección adicionales que puedan resultar 
aconsejables o impuestas por la Dirección de Obra o por otras instancias competentes, considerándose 
repercutidas en los diferentes conceptos de varios y medios auxiliares y en costes indirectos.  
Se abonarán a los precios que para cada unidad ﬁguren en el Cuadro de precios nº1, del Contrato. 
Dichos precios incluyen la instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, limpieza y cuantos 
elementos y medios auxiliares sean precisos para el ﬁn a que están destinados, aunque no estén 
explícitamente citados en la descomposición del precio v, concretamente, para el cumplimiento de la 
vigente legislación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, no pudiendo, el Contratista, reclamar 
cantidades distintas a las indicadas.  
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 En A Coruña, Octubre 2018 
El autor del proyecto 
 
Antonio Rodríguez Ruiz 
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CAPÍTULO 1. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: Unidad: Ud Código: SS00000001
Descripción:
Coeficiente Total
3.00 1.00 3.00
Total 3.00
ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA OFICINA
UD. MES DE ALQUILER DE CASETA PREFÁBRICADA PARA OFICINA DE OBRA DE 6X2.35 M, CON ESTRUCTURA 
METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA 
CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON 
POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. 
VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 220 
V.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000003
Descripción:
Coeficiente Total
3.00 1.00 3.00
Total 3.00
ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS
UD. MES DE ALQUILER DE CASETA PREFÁBRICADA PARA VESTUARIOS DE OBRA DE 6X2.35 M, CON ESTRUCTURA 
METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA 
CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON 
POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. 
VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 220 
V.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000005
Descripción:
Coeficiente Total
3.00 1.00 3.00
Total 3.00
ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA ALMACEN
UD. MES DE ALQUILER DE CASETA PREFÁBRICADA PARA ALMACÉN DE OBRA DE 6X2.35 M, CON ESTRUCTURA 
METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA 
CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA. REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO 
EN PAREDES. VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 220 
V.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000006
Descripción:
Coeficiente Total
3.00 1.00 3.00
Total 3.00
ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA
UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETAS DE OBRA.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000007
Descripción:
Coeficiente Total
1.00 1.00 1.00
Total 1.00
ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA
UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA A CASETAS DE OBRA.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000008
Descripción:
Coeficiente Total
1.00 1.00 1.00
Total 1.00
UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO A CASETAS DE OBRA.
ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000009
Descripción:
Coeficiente Total
10.00 1.00 10.00
Total 10.00
TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
UD. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE DE 1.78 M DE ALTURA COLOCADA. (10 USOS).
Título: Unidad: Ud Código: SS00000010
Descripción:
Coeficiente Total
1.00 1.00 1.00
Total 1.00
JABONERA INDUSTRIAL
UD. JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JABÓN, EN ACERO INOXIDABLE, COLOCADA. (10 
USOS).
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Título: Unidad: Ud Código: SS00000011
Descripción:
Coeficiente Total
1.00 1.00 1.00
Total 1.00
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECAMANOS ELÉCTRICO CON PULSADOR SANIFLOW MODELO E-88, CON 
CARCASA  ANTIVANDÁLICA DE HIERRO FUNDIDO CON ACABADO EN PORCELANA VITRIFICADA BLANCA,  Y 
TEMPORIZADOR A 34", INCLUSO P.P. DE CONEXIONADO ELÉCTRICO (10 USOS).
SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR
Título: Unidad: Ud Código: SS00000012
Descripción:
Coeficiente Total
1.00 1.00 1.00
Total 1.00
ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS
UD. ESPEJO  DE 80X40 CM EN VESTUARIOS Y ASEOS, COLOCADO (UN USO).
Título: Unidad: Ud Código: SS00000013
Descripción:
Coeficiente Total
1.00 1.00 1.00
Total 1.00
PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA
UD. PORTARROLLOS DE USO INDUSTRIAL CON CERRADURA, EN ACERO INOXIDABLE, COLOCADO.  (10 USOS).
Título: Unidad: Ud Código: SS00000017
Descripción:
Coeficiente Total
1.00 1.00 1.00
Total 1.00
UD. CONVECTOR ELÉCTRICO DE 1.000 W., INSTALADO (2 USOS).
CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W
Título: Unidad: Ud Código: SS00000018
Descripción:
Coeficiente Total
1.00 1.00 1.00
Total 1.00
DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L
UD. DEPOSITO DE BASURAS DE 800 LITROS DE CAPACIDAD REALIZADO EN POLIETILENO INYECTADO, ACERO Y 
BANDAS DE CAUCHO, CON RUEDAS PARA SU TRANSPORTE, COLOCADO. (10 USOS).
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CAPÍTULO 2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
SUBCAPÍTULO 2.1. PALA LA CABEZA. 
 
 
 
 
 
SUBCAPITULO 2.2. PARA LAS VÍAS RESPIRATORIAS. 
 
 
SUBCAPÍTULO 2.3. PARA LOS OÍDOS. 
 
 
Título: Unidad: Ud Código: SS00000019
Descripción:
Coeficiente Total
10.00 1.00 10.00
Total 10.00
CASCO DE SEGURIDAD
UD. CASCO DE SEGURIDAD CON DESUDADOR, HOMOLOGADO CE.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000020
Descripción:
Coeficiente Total
3.00 1.00 3.00
Total 3.00
PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA
UD. PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA CON FIJACIÓN EN CABEZA, HOMOLOGADA CE.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000021
Descripción:
Coeficiente Total
3.00 1.00 3.00
Total 3.00
PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
UD. PANTALLA PARA PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS CON ARNÉS DE CABEZA Y VISOR DE POLICARBONATO 
CLARO RÍGIDO, HOMOLOGADA CE.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000022
Descripción:
Coeficiente Total
3.00 1.00 3.00
Total 3.00
GAFAS CONTRA IMPACTOS
UD. GAFAS CONTRA IMPACTOS ANTIRRAYADURA, HOMOLOGADAS CE.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000023
Descripción:
Coeficiente Total
3.00 1.00 3.00
Total 3.00
GAFAS ANTIPOLVO
UD. GAFAS ANTIPOLVO TIPO VISITANTE INCOLORA, HOMOLOGADAS CE.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000024
Descripción:
Coeficiente Total
10.00 1.00 10.00
Total 10.00
MASCARILLA ANTIPOLVO
UD. MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000025
Descripción:
Coeficiente Total
10.00 1.00 10.00
Total 10.00
FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
UD. FILTRO RECAMBIO MASCARILLA, HOMOLOGADO.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000026
Descripción:
Coeficiente Total
10.00 1.00 10.00
Total 10.00
TAPONES ANTIRUIDO
UD. PAREJA DE TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA, HOMOLOGADO CE.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000027
Descripción:
Coeficiente Total
3.00 1.00 3.00
Total 3.00
PROTECTORES AUDITIVOS VERSÁTIL
UD. PROTECTORES AUDITIVOS TIPO OREJERA VERSÁTIL, HOMOLOGADO CE.
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SUBCAPÍTULO 2.4. PARA LAS MANOS. 
 
 
 
 
SUBCAPÍTULO 2.5. PARA LOS PIES. 
 
 
 
 
 
Título: Unidad: Ud Código: SS00000028
Descripción:
Coeficiente Total
3.00 1.00 3.00
Total 3.00
PAR GUANTES AISLANTES
UD. PAR DE GUANTES AISLANTES PARA ELECTRICISTA, HOMOLOGADOS CE.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000029
Descripción:
Coeficiente Total
10.00 1.00 10.00
Total 10.00
PAR GUANTES LONA/SERRAJE
UD. PAR DE GUANTES DE LONA/SERRAJE TIPO AMERICANO PRIMERA CALIDAD, HOMOLOGADO CE.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000030
Descripción:
Coeficiente Total
3.00 1.00 3.00
Total 3.00
PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM
UD. PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR SERRAJE FORRADO IGNÍFUGO, LARGO 34 CM, HOMOLOGADO CE.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000031
Descripción:
Coeficiente Total
3.00 1.00 3.00
Total 3.00
PAR MANGUITOS SOLDADOR HOMBRO
UD. PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR AL HOMBRO SERRAJE GRADO A, HOMOLOGADO CE.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000032
Descripción:
Coeficiente Total
10.00 1.00 10.00
Total 10.00
PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD
UD. PAR DE BOTAS DE AGUA MONOCOLOR DE SEGURIDAD, HOMOLOGADAS CE.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000033
Descripción:
Coeficiente Total
3.00 1.00 3.00
Total 3.00
PAR BOTAS AISLANTES
UD. PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA, HOMOLOGADAS CE.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000034
Descripción:
Coeficiente Total
3.00 1.00 3.00
Total 3.00
PAR POLAINAS SOLDADOR
UD. PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR SERRAJE GRADO A, HOMOLOGADAS CE.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000035
Descripción:
Coeficiente Total
3.00 1.00 3.00
Total 3.00
PAR RODILLERAS DE CAUCHO
UD. PAR DE RODILLERAS DE CAUCHO, HOMOLOGADAS CE.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000036
Descripción:
Coeficiente Total
10.00 1.00 10.00
Total 10.00
PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PIEL
UD. PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD EN PIEL FLOR HIDROFUGADO CON PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICA, 
HOMOLOGADAS CE.
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SUBCAPÍTULO 2.6. PARA EL CUERPO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: Unidad: Ud Código: SS00000037
Descripción:
Coeficiente Total
10.00 1.00 10.00
Total 10.00
MONO DE TRABAJO
UD. MONO DE TRABAJO, HOMOLOGADO CE.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000038
Descripción:
Coeficiente Total
10.00 1.00 10.00
Total 10.00
IMPERMEABLE
UD. IMPERMEABLE DE TRABAJO, HOMOLOGADO CE.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000039
Descripción:
Coeficiente Total
3.00 1.00 3.00
Total 3.00
MANDIL SOLDADOR SERRAJE
UD. MANDIL DE SERRAJE PARA SOLDADOR GRADOO A, 60X90 CM HOMOLOGADO CE.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000040
Descripción:
Coeficiente Total
10.00 1.00 10.00
Total 10.00
PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO
UD. PETO REFLECTANTE COLOR BUTANO O AMARILLO, HOMOLOGADA CE.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000041
Descripción:
Coeficiente Total
3.00 1.00 3.00
Total 3.00
CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, HOMOLOGADO CE.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000059
Descripción:
Coeficiente Total
3.00 1.00 3.00
Total 3.00
CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A
UD. CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A (SUJECIÓN), CON CUERDA REGULABLE DE 1,8 M CON GUARDA CABOS Y 
2 MOSQUETONES, HOMOLOGADA CE.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000060
Descripción:
Coeficiente Total
3.00 1.00 3.00
Total 3.00
CINTURÓN ANTILUMBAGO
UD. CINTURÓN ANTILUMBAGO CIERRE HEBILLA, HOMOLOGADO CE.
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CAPÍTULO 3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 
 
 
 
  
Título: Unidad: Ud Código: SS00000042
Descripción:
Coeficiente Total
10.00 1.00 10.00
Total 10.00
VALLA CONTENCIÓN PEATONES
UD. VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE 2,5 M DE LONGITUD PARA CONTENCIÓN DE PEATONES NORMALIZADA, 
INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. (20 USOS).
Título: Unidad: Ud Código: SS00000043
Descripción:
Coeficiente Total
2.00 1.00 2.00
Total 2.00
EXTINTOR POLVO ABC 6 KG EF 21A-113B
UD. EXTINTOR DE POLVO ABC CON EFICACIA 21A-113B PARA EXTINCIÓN DE FUEGO DE MATERIAS SÓLIDAS, 
LÍQUIDAS, PRODUCTOS GASEOSOS E INCENDIOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR CON 
SOPORTE, MANÓMETRO Y BOQUILLA CON DIFUSOR SEGÚN NORMA UNE-23110, TOTALMENTE INSTALADO. 
CERTIFICADO POR AENOR.
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CAPÍTULO 4. SEÑALIZACIONES. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Título: Unidad: Ud Código: SS00000045
Descripción:
Coeficiente Total
2.00 1.00 2.00
Total 2.00
SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE
UD. SEÑAL DE PELIGRO TIPO TRIANGULAR NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE HIERRO GALVANIZADO 
80X40X2 MM Y 1,3 M DE ALTURA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE APERTURA DE POZO, HORMIGÓNADO, 
COLOCACIÓN Y DESMONTADO. (3 USOS).
Título: Unidad: Ud Código: SS00000046
Descripción:
Coeficiente Total
2.00 1.00 2.00
Total 2.00
SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE
UD. SEÑAL DE OBLIGATORIEDAD TIPO CIRCULAR DE D=600 MM NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE 
HIERRO GALVANIZADO 80X40X2 MM Y 1,3 M DE ALTURA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE APERTURA DE 
POZO, HORMIGÓNADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. (3 USOS).
Título: Unidad: Ud Código: SS00000047
Descripción:
Coeficiente Total
3.00 1.00 3.00
Total 3.00
CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO
UD. CARTEL INDICATIVO DE USO OBLIGATORIO DE CASCO DE 0,40X0,30 M SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO 
COLOCACIÓN Y DESMONTADO.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000048
Descripción:
Coeficiente Total
5.00 1.00 5.00
Total 5.00
CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO
UD. CARTEL INDICATIVO DE PROHIBIDO EL PASO A LA OBRA DE 0,40X0,30 M SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO 
COLOCACIÓN Y DESMONTADO.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000049
Descripción:
Coeficiente Total
5.00 1.00 5.00
Total 5.00
CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS
UD. CARTEL INDICATIVO DE PELIGRO POR ZONA DE OBRAS DE 0,40X0,30 M SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO 
COLOCACIÓN Y DESMONTADO.
Título: Unidad: M Código: SS00000050
Descripción:
Coeficiente Total
50.00 1.00 50.00
Total 50.00
CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA
M. CINTA CORRIDA DE BALIZAMIENTO PLÁSTICA PINTADA A DOS COLORES ROJA Y BLANCA, INCLUSO 
COLOCACIÓN Y DESMONTADO.
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CAPÍTULO 5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 
 
 
 
CAPÍTULO 6. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 
 
 
  
Título: Unidad: Ud Código: SS00000051
Descripción:
Coeficiente Total
1.00 1.00 1.00
Total 1.00
BOTIQUIN DE OBRA
UD. BOTIQUÍN DE OBRA INSTALADO.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000052
Descripción:
Coeficiente Total
1.00 1.00 1.00
Total 1.00
REPOSICIÓN DE BOTIQUIN
UD. REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE OBRA.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000053
Descripción:
Coeficiente Total
1.00 1.00 1.00
Total 1.00
CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES
UD. CAMILLA PORTÁTIL PARA EVACUACIONES, COLOCADA. (20 USOS).
Título: Unidad: Ud Código: SS00000054
Descripción:
Coeficiente Total
10.00 1.00 10.00
Total 10.00
RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO
UD. RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO.
Título: Unidad: H Código: SS00000055
Descripción:
Coeficiente Total
3.00 1.00 3.00
Total 3.00
COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE
H.  COMITÉ DE SEGURIDAD COMPUESTO POR UN TÉCNICO EN MATERIA DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE 
ENCARGADO, DOS TRABAJADORES CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 2ª, UN AYUDANTE Y UN VIGILANTE DE 
SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª, CONSIDERANDO UNA REUNIÓN COMO MÍNIMO AL MES.
Título: Unidad: H Código: SS00000056
Descripción:
Coeficiente Total
12.00 1.00 12.00
Total 12.00
FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE
H.  FORMACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, CONSIDERANDO UNA HORA A LA SEMANA Y 
REALIZADA POR UN ENCARGADO.
Título: Unidad: Ud Código: SS00000058
Descripción:
Coeficiente Total
5.00 1.00 5.00
Total 5.00
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA
UD. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA, CONSIDERANDO UNA LIMPIEZA POR CADA DOS 
SEMANAS.
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
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CAPÍTULO 1. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: Unidad: Ud Código: SS00000001
Descripción
:
85.60 €
ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA OFICINA
UD. MES DE ALQUILER DE CASETA PREFÁBRICADA PARA OFICINA DE OBRA DE 6X2.35 M, CON ESTRUCTURA 
METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y 
GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE 
VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO 
MELAMINADO EN PAREDES. VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS DE 
PROTECCIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA 
CON TOMA EXTERIOR A 220 V.
Son OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000003
Descripción
:
79.18 €
ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS
UD. MES DE ALQUILER DE CASETA PREFÁBRICADA PARA VESTUARIOS DE OBRA DE 6X2.35 M, CON 
ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y CERRAMIENTO CHAPA NERVADA 
Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE 
VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO 
MELAMINADO EN PAREDES. VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS DE 
PROTECCIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA 
CON TOMA EXTERIOR A 220 V.
Son SETENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000005
Descripción
:
69.55 €
ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA ALMACEN
UD. MES DE ALQUILER DE CASETA PREFÁBRICADA PARA ALMACÉN DE OBRA DE 6X2.35 M, CON 
ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y CERRAMIENTO CHAPA NERVADA 
Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA. REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y 
TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS 
CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE 
ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 220 V.
Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000006
Descripción
:
101.65 €
ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA
UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETAS DE OBRA.
Son CIENTO UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000007
Descripción
:
92.02 €
ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA
UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA A CASETAS DE OBRA.
Son NOVENTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000008
Descripción
:
74.90 €
ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA
UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO A CASETAS DE OBRA.
Son SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000009
Descripción
:
12.13 €
TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
UD. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE DE 1.78 M DE ALTURA COLOCADA. (10 USOS).
Son DOCE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000010
Descripción
:
5.39 €
JABONERA INDUSTRIAL
UD. JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JABÓN, EN ACERO INOXIDABLE, COLOCADA. 
(10 USOS).
Son CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000011
Descripción
:
41.94 €
SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECAMANOS ELÉCTRICO CON PULSADOR SANIFLOW MODELO E-88, 
CON CARCASA  ANTIVANDÁLICA DE HIERRO FUNDIDO CON ACABADO EN PORCELANA VITRIFICADA 
BLANCA,  Y TEMPORIZADOR A 34", INCLUSO P.P. DE CONEXIONADO ELÉCTRICO (10 USOS).
Son CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
SUBCAPÍTULO 2.1. PALA LA CABEZA. 
 
 
 
 
 
Título: Unidad: Ud Código: SS00000012
Descripción
:
49.36 €
ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS
UD. ESPEJO  DE 80X40 CM EN VESTUARIOS Y ASEOS, COLOCADO (UN USO).
Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000013
Descripción
:
5.61 €
PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA
UD. PORTARROLLOS DE USO INDUSTRIAL CON CERRADURA, EN ACERO INOXIDABLE, COLOCADO.  (10 
USOS).
Son CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000017
Descripción
:
21.85 €
CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W
UD. CONVECTOR ELÉCTRICO DE 1.000 W., INSTALADO (2 USOS).
Son VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000018
Descripción
:
18.41 €
DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L
UD. DEPOSITO DE BASURAS DE 800 LITROS DE CAPACIDAD REALIZADO EN POLIETILENO INYECTADO, 
ACERO Y BANDAS DE CAUCHO, CON RUEDAS PARA SU TRANSPORTE, COLOCADO. (10 USOS).
Son DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000019
Descripción
:
2.36 €
CASCO DE SEGURIDAD
UD. CASCO DE SEGURIDAD CON DESUDADOR, HOMOLOGADO CE.
Son DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000020
Descripción
:
13.05 €
PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA
UD. PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA CON FIJACIÓN EN CABEZA, HOMOLOGADA CE.
Son TRECE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000021
Descripción
:
14.18 €
PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
UD. PANTALLA PARA PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS CON ARNÉS DE CABEZA Y VISOR DE 
POLICARBONATO CLARO RÍGIDO, HOMOLOGADA CE.
Son CATORCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000022
Descripción
:
12.16 €
GAFAS CONTRA IMPACTOS
UD. GAFAS CONTRA IMPACTOS ANTIRRAYADURA, HOMOLOGADAS CE.
Son DOCE EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000023
Descripción
:
2.70 €
GAFAS ANTIPOLVO
UD. GAFAS ANTIPOLVO TIPO VISITANTE INCOLORA, HOMOLOGADAS CE.
Son  DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
PASARELA PEATONAL SOBRE RÍO RONS-XUNQUEIRA DE ALBA 
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SUBCAPITULO 2.2. PARA LAS VÍAS RESPIRATORIAS. 
 
 
SUBCAPÍTULO 2.3. PARA LOS OÍDOS. 
 
 
SUBCAPÍTULO 2.4. PARA LAS MANOS. 
 
 
 
 
SUBCAPÍTULO 2.5. PARA LOS PIES. 
 
 
Título: Unidad: Ud Código: SS00000024
Descripción
:
2.78 €
MASCARILLA ANTIPOLVO
UD. MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA.
Son DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000025
Descripción
:
0.64 €
FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
UD. FILTRO RECAMBIO MASCARILLA, HOMOLOGADO.
Son SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000026
Descripción
:
0.64 €
TAPONES ANTIRUIDO
UD. PAREJA DE TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA, HOMOLOGADO CE.
Son SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000027
Descripción
:
19.80 €
PROTECTORES AUDITIVOS VERSÁTIL
UD. PROTECTORES AUDITIVOS TIPO OREJERA VERSÁTIL, HOMOLOGADO CE.
Son DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000028
Descripción
:
30.39 €
PAR GUANTES AISLANTES
UD. PAR DE GUANTES AISLANTES PARA ELECTRICISTA, HOMOLOGADOS CE.
Son TREINTA EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000029
Descripción
:
2.84 €
PAR GUANTES LONA/SERRAJE
UD. PAR DE GUANTES DE LONA/SERRAJE TIPO AMERICANO PRIMERA CALIDAD, HOMOLOGADO CE.
Son DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000030
Descripción
:
8.44 €
PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM
UD. PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR SERRAJE FORRADO IGNÍFUGO, LARGO 34 CM, HOMOLOGADO CE.
Son OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000031
Descripción
:
11.48 €
PAR MANGUITOS SOLDADOR HOMBRO
UD. PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR AL HOMBRO SERRAJE GRADO A, HOMOLOGADO CE.
Son ONCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000032
Descripción
:
22.77 €
PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD
UD. PAR DE BOTAS DE AGUA MONOCOLOR DE SEGURIDAD, HOMOLOGADAS CE.
Son VEINTIDÓS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000033
Descripción
:
26.22 €
PAR BOTAS AISLANTES
UD. PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA, HOMOLOGADAS CE.
Son VEINTISÉIS EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 2.6. PARA EL CUERPO. 
 
 
 
 
 
 
 
Título: Unidad: Ud Código: SS00000034
Descripción
:
11.14 €
PAR POLAINAS SOLDADOR
UD. PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR SERRAJE GRADO A, HOMOLOGADAS CE.
Son ONCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000035
Descripción
:
17.63 €
PAR RODILLERAS DE CAUCHO
UD. PAR DE RODILLERAS DE CAUCHO, HOMOLOGADAS CE.
Son DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000036
Descripción
:
30.26 €
PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PIEL
UD. PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD EN PIEL FLOR HIDROFUGADO CON PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICA, 
HOMOLOGADAS CE.
Son TREINTA EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000037
Descripción
:
11.24 €
MONO DE TRABAJO
UD. MONO DE TRABAJO, HOMOLOGADO CE.
Son ONCE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000038
Descripción
:
7.98 €
IMPERMEABLE
UD. IMPERMEABLE DE TRABAJO, HOMOLOGADO CE.
Son SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000039
Descripción
:
16.26 €
MANDIL SOLDADOR SERRAJE
UD. MANDIL DE SERRAJE PARA SOLDADOR GRADOO A, 60X90 CM HOMOLOGADO CE.
Son DIECISÉIS EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000040
Descripción
:
17.66 €
PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO
UD. PETO REFLECTANTE COLOR BUTANO O AMARILLO, HOMOLOGADA CE.
Son DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000041
Descripción
:
23.64 €
CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, HOMOLOGADO CE.
Son VEINTITRÉS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000059
Descripción
:
71.57 €
CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A
UD. CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A (SUJECIÓN), CON CUERDA REGULABLE DE 1,8 M CON GUARDA 
CABOS Y 2 MOSQUETONES, HOMOLOGADA CE.
Son SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000060
Descripción
:
18.67 €
CINTURÓN ANTILUMBAGO
UD. CINTURÓN ANTILUMBAGO CIERRE HEBILLA, HOMOLOGADO CE.
Son DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
PASARELA PEATONAL SOBRE RÍO RONS-XUNQUEIRA DE ALBA 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 
        ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ                                                                                   DOCUMENTO Nº1. MEMORIA  
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
ANEJO Nº17 SEGURIDAD Y SALUD: PRESUPUESTO. CUADRO Nº1                                                                                                         Página 17 de 36 
 
CAPÍTULO 3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 
 
 
 
  
Título: Unidad: Ud Código: SS00000042
Descripción
:
2.69 €
VALLA CONTENCIÓN PEATONES
UD. VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE 2,5 M DE LONGITUD PARA CONTENCIÓN DE PEATONES 
NORMALIZADA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. (20 USOS).
Son DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000043
Descripción
:
36.83 €
EXTINTOR POLVO ABC 6 KG EF 21A-113B
UD. EXTINTOR DE POLVO ABC CON EFICACIA 21A-113B PARA EXTINCIÓN DE FUEGO DE MATERIAS SÓLIDAS, 
LÍQUIDAS, PRODUCTOS GASEOSOS E INCENDIOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR 
CON SOPORTE, MANÓMETRO Y BOQUILLA CON DIFUSOR SEGÚN NORMA UNE-23110, TOTALMENTE 
INSTALADO. CERTIFICADO POR AENOR.
Son TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
PASARELA PEATONAL SOBRE RÍO RONS-XUNQUEIRA DE ALBA 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 
        ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ                                                                                   DOCUMENTO Nº1. MEMORIA  
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
ANEJO Nº17 SEGURIDAD Y SALUD: PRESUPUESTO. CUADRO Nº1                                                                                                         Página 18 de 36 
 
CAPÍTULO 4. SEÑALIZACIONES. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Título: Unidad: Ud Código: SS00000045
Descripción
:
48.26 €
SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE
UD. SEÑAL DE PELIGRO TIPO TRIANGULAR NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE HIERRO 
GALVANIZADO 80X40X2 MM Y 1,3 M DE ALTURA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE APERTURA DE POZO, 
HORMIGÓNADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. (3 USOS).
Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000046
Descripción
:
46.31 €
SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE
UD. SEÑAL DE OBLIGATORIEDAD TIPO CIRCULAR DE D=600 MM NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO 
DE HIERRO GALVANIZADO 80X40X2 MM Y 1,3 M DE ALTURA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE APERTURA 
DE POZO, HORMIGÓNADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. (3 USOS).
Son CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000047
Descripción
:
8.29 €
CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO
UD. CARTEL INDICATIVO DE USO OBLIGATORIO DE CASCO DE 0,40X0,30 M SIN SOPORTE METÁLICO, 
INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO.
Son OCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000048
Descripción
:
8.29 €
CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO
UD. CARTEL INDICATIVO DE PROHIBIDO EL PASO A LA OBRA DE 0,40X0,30 M SIN SOPORTE METÁLICO, 
INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO.
Son OCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000049
Descripción
:
8.29 €
CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS
UD. CARTEL INDICATIVO DE PELIGRO POR ZONA DE OBRAS DE 0,40X0,30 M SIN SOPORTE METÁLICO, 
INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO.
Son OCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000050
Descripción
:
1.62 €
CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA
M. CINTA CORRIDA DE BALIZAMIENTO PLÁSTICA PINTADA A DOS COLORES ROJA Y BLANCA, INCLUSO 
COLOCACIÓN Y DESMONTADO.
Son UN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 6. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 
 
En A Coruña, Octubre 2018 
El autor del proyecto 
 
Antonio Rodríguez Ruiz 
 
 
 
 
Título: Unidad: Ud Código: SS00000051
Descripción
:
23.54 €
BOTIQUIN DE OBRA
UD. BOTIQUÍN DE OBRA INSTALADO.
Son VEINTITRÉS EUROS CON CINCUENTAY CUATRO CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000052
Descripción
:
37.45 €
REPOSICIÓN DE BOTIQUIN
UD. REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE OBRA.
Son TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000053
Descripción
:
7.25 €
CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES
UD. CAMILLA PORTÁTIL PARA EVACUACIONES, COLOCADA. (20 USOS).
Son SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000054
Descripción
:
51.20 €
RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO
UD. RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO.
Son CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
Título: Unidad: H Código: SS00000055
Descripción
:
62.35 €
COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE
H.  COMITÉ DE SEGURIDAD COMPUESTO POR UN TÉCNICO EN MATERIA DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE 
ENCARGADO, DOS TRABAJADORES CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 2ª, UN AYUDANTE Y UN VIGILANTE DE 
SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª, CONSIDERANDO UNA REUNIÓN COMO MÍNIMO AL MES.
Son SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
Título: Unidad: H Código: SS00000056
Descripción
:
13.84 €
FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE
H.  FORMACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, CONSIDERANDO UNA HORA A LA SEMANA Y 
REALIZADA POR UN ENCARGADO.
Son TRECE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Título: Unidad: Ud Código: SS00000058
Descripción
:
175.85 €
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA
UD. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA, CONSIDERANDO UNA LIMPIEZA POR CADA DOS 
SEMANAS.
Son CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2. 
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CAPÍTULO 1. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: Unidad: Ud Código: SS00000001
Descripción:
85.60
85.60 €TOTAL PARTIDA
ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA OFICINA
UD. MES DE ALQUILER DE CASETA PREFÁBRICADA PARA OFICINA DE OBRA DE 6X2.35 M, CON ESTRUCTURA 
METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA 
CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA 
CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN 
PAREDES. VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 220 
V.
Resto de obra y materiales
Título: Unidad: Ud Código: SS00000003
Descripción:
79.18
79.18 €
ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS
UD. MES DE ALQUILER DE CASETA PREFÁBRICADA PARA VESTUARIOS DE OBRA DE 6X2.35 M, CON ESTRUCTURA 
METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA 
CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA 
CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN 
PAREDES. VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 220 
V.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000005
Descripción:
69.55
69.55 €
ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA ALMACEN
UD. MES DE ALQUILER DE CASETA PREFÁBRICADA PARA ALMACÉN DE OBRA DE 6X2.35 M, CON ESTRUCTURA 
METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA 
CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA. REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO 
EN PAREDES. VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, 
INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA 
EXTERIOR A 220 V.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000006
Descripción:
101.65
101.65 €
ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA
UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETAS DE OBRA.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000007
Descripción:
92.02
92.02 €
ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA
UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA A CASETAS DE OBRA.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000008
Descripción:
74.90
74.90 €
ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA
UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO A CASETAS DE OBRA.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000009
Descripción:
2.84 €
9.29 €
12.13 €
TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
UD. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE DE 1.78 M DE ALTURA COLOCADA. (10 USOS).
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Mano de obra 
Título: Unidad: Ud Código: SS00000010
Descripción:
2.84 €
2.55 €
5.39 €
JABONERA INDUSTRIAL
UD. JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JABÓN, EN ACERO INOXIDABLE, COLOCADA. (10 
USOS).
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Mano de obra 
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Título: Unidad: Ud Código: SS00000011
Descripción:
7.70 €
34.24 €
41.94 €
SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECAMANOS ELÉCTRICO CON PULSADOR SANIFLOW MODELO E-88, CON 
CARCASA  ANTIVANDÁLICA DE HIERRO FUNDIDO CON ACABADO EN PORCELANA VITRIFICADA BLANCA,  Y 
TEMPORIZADOR A 34", INCLUSO P.P. DE CONEXIONADO ELÉCTRICO (10 USOS).
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Mano de obra 
Título: Unidad: Ud Código: SS00000012
Descripción:
2.13 €
47.23 €
49.36 €
ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS
UD. ESPEJO  DE 80X40 CM EN VESTUARIOS Y ASEOS, COLOCADO (UN USO).
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Mano de obra 
Título: Unidad: Ud Código: SS00000013
Descripción:
2.84 €
2.77 €
5.61 €
PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA
UD. PORTARROLLOS DE USO INDUSTRIAL CON CERRADURA, EN ACERO INOXIDABLE, COLOCADO.  (10 USOS).
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Mano de obra 
Título: Unidad: Ud Código: SS00000017
Descripción:
1.42 €
20.43 €
21.85 €
CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W
UD. CONVECTOR ELÉCTRICO DE 1.000 W., INSTALADO (2 USOS).
Mano de obra 
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000018
Descripción:
0.71 €
17.70 €
18.41 €
DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L
UD. DEPOSITO DE BASURAS DE 800 LITROS DE CAPACIDAD REALIZADO EN POLIETILENO INYECTADO, ACERO Y 
BANDAS DE CAUCHO, CON RUEDAS PARA SU TRANSPORTE, COLOCADO. (10 USOS).
Mano de obra 
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
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CAPÍTULO 2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
SUBCAPÍTULO 2.1. PALA LA CABEZA. 
 
 
 
 
 
SUBCAPITULO 2.2. PARA LAS VÍAS RESPIRATORIAS. 
 
 
SUBCAPÍTULO 2.3. PARA LOS OÍDOS. 
 
Título: Unidad: Ud Código: SS00000019
Descripción:
2.36
2.36 €
CASCO DE SEGURIDAD
UD. CASCO DE SEGURIDAD CON DESUDADOR, HOMOLOGADO CE.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000020
Descripción:
13.05
13.05 €
PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA
UD. PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA CON FIJACIÓN EN CABEZA, HOMOLOGADA CE.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000021
Descripción:
14.18
14.18 €
PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
UD. PANTALLA PARA PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS CON ARNÉS DE CABEZA Y VISOR DE POLICARBONATO 
CLARO RÍGIDO, HOMOLOGADA CE.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000022
Descripción:
12.16
12.16 €
GAFAS CONTRA IMPACTOS
UD. GAFAS CONTRA IMPACTOS ANTIRRAYADURA, HOMOLOGADAS CE.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000023
Descripción:
2.70
2.70 €
GAFAS ANTIPOLVO
UD. GAFAS ANTIPOLVO TIPO VISITANTE INCOLORA, HOMOLOGADAS CE.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000024
Descripción:
2.78
2.78 €
MASCARILLA ANTIPOLVO
UD. MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000025
Descripción:
0.64
0.64 €
FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
UD. FILTRO RECAMBIO MASCARILLA, HOMOLOGADO.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000026
Descripción:
0.64
0.64 €
TAPONES ANTIRUIDO
UD. PAREJA DE TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA, HOMOLOGADO CE.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
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SUBCAPÍTULO 2.4. PARA LAS MANOS. 
 
 
 
 
SUBCAPÍTULO 2.5. PARA LOS PIES. 
 
 
 
 
 
Título: Unidad: Ud Código: SS00000027
Descripción:
19.80
19.80 €
PROTECTORES AUDITIVOS VERSÁTIL
UD. PROTECTORES AUDITIVOS TIPO OREJERA VERSÁTIL, HOMOLOGADO CE.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000028
Descripción:
30.39
30.39 €
PAR GUANTES AISLANTES
UD. PAR DE GUANTES AISLANTES PARA ELECTRICISTA, HOMOLOGADOS CE.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000029
Descripción:
2.84
2.84 €
PAR GUANTES LONA/SERRAJE
UD. PAR DE GUANTES DE LONA/SERRAJE TIPO AMERICANO PRIMERA CALIDAD, HOMOLOGADO CE.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000030
Descripción:
8.44
8.44 €
PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM
UD. PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR SERRAJE FORRADO IGNÍFUGO, LARGO 34 CM, HOMOLOGADO CE.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000031
Descripción:
11.48
11.48 €
PAR MANGUITOS SOLDADOR HOMBRO
UD. PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR AL HOMBRO SERRAJE GRADO A, HOMOLOGADO CE.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000032
Descripción:
22.77
22.77 €
PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD
UD. PAR DE BOTAS DE AGUA MONOCOLOR DE SEGURIDAD, HOMOLOGADAS CE.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000033
Descripción:
26.22
26.22 €
PAR BOTAS AISLANTES
UD. PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA, HOMOLOGADAS CE.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000034
Descripción:
11.14
11.14 €
PAR POLAINAS SOLDADOR
UD. PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR SERRAJE GRADO A, HOMOLOGADAS CE.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000035
Descripción:
17.63
17.63 €
PAR RODILLERAS DE CAUCHO
UD. PAR DE RODILLERAS DE CAUCHO, HOMOLOGADAS CE.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000036
Descripción:
30.26
30.26 €
PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PIEL
UD. PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD EN PIEL FLOR HIDROFUGADO CON PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICA, 
HOMOLOGADAS CE.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
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SUBCAPÍTULO 2.6. PARA EL CUERPO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: Unidad: Ud Código: SS00000037
Descripción:
11.24
11.24 €
MONO DE TRABAJO
UD. MONO DE TRABAJO, HOMOLOGADO CE.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000038
Descripción:
7.98
7.98 €
IMPERMEABLE
UD. IMPERMEABLE DE TRABAJO, HOMOLOGADO CE.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000039
Descripción:
16.26
16.26 €
MANDIL SOLDADOR SERRAJE
UD. MANDIL DE SERRAJE PARA SOLDADOR GRADOO A, 60X90 CM HOMOLOGADO CE.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000040
Descripción:
17.66
17.66 €
PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO
UD. PETO REFLECTANTE COLOR BUTANO O AMARILLO, HOMOLOGADA CE.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000041
Descripción:
23.64
23.64 €
CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, HOMOLOGADO CE.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000059
Descripción:
71.57
71.57 €
CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A
UD. CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A (SUJECIÓN), CON CUERDA REGULABLE DE 1,8 M CON GUARDA CABOS Y 
2 MOSQUETONES, HOMOLOGADA CE.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000060
Descripción:
18.67
18.67 €
CINTURÓN ANTILUMBAGO
UD. CINTURÓN ANTILUMBAGO CIERRE HEBILLA, HOMOLOGADO CE.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
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CAPÍTULO 3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 
 
 
 
  
Título: Unidad: Ud Código: SS00000042
Descripción:
0.71 €
1.98 €
2.69 €
VALLA CONTENCIÓN PEATONES
UD. VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE 2,5 M DE LONGITUD PARA CONTENCIÓN DE PEATONES NORMALIZADA, 
INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. (20 USOS).
Mano de obra 
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000043
Descripción:
1.42 €
35.41 €
36.83 €TOTAL PARTIDA
EXTINTOR POLVO ABC 6 KG EF 21A-113B
UD. EXTINTOR DE POLVO ABC CON EFICACIA 21A-113B PARA EXTINCIÓN DE FUEGO DE MATERIAS SÓLIDAS, 
LÍQUIDAS, PRODUCTOS GASEOSOS E INCENDIOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR CON 
SOPORTE, MANÓMETRO Y BOQUILLA CON DIFUSOR SEGÚN NORMA UNE-23110, TOTALMENTE INSTALADO. 
CERTIFICADO POR AENOR.
Mano de obra 
Resto de obra y materiales
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CAPÍTULO 4. SEÑALIZACIONES. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Título: Unidad: Ud Código: SS00000045
Descripción:
4.26 €
44.00 €
48.26 €TOTAL PARTIDA
SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE
UD. SEÑAL DE PELIGRO TIPO TRIANGULAR NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE HIERRO 
GALVANIZADO 80X40X2 MM Y 1,3 M DE ALTURA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE APERTURA DE POZO, 
HORMIGÓNADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. (3 USOS).
Mano de obra 
Resto de obra y materiales
Título: Unidad: Ud Código: SS00000046
Descripción:
4.26 €
42.05 €
46.31 €TOTAL PARTIDA
SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE
UD. SEÑAL DE OBLIGATORIEDAD TIPO CIRCULAR DE D=600 MM NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE 
HIERRO GALVANIZADO 80X40X2 MM Y 1,3 M DE ALTURA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE APERTURA DE 
POZO, HORMIGÓNADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. (3 USOS).
Mano de obra 
Resto de obra y materiales
Título: Unidad: Ud Código: SS00000047
Descripción:
1.42 €
6.87 €
8.29 €TOTAL PARTIDA
CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO
UD. CARTEL INDICATIVO DE USO OBLIGATORIO DE CASCO DE 0,40X0,30 M SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO 
COLOCACIÓN Y DESMONTADO.
Mano de obra 
Resto de obra y materiales
Título: Unidad: Ud Código: SS00000048
Descripción:
1.42 €
6.87 €
8.29 €TOTAL PARTIDA
CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO
UD. CARTEL INDICATIVO DE PROHIBIDO EL PASO A LA OBRA DE 0,40X0,30 M SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO 
COLOCACIÓN Y DESMONTADO.
Mano de obra 
Resto de obra y materiales
Título: Unidad: Ud Código: SS00000049
Descripción:
1.42 €
6.87 €
8.29 €TOTAL PARTIDA
CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS
UD. CARTEL INDICATIVO DE PELIGRO POR ZONA DE OBRAS DE 0,40X0,30 M SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO 
COLOCACIÓN Y DESMONTADO.
Mano de obra 
Resto de obra y materiales
Título: Unidad: M Código: SS00000050
Descripción:
1.42 €
0.20 €
1.62 €TOTAL PARTIDA
CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA
M. CINTA CORRIDA DE BALIZAMIENTO PLÁSTICA PINTADA A DOS COLORES ROJA Y BLANCA, INCLUSO 
COLOCACIÓN Y DESMONTADO.
Mano de obra 
Resto de obra y materiales
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CAPÍTULO 5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 6. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 
 
En A Coruña, Octubre 2018 
El autor del proyecto 
 
Antonio Rodríguez Ruiz 
 
  
Título: Unidad: Ud Código: SS00000051
Descripción:
23.54
23.54 €
BOTIQUIN DE OBRA
UD. BOTIQUÍN DE OBRA INSTALADO.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000052
Descripción:
37.45
37.45 €
REPOSICIÓN DE BOTIQUIN
UD. REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE OBRA.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000053
Descripción:
7.25
7.25 €
CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES
UD. CAMILLA PORTÁTIL PARA EVACUACIONES, COLOCADA. (20 USOS).
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000054
Descripción:
51.20
51.20 €
RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO
UD. RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: H Código: SS00000055
Descripción:
62.35
62.35 €
COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE
H.  COMITÉ DE SEGURIDAD COMPUESTO POR UN TÉCNICO EN MATERIA DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE 
ENCARGADO, DOS TRABAJADORES CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 2ª, UN AYUDANTE Y UN VIGILANTE DE 
SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª, CONSIDERANDO UNA REUNIÓN COMO MÍNIMO AL MES.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: H Código: SS00000056
Descripción:
13.84
13.84 €
FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE
H.  FORMACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, CONSIDERANDO UNA HORA A LA SEMANA Y 
REALIZADA POR UN ENCARGADO.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
Título: Unidad: Ud Código: SS00000058
Descripción:
175.85
175.85 €
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA
UD. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA, CONSIDERANDO UNA LIMPIEZA POR CADA DOS 
SEMANAS.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
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4. PRESUPUESTOS PARCIALES. 
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Capítulo 1. Instalaciones de higiene y bienestar
Código UD Cantidad Precio Total
Alquiler caseta prefabricada oficina
SS00000001 Ud
UD. MES DE ALQUILER DE CASETA PREFÁBRICADA PARA 
OFICINA DE OBRA DE 6X2.35 M, CON ESTRUCTURA 
METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y 
CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON 
TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA. AISLAMIENTO 
INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON 
POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN 
SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. 
VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS 
CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO 
Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 220 V.
3.00 85.60 256.80
Alquiler caseta para vestuarios
SS00000003 Ud
UD. MES DE ALQUILER DE CASETA PREFÁBRICADA PARA 
VESTUARIOS DE OBRA DE 6X2.35 M, CON ESTRUCTURA 
METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y 
CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON 
TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA. AISLAMIENTO 
INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON 
POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN 
SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. 
VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS 
CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO 
Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 220 V.
3.00 79.18 237.54
alquiler caseta prefábricada almacen
SS00000005 Ud
UD. MES DE ALQUILER DE CASETA PREFÁBRICADA PARA 
ALMACÉN DE OBRA DE 6X2.35 M, CON ESTRUCTURA 
METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y 
CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON 
TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA. REVESTIMIENTO 
DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN 
PAREDES. VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON 
PERSIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE 
ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 220 V.
3.00 69.55 208.65
acometida provisional electricidad a caseta
SS00000006 Ud
UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A 
CASETAS DE OBRA
3.00 101.65 304.95
acometida provisional fontanería a caseta
SS00000007 Ud
UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA A 
CASETAS DE OBRA.
1.00 92.02 92.02
acometida provisional saneamiento a caseta
SS00000008 Ud
UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO A 
CASETAS DE OBRA.
1.00 74.90 74.90
taquilla metalica individual
SS00000009 Ud
UD. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE DE 1.78 
M DE ALTURA COLOCADA. (10 USOS).
10.00 12.13 121.30
jabonera industrial
SS00000010 Ud
UD. JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE 
JABÓN, EN ACERO INOXIDABLE, COLOCADA. (10 USOS).
1.00 5.39 5.39
secamanos eléctrico c/pulsador
SS00000011 Ud
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECAMANOS 
ELÉCTRICO CON PULSADOR SANIFLOW MODELO E-88, 
CON CARCASA  ANTIVANDÁLICA DE HIERRO FUNDIDO 
CON ACABADO EN PORCELANA VITRIFICADA BLANCA,  Y 
TEMPORIZADOR A 34", INCLUSO P.P. DE CONEXIONADO 
ELÉCTRICO (10 USOS).
1.00 41.94 41.94
espejo para vestuarios y aseos
SS00000012 Ud
UD. ESPEJO  DE 80X40 CM EN VESTUARIOS Y ASEOS, 
COLOCADO (UN USO).
1.00 49.36 49.36
portarrollos industrial c/cerradura
SS00000013 Ud
UD. PORTARROLLOS DE USO INDUSTRIAL CON 
CERRADURA, EN ACERO INOXIDABLE, COLOCADO.  (10 
USOS).
1.00 5.61 5.61
convector eléctrico 1000 w
SS00000017 Ud
UD. CONVECTOR ELÉCTRICO DE 1.000 W., INSTALADO (2 
USOS).
1.00 21.85 21.85
depósito de basuras de 800 l
SS00000018 Ud
UD. DEPOSITO DE BASURAS DE 800 LITROS DE CAPACIDAD 
REALIZADO EN POLIETILENO INYECTADO, ACERO Y 
BANDAS DE CAUCHO, CON RUEDAS PARA SU 
TRANSPORTE, COLOCADO. (10 USOS).
1.00 18.41 18.41
Total capítulo 1. 1,438.72
PASARELA PEATONAL SOBRE RÍO RONS-XUNQUEIRA DE ALBA 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 
        ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ                                                                                   DOCUMENTO Nº1. MEMORIA  
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
ANEJO Nº17 SEGURIDAD Y SALUD: PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES                                                                                            Página 31 de 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 2 Equipos de protección individual
2.1. Para la cabeza
Código UD Cantidad Precio Total
casco de seguridad
SS00000019 Ud
UD. CASCO DE SEGURIDAD CON DESUDADOR, 
HOMOLOGADO CE.
10.00 2.36 23.60
pantalla seguridad para soldadura
SS00000020 Ud
UD. PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA CON 
FIJACIÓN EN CABEZA, HOMOLOGADA CE.
3.00 13.05 39.15
pantalla contra partículas
SS00000021 Ud
UD. PANTALLA PARA PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS 
CON ARNÉS DE CABEZA Y VISOR DE POLICARBONATO 
CLARO RÍGIDO, HOMOLOGADA CE.
3.00 14.18 42.54
gafas contra impactos
SS00000022 Ud
UD. GAFAS CONTRA IMPACTOS ANTIRRAYADURA, 
HOMOLOGADAS CE.
3.00 12.16 36.48
gafas antipolvo
SS00000023 Ud
UD. GAFAS ANTIPOLVO TIPO VISITANTE INCOLORA, 
HOMOLOGADAS CE.
3.00 2.70 8.10
Total capítulo 2.1. 149.87
2.2. Para las vias respiratorias
Código UD Cantidad Precio Total
mascarilla antipolvo
SS00000024 Ud UD. MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA. 10.00 2.78 27.80
filtro recambio mascarilla
SS00000025 Ud UD. FILTRO RECAMBIO MASCARILLA, HOMOLOGADO. 10.00 0.64 6.40
Total capítulo 2.2. 34.20
2.3. Para los oídos
Código UD Cantidad Precio Total
tapones antiruido
SS00000026 Ud
UD. PAREJA DE TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA, 
HOMOLOGADO CE.
10.00 0.64 6.40
protectores auditivos versátil
SS00000027 Ud
UD. PROTECTORES AUDITIVOS TIPO OREJERA VERSÁTIL, 
HOMOLOGADO CE.
3.00 19.80 59.40
Total capítulo 2.3. 65.80
2.4. Para las manos
Código UD Cantidad Precio Total
par guantes aislantes
SS00000028 Ud
UD. PAR DE GUANTES AISLANTES PARA ELECTRICISTA, 
HOMOLOGADOS CE.
3.00 30.39 91.17
par guantes lona/serraje
SS00000029 Ud
UD. PAR DE GUANTES DE LONA/SERRAJE TIPO 
AMERICANO PRIMERA CALIDAD, HOMOLOGADO CE.
10.00 2.84 28.40
par guantes soldador 34 cm
SS00000030 Ud
UD. PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR SERRAJE 
FORRADO IGNÍFUGO, LARGO 34 CM, HOMOLOGADO CE.
3.00 8.44 25.32
par manguitos soldador hombro
SS00000031 Ud
UD. PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR AL HOMBRO 
SERRAJE GRADO A, HOMOLOGADO CE.
3.00 11.48 34.44
Total capítulo 2.4. 179.33
2.5 Para los pies
Código UD Cantidad Precio Total
par de botas agua de seguridad
SS00000032 Ud
UD. PAR DE BOTAS DE AGUA MONOCOLOR DE 
SEGURIDAD, HOMOLOGADAS CE.
10.00 22.77 227.70
par botas aislantes
SS00000033 Ud
UD. PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA, 
HOMOLOGADAS CE.
3.00 26.22 78.66
par polainas soldador
SS00000034 Ud
UD. PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR SERRAJE GRADO 
A, HOMOLOGADAS CE.
3.00 11.14 33.42
par rodilleras de caucho
SS00000035 Ud UD. PAR DE RODILLERAS DE CAUCHO, HOMOLOGADAS CE. 3.00 17.63 52.89
par de zapatos de seguridad piel
SS00000036 Ud
UD. PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD EN PIEL FLOR 
HIDROFUGADO CON PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICA, 
HOMOLOGADAS CE.
10.00 30.26 302.60
Total capítulo 2.5. 695.27
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2.6 Para el cuerpo
Código UD Cantidad Precio Total
mono de trabajo
SS00000037 Ud UD. MONO DE TRABAJO, HOMOLOGADO CE. 10.00 11.24 112.41
impermeable
SS00000038 Ud UD. IMPERMEABLE DE TRABAJO, HOMOLOGADO CE. 10.00 7.98 79.80
mandil soldador serraje
SS00000039 Ud
UD. MANDIL DE SERRAJE PARA SOLDADOR GRADOO A, 
60X90 CM HOMOLOGADO CE.
3.00 16.26 48.78
peto reflectante butano/amarillo
SS00000040 Ud
UD. PETO REFLECTANTE COLOR BUTANO O AMARILLO, 
HOMOLOGADA CE.
10.00 17.66 176.60
cinturón portaherramientas
SS00000041 Ud
UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, HOMOLOGADO 
CE.
3.00 23.64 70.92
cinturón seguridad clase a
SS00000041 Ud
UD. CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A (SUJECIÓN), CON 
CUERDA REGULABLE DE 1,8 M CON GUARDA CABOS Y 2 
MOSQUETONES, HOMOLOGADA CE.
3.00 71.57 214.71
cinturón antilumbago
SS00000041 Ud
UD. CINTURÓN ANTILUMBAGO CIERRE HEBILLA, 
HOMOLOGADO CE.
3.00 18.67 56.01
Total capítulo 2.6. 759.23
Total capítulo 2. 1,883.70
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Capítulo 3 Equipos de protección colectiva
Código UD Cantidad Precio Total
valla contención peatones
SS00000042 Ud
UD. VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE 2,5 M DE LONGITUD 
PARA CONTENCIÓN DE PEATONES NORMALIZADA, 
INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. (20 USOS).
10.00 2.69 26.90
extintor polvo abc 6 kg ef 21a-113b
SS00000043 Ud
UD. EXTINTOR DE POLVO ABC CON EFICACIA 21A-113B 
PARA EXTINCIÓN DE FUEGO DE MATERIAS SÓLIDAS, 
LÍQUIDAS, PRODUCTOS GASEOSOS E INCENDIOS DE 
EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR CON 
SOPORTE, MANÓMETRO Y BOQUILLA CON DIFUSOR 
SEGÚN NORMA UNE-23110, TOTALMENTE INSTALADO. 
CERTIFICADO POR AENOR.
2.00 36.83 73.66
Total capítulo 3. 100.56
Capítulo 4 Señalizaciones
Código UD Cantidad Precio Total
señal triangular con soporte
SS00000045 Ud
UD. SEÑAL DE PELIGRO TIPO TRIANGULAR NORMALIZADA, 
CON SOPORTE METÁLICO DE HIERRO GALVANIZADO 
80X40X2 MM Y 1,3 M DE ALTURA INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE APERTURA DE POZO, 
HORMIGÓNADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. (3 
USOS).
2.00 48.26 96.52
señal circular con soporte
SS00000046 Ud
UD. SEÑAL DE OBLIGATORIEDAD TIPO CIRCULAR DE D=600 
MM NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE HIERRO 
GALVANIZADO 80X40X2 MM Y 1,3 M DE ALTURA INCLUSO 
PARTE PROPORCIONAL DE APERTURA DE POZO, 
HORMIGÓNADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. (3 
USOS).
2.00 46.31 92.62
cartel uso obligatorio casco
SS00000047 Ud
UD. CARTEL INDICATIVO DE USO OBLIGATORIO DE CASCO 
DE 0,40X0,30 M SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO 
COLOCACIÓN Y DESMONTADO.
3.00 8.29 24.87
cartel prohibición de paso
SS00000048 Ud
UD. CARTEL INDICATIVO DE USO OBLIGATORIO DE CASCO 
DE 0,40X0,30 M SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO 
COLOCACIÓN Y DESMONTADO.
5.00 8.29 41.45
cartel peligro zona obras
SS00000049 Ud
UD. CARTEL INDICATIVO DE PELIGRO POR ZONA DE OBRAS 
DE 0,40X0,30 M SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO 
COLOCACIÓN Y DESMONTADO.
5.00 8.29 41.45
cinta de balizamiento roja/blanca
SS00000050 M
M. CINTA CORRIDA DE BALIZAMIENTO PLÁSTICA PINTADA 
A DOS COLORES ROJA Y BLANCA, INCLUSO COLOCACIÓN Y 
DESMONTADO.
50.00 1.62 81.00
Total capítulo 4. 377.91
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El autor del proyecto 
 
Antonio Rodríguez Ruiz 
 
 
 
  
Capítulo 5 Medicina preventiva y primeros auxilios
Código UD Cantidad Precio Total
botiquin de obra
SS00000051 Ud UD. BOTIQUÍN DE OBRA INSTALADO. 1.00 23.54 23.54
reposición de botiquin
SS00000052 Ud UD. REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE OBRA. 1.00 37.45 37.45
camilla portatil evacuaciones
SS00000053 Ud
UD. CAMILLA PORTÁTIL PARA EVACUACIONES, 
COLOCADA. (20 USOS).
1.00 7.25 7.25
reconocimiento médico obligatorio
SS00000054 Ud UD. RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO. 10.00 51.20 512.00
Total capítulo 5. 580.24
Capítulo 6 Mano de obra de seguridad y salud
Código UD Cantidad Precio Total
comité de seguridad e higiene
SS00000055 H
H.  COMITÉ DE SEGURIDAD COMPUESTO POR UN TÉCNICO 
EN MATERIA DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE 
ENCARGADO, DOS TRABAJADORES CON CATEGORÍA DE 
OFICIAL DE 2ª, UN AYUDANTE Y UN VIGILANTE DE 
SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª, 
CONSIDERANDO UNA REUNIÓN COMO MÍNIMO AL MES.
3.00 62.35 187.05
formación seguridad e higiene
SS00000056 H
H.  FORMACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, 
CONSIDERANDO UNA HORA A LA SEMANA Y REALIZADA 
POR UN ENCARGADO.
12.00 13.84 166.08
limpieza y desinfección caseta
SS00000058 Ud
UD. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA, 
CONSIDERANDO UNA LIMPIEZA POR CADA DOS 
SEMANAS.
6.00 175.85 1,055.10
Total capítulo 6. 1,408.23
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6. PRESUPUESTO DE  
EJECUCIÓN DEL MATERIAL 
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El autor del proyecto 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Importe (€) %
1,438.72 24.85
1,883.70 32.54
100.56 1.74
377.91 6.53
580.24 10.02
1,408.23 24.32
TOTAL 5,789.36 100
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Total capítulo 1. Instalaciones de higiene y bienestar
Total capítulo 2. Equipos de protección individual
Total capítulo 3. Equipos de protección colectiva
Total capítulo 4. Señalizaciones
Total capítulo 5. Medicina preventiva y primeros auxilios
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada 
CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA 
Y SEIS CÉNTIMOS (5.789,36 €)
Total capítulo 6. Mano de obra de Seguridad y Salud
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ANEJO Nº18.  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El presente Anejo tiene por objeto la determinación de los precios de las distintas unidades de obra que 
figuran en el Cuadro de Precios N°1 y que son los que han servido de base para la determinación del 
Presupuesto de la obra.  
El anejo se redacta con el objeto de cumplir con el artículo 1 de la Orden del 12 de junio de 1968 (BOE 
27/07/68). De acuerdo con el artículo 2 de la Orden, este anejo de justificación de precios no tiene 
carácter contractual.  
Para la obtención de dichos precios, se han dividido éstos en coste directo y coste indirecto.  
En los precios obtenidos no se ha aplicado el IVA vigente, que será aplicado al Presupuesto Base de 
Licitación en el Documento nº4.  
Para determinar los precios unitarios es necesario justificar el importe de los costes directos (mano de 
obra, materiales y maquinaria) y de los indirectos (gastos de instalaciones a pie de obra, personal 
técnico y administrativo, etc.).  
Los costes y rendimientos de las distintas unidades de obra, así como el coste de materiales y 
maquinaria han sido obtenidos de las Bases de Precios para la Construcción actualizadas (PREOC 2018, 
Base de precios de la dirección general de carreteras,  y base de precios de Cype Ingenieros España).  
2. COSTES DIRECTOS. 
Los costes directos son aquellos que pueden atribuirse directamente a cada unidad de obra, aquellos 
que tienen que ver con la mano de obra para la ejecución de la unidad, y de los materiales y maquinaria 
necesarios para ello. 
Se consideran costes directos los siguientes: 
• La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen directamente en la 
ejecución de la unidad de obra.  
• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad o 
que sean necesarios para su ejecución.  
• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, 
combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.  
A la hora de agrupar dichos conceptos se realizará ordenadamente del siguiente modo: mano de obra, 
materiales, maquinaria. 
2.1. MANO DE OBRA. 
En cada unidad de obra se indicará la categoría laboral necesaria para su ejecución, así como el coste 
horario de la misma y de las horas necesarias para la ejecución de la unidad de obra. 
Las retribuciones que perciben los trabajadores se establecen por el Convenio colectivo del sector de la 
construcción de la Provincia de Pontevedra, por el que se establecen las tablas salariales del convenio 
de 2017, publicadas en el Boletín Oficial de Pontevedra. Al no existir unas tablas salariales de 2018 se 
tomarán los datos de la tabla del 2017 ya que es la última actualización. 
La tabla salarial de mano de obra del sector de construcción de la provincia de Pontevedra obtenida del 
BOP es la siguiente: 
 
Tomando como plus de asistencia el valor de 7.94 euros/día, que por los 217 días laborables del año da 
un valor de 1722.98 €/año en plus de asistencia que ha de ser igual para todas las categorías. Tomado 
de otros proyectos realizados en la provincia de Pontevedra debido a la ausencia de dicho plus en el 
boletín oficial. 
El plus extrasalarial se corresponde con aquel destinado a transporte de los trabajadores a obra según 
el propio BOP. 
Para la determinación de los costes por hora trabajada se empleará la siguiente expresión: 
Coste por hora trabajada = Coste empresarial anual/horas trabajadas al año 
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El coste empresarial anual incluye además de las retribuciones percibidas por el trabajador por todos 
los conceptos, las cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar la empresa. El cálculo del 
coste de hora efectiva de trabajo (C) de cada una de las categorías laborales se realiza del siguiente 
modo: 
C = (1+K)*A+B 
Donde: 
• C (€/h): Coste horario del personal.  
• A(€/h): Parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial (sujeta a 
cotización).  
• B(€/h): Retribución del trabajador de carácter no salarial (no sujeta a cotización), estando 
compuesta de indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la 
actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, etc.  
• K(%): sobre la parte salarial que representa los gastos para la empresa como consecuencia de 
gastos de Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial, desempleo, formación profesional, etc. 
Según el método simplificado incluido en la Orden Ministerial de 14 de marzo de 1969, el valor K podrá 
tomarse como 0,40. 
Las horas trabajadas al año por convenio serán 1736 horas que en días son 217 días.  
A partir de estas fórmulas se obtienen los costes horarios de la mano de obra, se adjunta en un 
apéndice más dentro de este mismo anejo la tabla de mano de obra para el cálculo del coste horario así 
como el coste total de mano de obra para ejecutar la obra. 
2.2. MATERIALES. 
El coste de materiales comprende lo siguiente:  
• Coste de adquisición del material.  
• Coste de transporte desde el lugar de adquisición al lugar de acopio o aplicación en la obra.  
• Coste de carga y descarga.  
• Varios: coste correspondiente a mermas, pérdidas o roturas de algunos materiales durante su 
manipulación (del 1 al 5 % del precio de adquisición).  
El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la información 
contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas. 
2.3. MAQUINARIA. 
Se ha realizado un estudio del coste de la maquinaria que interviene en la obra, mediante el empleo de 
fórmulas y a partir del Manual de costes Seopan.  
Para todas aquellas máquinas que no se encontraban en el manual de costes Seopan los costes horarios 
se han cogido de las bases de precios consultadas para los precios descompuestos de las distintas 
unidades de obra. 
Todas aquellas maquinas para las que se ha calculado el coste horario a partir de fórmulas se ha 
seguido el siguiente proceso: 
Cth = Cith + Ccth 
Donde 
•  Cth es el coste total horario de cada máquina, con el cual se calcularán los precios de las 
unidades de obra. 
• Cith es el coste intrínseco total horario, son aquellos  costes proporcionales al valor de 
adquisición. 
• Ccth es el coste complementario total horario, son costes que no dependen del valor de la 
máquina, de otras cosas como  la energía consumida o la mano de obra. 
COSTE INTRÍNSECO TOTAL HORARIO 
Cith = Cam + Cim + Cs + C(m+c) 
Donde: 
• Cam es el coste horario de amortización 
• Cim es el coste horario del interés de la inversión 
• Cs es el coste horario de los seguros y otros gastos fijos 
• C(m+c) es el coste horario de las reparaciones 
Cam se calcula a partir de la siguiente fórmula: 
 
V es el valor de adquisición de la máquina y Hut es el promedio de horas totales de funcionamiento en 
toda la vida de la máquina, ambos datos pueden obtenerse del Manual de Costes Seopan. 
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Cim se calcula a partir de la siguiente fórmula: 
 
Hua es el promedio de horas anuales de funcionamiento de la máquina, también se encuentra en el 
manual de costes. Im por su parte es el interés medio de amortización y se obtiene a partir de la 
siguiente fórmula: 
 
Donde i=5.25% y T es la longevidad y se obtiene como resultado de dividir Hut/Hua. 
Cs se obtiene a partir de la siguiente  fórmula: 
 
Donde lo único nuevo es la s que se refiere al porcentaje anual de gasto y se puede tomar como un 2% 
del valor de adquisición de la máquina.  
Por último c(m+c) se obtiene como: 
 
Donde M+C son los gastos totales en reparaciones a lo largo de la vida de la máquina, es un parámetro 
que también se obtiene del manual de costes Seopan.  
COSTE COMPLEMENTARIO TOTAL HORARIO. 
El coste complementario se calcula teniendo en cuenta la mano de obra que va a manejar la máquina,  
así como aquella necesaria para su mantenimiento, además  de la energía que va a consumir la 
máquina por cada hora de trabajo, teniendo en cuenta el precio de esta energía y la potencia de la 
máquina.  
El coste de la mano de obra se calculará a partir del coste anual de la mano de obra entre las horas de 
funcionamiento anuales de la máquina, o empleando  directamente el coste horario de la mano de obra 
adscrita a la máquina. El coste de mano de obra para el mantenimiento de la máquina se tendrá en 
cuenta incrementando un 15% el coste horario de la mano de obra. 
Por último, el coste horario de la energía que consume la máquina se calculará según la siguiente 
fórmula: 
 
Donde: 
• a es el consumo secundario, que se tomará como 20 si el motor es de gasoil y como 10 si es de 
gasolina o eléctrico. 
• C es el consumo unitario, que se tomará según la siguiente tabla: 
 
• P es la potencia de la máquina, en kW. 
• p es el precio de la energía, €/L si es combustible o €/kWh si es eléctrico.  
Con todo esto ya se puede calcular el coste complementario total horario, y sumándolo al coste 
intrínseco total horario se obtiene el coste total horario de la máquina.  
2.4. COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS. 
Son los costes que pueden atribuirse directamente sobre una unidad de obra, y no sobre la obra en 
conjunto, se corresponden con los medios auxiliares, necesarios para ejecutar la unidad como 
herramientas o pequeña maquinaria, de toman como  un porcentaje de los costes directos, en este 
caso un 2%. 
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3. COSTES INDIRECTOS. 
Son aquellos que se producen dentro del recinto de obra pero que no pueden ser atribuidos de forma 
directa a una unidad de obra concreta, por lo que hay que repartirlos entre todas las unidades con un 
determinado criterio. 
Son costes indirectos:  
• Las instalaciones de obra, tales como oficinas, talleres, almacenes, comedores, aseos, 
dormitorios, etc. Los costes a tener en cuenta para estas instalaciones son los de interés y 
amortización de la inversión, reparaciones, conservacióny gastos de funcionamiento, durante el 
plazo de ejecución de la obra.  
• El personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra (personal no 
directamente productivo), tales como: ingenieros superiores o medios, topógrafos, encargados, 
jefes de taller, almaceneros, contables, administrativos de obra, etc.  
• Los costes imprevistos. 
Según el RD1098/2001, el precio de ejecución material de una unidad de obra sería:  
P = (1 + Ki / 100) x Cd 
•Cd = coste directo  
•Ki = porcentaje de costes indirectos 
Para cada unidad de obra, los costes indirectos se calculan como un porcentaje (Ki) de los costes 
directos correspondientes. El valor de Kise puede descomponer en dos sumandos: Ki= Ki’ + Ki’’. 
• El primer sumando (Ki’) es el porcentaje que resulta de la relaciónentre la valoración de los 
costes indirectos de instalaciones y personal y el importe del coste directo total de la obra. Está 
limitado al 5% 
• El segundo sumando (Ki’’) es el porcentaje correspondiente a los costes imprevistos, que se cifra 
en 1%, 2% ó 3%, según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima. En este caso valdría 2%. 
Kiserá, como máximo, un 6%, 7% o 8%, según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima. 
Siento esta una obra fluvial, el porcentaje de costes indirectos que se va a emplear para el cálculo de los 
precios descompuestos es de ki=7% 
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APÉNDICE 18.1.  
CUADRO DE MANO DE OBRA 
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Días de salario 335
Días de asistencia al trabajo 217
% sobre cargas sociales 40
Código Categoría laboral
Salario 
€/año
Plus 
Asistencia 
€/año
Vacaciones 
€/año
Pagas 
Extra 
€/año
Total 
carácter 
salarial 
€/año 
Plus 
extrasalarial 
€/año
Otros 
pluses 
€/año
Total 
carácter 
no salarial 
€/año 
Coste 
empres. 
Total anual 
€/año
Horas 
trabajadas 
año
Coste 
horar.
Ud Publicación
MO00000002 Capataz y especialista de oficio 13,584.56 1,722.98 1,234.96 2,469.92 19,012.42 1,013.43 1,013.43 27,630.82 1,736.00 15.90 €/h Boletín Oficial Pontevedra
MO00000003 Oficial 1ª 13,448.93 1,722.98 1,222.63 2,445.26 18,839.80 1,013.43 1,013.43 27,389.15 1,736.00 15.76 €/h Boletín Oficial Pontevedra
MO00000004 Oficial 2ª 13,086.37 1,722.98 1,189.67 2,379.34 18,378.36 1,013.43 1,013.43 26,743.13 1,736.00 15.39 €/h Boletín Oficial Pontevedra
MO00000005 Ayudante 12,697.74 1,722.98 1,154.34 2,308.68 17,883.74 1,013.43 1,013.43 26,050.67 1,736.00 14.99 €/h Boletín Oficial Pontevedra
MO00000006 Peón especialista 12,420.76 1,722.98 1,129.16 2,258.32 17,531.22 1,013.43 1,013.43 25,557.14 1,736.00 14.70 €/h Boletín Oficial Pontevedra
MO00000007 Peón 12,420.76 1,722.98 1,129.16 2,258.32 17,531.22 1,013.43 1,013.43 25,557.14 1,736.00 14.70 €/h Boletín Oficial Pontevedra
RESUMEN DE LA MANO DE OBRA
Conceptos con carácter salarial Conceptos carácter no salarial Precio básico €/hora
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APÉNDICE 18.2. CUADRO DE MATERIALES. 
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TABLA DE MATERIALES
COSTES
TOTAL
MA00000001
Perfil tubular con rosca, para armar micropilotes de 101,6 mm de diámetro 
exterior y 7 mm de espesor, de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 562 
N/mm² y carga de rotura 690 N/mm² m 15.74
MA00000002 Cemento Portland CEM I 42,5 N, en sacos, según UNE-EN 197-1. kg 0.11
MA00000003 Agua. m3 1.50
MA00000004 Acero laminado S355J2H cortado a medida kg 1.50
MA00000005 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. m3 66.00
MA00000006 Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos de hormigón.
m2
52.00
MA00000007 Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. m 4.39
MA00000008 Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. Ud 13.37
MA00000009 Fleje de acero galvanizado, para encofrado metálico. m 0.29
MA00000010 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. kg 1.10
MA00000011 Puntas de acero de 20x100 mm. kg 7.00
MA00000012
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para 
encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
L
1.98
MA00000013 Separador homologado para cimentaciones. Ud 0.13
MA00000014
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, de varios diámetros.
kg
0.81
MA00000015 Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en central. m3 85.05
MA00000016 Acero laminado S275JR cortado a medida kg 0.93
MA00000017 Minio electrolítico L 4.80
MA00000018 Esmalte mate Poliuretano L 19.50
MA00000019
Madera aserrada de abeto (Abies alba) con acabado cepillado, para vigueta de 
10x20 a 15x25 cm de sección y hasta 7 m de longitud, para aplicaciones 
estructurales, calidad estructural S10 según DIN 4074, clase resistente C24 según 
UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de penetración NP3 (6 mm en las caras laterales de la 
albura) según UNE-EN 351-1, trabajada en taller.
m3
472.32
MA00000020 Elementos de acero inoxidable AISI 304, para ensamble de estructuras de madera
Ud
8.00
MA00000021 Tablero de madera de ripia de pino  Insigne clase C-24 m3 137.69
MA00000022  Tirafondo SPAX CH DIN 571 de   8  x 100 mm Zincado Ud 0.22
MA00000023
Fondo protector, insecticida, fungicida y termicida para exterior, transparente e 
incoloro, con base disolvente, destinado al tratamiento preventivo de la madera, 
aplicado por pulverización, pincelado o inmersión.
L
14.72
MA00000024
Barniz sintético para exterior, a poro cerrado, acabado satinado, a base de resinas 
alcídicas y filtros ultravioleta, incoloro, de secado rápido aplicado con brocha, 
rodillo o pistola.
L
15.90
CÓDIGO MATERIALES UNIDAD
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MA00000025 Apoyo neopreno 200x300x60 mm Ud 48.75
MA00000026 Mortero expansivo M-20 alta resistencia kg 2.47
MA00000027 Malla electrosoldada 50/50/4 m3 4.55
MA00000028 Pletina de 60x6 mm kg 0.70
MA00000029 Galvanización perfiles macizos de 3 a 6 mm espesor kg 0.40
MA00000030 Mortero cemento M5 m3 71.42
MA00000031 Bordillo granítico recto 20x25 cm m 25.00
MA00000032 Zahorra natural m3 11.00
MA00000033 Jabre m3 30.00
MA00000034 Semilla combinada para césped kg 5.57
MA00000035 Mantillo m3 24.00
MA00000036 Perfil de caucho cloropreno m 15.00
MA00000037 Adh. Tixotrópico resina epoxi normal kg 11.58
PASARELA PEATONAL SOBRE RÍO RONS-XUNQUEIRA DE ALBA 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 
        ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ                                                                                   DOCUMENTO Nº1. MEMORIA  
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
ANEJO Nº18  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS                                                                                                                                      Página 12 de 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE 18.3. CUADRO DE MAQUINARIA. 
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Código Máquina V Hut Hua i s M+C T im Cam Cim Cs C(m+c) Cith Capataz Oficial 1ª Ayudante Peón coef a c P p Ccth Cth
MQ00000001 Bulldozer de 123 kW 12.2t 70,000 9,000 1,500 5.25 2 80 6.00 3.19 7.78 1.49 0.93 6.22 16.42 15.90 15.76 14.99 14.70 1.15 20.00 0.18 123.00 1.20 50.01 66.01
MQ00000002 Cargadora S/Neumáticos C=1.8 m3 85kW 165,000 9,000 1,500 5.25 2 70 6.00 3.19 18.33 3.51 2.20 12.83 36.88 15.90 15.76 14.99 14.70 1.15 20.00 0.18 85.00 1.20 40.16 76.62
MQ00000003 Camión. Con caja basculante 4x2. De 199kW de potencia 99,000 10,000 1,250 5.25 2 90 8.00 3.13 9.90 2.48 1.58 8.91 22.87 15.90 15.76 14.99 14.70 1.15 20.00 0.18 199.00 1.20 69.70 92.16
MQ00000004 Mini retroexcavadora 25kW 45,360 7,500 1,500 5.25 2 85 5.00 3.26 6.05 0.99 0.60 5.14 12.78 15.90 15.76 14.99 14.70 1.15 20.00 0.18 25.00 1.20 24.60 36.97
MQ00000005
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de 
trabajo 70 cm, reversible. 11,800 4,000 1,000 5.25 2 50.00 4.00 3.37 2.95 0.40 0.24 1.48 5.06
- - - -
1.15 20.00 0.18 5.00 1.20 2.45 7.50
MQ00000006 Martillo eléctrico 747 4,000 1,000 5.25 2 70 4.00 3.37 0.19 0.03 0.01 0.13 0.36 - - - - - 10.00 0.70 1.60 0.12 0.15 0.51
MQ00000007 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 1,250 2,000 700 5.25 2 80 2.86 3.60 0.63 0.06 0.04 0.50 1.22 - - - - - 10.00 0.70 5.00 0.12 0.46 1.69
MQ00000008 Desbrozadora de hilo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.35
MQ00000009
Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo 
para ejecución de micropilotes, a una distancia de hasta 
50 km.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2,675.00
MQ00000010
Equipo para inyecciones profundas, con bomba de baja 
presión y carro de perforación.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
207.42
MQ00000011 Grúa autopropulsada de carretera hasta 90 t 330kW 575,000 10,000 1,200 5.25 2 80 8.33 3.12 57.50 14.97 9.58 46.00 128.05 15.90 15.76 14.99 14.70 1.15 20.00 0.18 330.00 1.20 103.66 231.30
MQ00000012 Camión grúa hasta 10t  102kW 85,000 10,000 1,250 5.25 2 90 8.00 3.13 8.50 2.13 1.36 7.65 19.64 15.90 15.76 14.99 14.70 1.15 20.00 0.18 102.00 1.20 61.80 80.50
MQ00000013 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.27
MQ00000014 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40.80
MQ00000015
Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de 
potencia.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.00
MQ00000016
Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m 
de altura máxima de trabajo y 260 kg de carga máxima. 103,000 7,000 800 5.25 2 35 8.75 3.12 14.71 4.01 2.58 5.15 26.45 15.90 15.76 14.99 14.70 1.15 20.00 0.18 100.00 1.20 44.04 70.08
JUSTIFICACIÓN DEL PRECIO DE LA MAQUINARIA
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APÉNDICE 18.4.  
LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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CAPÍTULO 1. TRABAJOS PREVIOS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
 
 
 
  
Título: Unidad: M2 Código: U00000001
Descripción:
Código Ud Máquina Medición Coste / ud Parcial Total
MQ00000008 H Desbrozadora de hilo 0.060 3.35 0.201
0.201
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000002 H Capataz 0.0004 15.9 0.00636
MO00000007 H Peón ordinario jardinero 0.060 14.7 0.882
MO00000006 H Peón especializado jardinero 0.060 14.70 0.882
1.77036
COSTES DIRECTOS: Importe
1.97136
1.971360
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 1.971360 0.1379952
0.1379952
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
2.109355
Redondeo 2.11
DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO
M². DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, I/CARGA DE PRODUCTOS A CAMIÓN.
MAQUINARIA: Importe
Título: Unidad: Ud Código: U00000037
Descripción:
MAQUINARIA: Importe
Código Ud Máquina Medición Coste / ud Parcial Total
MQ00000005
H Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de 
trabajo 70 cm, reversible.
0.352 7.50 2.64
MQ00000004 H Mini retroexcavadora 25kW 0.600 36.97 22.1811703
MQ00000015 H
Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de 
potencia. 1.941 3.00
5.823
MQ00000016 H
Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de 
altura máxima de trabajo y 260 kg de carga máxima. 0.865 70.08 60.6192
91.26337026
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000003 H Oficial 1ª  jardinero 0.975 15.76 15.366
MO00000005 H Ayudante jardinero 1.463 14.99 21.93037
37.29637
COSTES DIRECTOS: Importe
Medición Coste / ud Parcial Total
COSTES DIRECTOS: 128.55974
COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS: 0.020 128.559740 2.57119481
131.130935
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 131.130935 9.17916545
9.179165455
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
140.310101
Redondeo 140.31
TALADO DE ÁRBOL
TALADO DE ÁRBOL DE ENTRE 5 Y 10 M DE ALTURA, DE 30 A 60 CM DE DIÁMETRO DE TRONCO Y COPA FRONDOSA, CON MOTOSIERRA Y 
CAMIÓN CON CESTA, CON EXTRACCIÓN DEL TOCÓN. EL PRECIO NO INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES RETIRADOS.
PASARELA PEATONAL SOBRE RÍO RONS-XUNQUEIRA DE ALBA 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 
        ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ                                                                                   DOCUMENTO Nº1. MEMORIA  
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
ANEJO Nº18  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS                                                                                                                                      Página 16 de 30 
 
CAPÍTULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
SUBCAPÍTULO 2.1. EXCAVACIONES. 
 
 
 
Título: Unidad: M2 Código: U00000002
Descripción:
MAQUINARIA: Importe
Código Ud Máquina Medición Coste / ud Parcial Total
MQ00000001 H Bulldozer de 123 kW 12.2t 0.020 66.01 1.320299
MQ00000002 H Cargadora S/Neumáticos C=1.8 m3 85kW 0.03 76.62 2.298625
3.618924
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000002 H Capataz 0.0007 15.9 0.011130
MO00000007 H Peón ordinario 0.003 14.7 0.044100
0.055230
Importe
COSTES DIRECTOS: Importe
3.674154
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 3.674154 0.25719076
0.257190761
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
3.931344
Redondeo 3.93
RETIRADA CAPA VEGETAL A MÁQUINA
M². RETIRADA DE CAPA VEGETAL DE 25 CM DE ESPESOR, CON MEDIOS MECÁNICOS, CARGA PARA ACOPIO EN OBRA Y CON P.P. DE 
COSTES INDIRECTOS.
Título: Unidad: M3 Código: U00000003
Descripción:
MAQUINARIA: Importe
Código Ud Máquina Medición Coste / ud Parcial Total
MQ00000001 H Bulldozer de 123 kW 12.2t 0.100 66.01 6.601494
MQ00000002 H Cargadora S/Neumáticos C=1.8 m3 85kW 0.03 76.62 2.298625
8.900119
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000002 H Capataz 0.0004 15.9 0.006360
MO00000007 H Peón ordinario 0.0019 14.7 0.027930
0.034290
Importe
COSTES DIRECTOS: Importe
8.900119
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 8.900119 0.62300833
0.623008335
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
9.523127
Redondeo 9.52
EXCAVACIÓN EN DESMONTE
EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA 
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A 
ACOPIO EN OBRA PARA  POSTERIOR GESTIÓN
Título: Unidad: M2 Código: U00000028
Descripción:
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000002 H Capataz 0.001 15.9 0.0159
MO00000007 H Peón ordinario de construcción 0.300 14.7 4.41
4.4259
COSTES DIRECTOS: Importe
4.4259
4.425900
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 4.425900 0.309813
0.309813
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
4.735713
Redondeo 4.74
EXPLANACIÓN TERRENO A MANO
M². EXPLANACIÓN Y NIVELACIÓN, POR MEDIOS MANUALES, DE TERRENOS DE NATURALEZA BLANDA CON UNA COTA DIFERENCIAL 
MÁXIMA DE HASTA 30 CM, I/P.P. DE COSTES INDIRECTOS.
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SUBCAPÍTULO 2.2. RELLENOS Y APORTES. 
 
 
Título: Unidad: M Código: U00000021
Descripción:
Código Ud Material Medición Coste / ud Parcial Total
MA00000030 M3 Mortero cemento M5 0.001 71.42 0.07142
MA00000031 M Bordillo granítico recto 20x25 cm 1.000 25.00 25
25.07142
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000002 H Capataz 0.0018 15.9 0.02862
MO00000006 H Peón especializado 0.350 14.70 5.145
5.17362
COSTES DIRECTOS: Importe
30.24504
30.245040
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 30.245040 2.1171528
2.1171528
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
32.362193
Redondeo 32.36
BORDILLO GRANITO RECTO 20x40 
M. BORDILLO DE GRANITO RECTO DE 20X40 CM,SOBRE MORTERO DE CEMENTO,INCLUSO EXCAVACIÓN NECESARIA, COLOCADO.
MATERIALES: Importe
Título: Unidad: M3 Código: U00000022
Descripción:
Código Ud Material Medición Coste / ud Parcial Total
MA00000032 M3 Zahorra natural 1.1 11 12.1
MA00000003 M3 Agua 0.4 1.5 0.6
12.7
MAQUINARIA: Importe
Código Ud Máquina Medición Coste / ud Parcial Total
MQ00000013 H Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0.117 9.27 1.08459
MQ00000005
H Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de 
trabajo 70 cm, reversible.
0.176 7.50 1.32
MQ00000014 H Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0.012 40.08 0.48096
2.88555
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000002 H Capataz 0.018 15.9 0.2862
MO00000007 H Peón suelto 0.07 14.7 1.029
1.3152
COSTES DIRECTOS: Importe
Medición Coste / ud Parcial Total
COSTES DIRECTOS: 16.90075
COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS: 0.020 16.900750 0.338015
17.238765
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 17.238765 1.20671355
1.20671355
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
18.445479
Redondeo 18.45
RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ZAHORRA
BASE DE PAVIMENTO REALIZADA MEDIANTE RELLENO A CIELO ABIERTO, CON ZAHORRA NATURAL GRANÍTICA, Y COMPACTACIÓN EN 
TONGADAS SUCESIVAS DE 30 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA 
DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 
103501. EL PRECIO NO INCLUYE LA REALIZACIÓN DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO.
MATERIALES: Importe
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Título: Unidad: M3 Código: U00000023
Descripción:
Código Ud Material Medición Coste / ud Parcial Total
MA00000033 M3 Jabre 1.10 30.00 33
MA00000003 M3 Agua 0.4 1.5 0.6
33.6
MAQUINARIA: Importe
Código Ud Máquina Medición Coste / ud Parcial Total
MQ00000013 H Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0.117 9.27 1.08459
MQ00000005
H Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de 
trabajo 70 cm, reversible.
0.176 7.50 1.32
MQ00000014 H Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0.012 40.08 0.48096
2.88555
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000002 H Capataz 0.018 15.9 0.2862
MO00000007 H Peón suelto 0.04 14.7 0.588
0.8742
COSTES DIRECTOS: Importe
Medición Coste / ud Parcial Total
COSTES DIRECTOS: 37.35975
COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS: 0.020 37.359750 0.747195
38.106945
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 38.106945 2.66748615
2.66748615
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
40.774431
Redondeo 40.77
BASE DE PAVIMENTO REALIZADA MEDIANTE RELLENO A CIELO ABIERTO, CON JABRE, Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 
30 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 
95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 103501. EL PRECIO NO INCLUYE LA 
REALIZACIÓN DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO.
MATERIALES: Importe
RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE JABRE PAVIMENTO PASEO
Título: Unidad: M2 Código: U00000024
Descripción:
Código Ud Máquina Medición Coste / ud Parcial Total
MQ00000002 H Cargadora S/Neumáticos C=1.8 m3 85kW 0.002 76.62 0.15324166
0.153241659
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000002 H Capataz 0.0007 15.9 0.01113
MO00000007 H Peón suelto 0.050 14.7 0.735
0.735
COSTES DIRECTOS: Importe
0.88824166
0.888242
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 0.888242 0.06217692
0.062176916
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
0.950419
Redondeo 0.95
MAQUINARIA: Importe
EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL
M². EXTENDIDO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, CON UN ESPESOR MÁXIMO DE 25 CM, POR MEDIOS 
MECÁNICOS, I/P.P. DE COSTES INDIRECTOS.
Título: Unidad: M3 Código: U00000036
Descripción:
Código Ud Material Medición Coste / ud Parcial Total
MA00000003 M3 Agua 0.4 1.5 0.6
0.6
MAQUINARIA: Importe
Código Ud Máquina Medición Coste / ud Parcial Total
MQ00000005
H Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de 
trabajo 70 cm, reversible.
0.176 7.50 1.32
1.32
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000007 H Peón suelto 1.4 14.7 20.58
20.58
COSTES DIRECTOS: Importe
Medición Coste / ud Parcial Total
COSTES DIRECTOS: 22.5
COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS: 0.020 22.500000 0.45
22.950000
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 22.950000 1.6065
1.6065
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
24.556500
Redondeo 24.56
RELLENO EN TRASDÓS DE MURETE CONEXIÓN MARGEN ESTE
RELLENO Y COMPACTADO DE TIERRA SELECCIONADA PROCEDENTE DE PROPIA EXCAVACIÓN, EN TONGADAS SUCESICAS DE 30 CM DE 
ESPESOR MÁXIMO, Y COMPACTACIÓN CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO 
INFERIOR AL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 103501. EL PRECIO NO 
INCLUYE LA REALIZACIÓN DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO.
MATERIALES: Importe
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CAPÍTULO 3. CIMENTACIONES. 
SUBCAPÍTULO 3.1. MICROPILOTES Y EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN. 
 
 
Título: Unidad: Ud Código: U00000004
Descripción:
MAQUINARIA: Importe
Código Ud Máquina Medición Coste / ud Parcial Total
MQ00000009
Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo 
para ejecución de micropilotes, a una distancia de hasta 50 
km.
1.1710 2675.00 3132.425000
3132.425000
Importe
COSTES DIRECTOS: Medición Coste / ud Parcial Total
COSTES DIRECTOS: 3132.425000
COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS: 0.020 3132.425000 62.6485
3195.073500
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 3195.073500 223.655145
223.655145
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
3418.728645
Redondeo 3418.73
TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y RETIRADA DE EQUIPO COMPLETO PARA 
MICROPILOTES.
TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y RETIRADA DE EQUIPO COMPLETO PARA LA EJECUCIÓN DE MICROPILOTES, A UNA DISTANCIA DE 
HASTA 50 KM. EL PRECIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO A LA OBRA DEL PERSONAL ESPECIALIZADO Y EL TRANSPORTE DE LOS 
MATERIALES.
Título: Unidad: M Código: U00000005
Descripción:
Código Ud Material Medición Coste / ud Parcial Total
MA00000001
M Perfil tubular con rosca, para armar micropilotes de 101,6 mm 
de diámetro exterior y 7 mm de espesor, de acero EN ISO 
11960 N-80, con límite elástico 562 N/mm² y carga de rotura 
690 N/mm²
1.02 15.74 16.0548
MA00000002 KG
Cemento Portland CEM I 42,5 N, en sacos, según UNE-EN 197-
1. 35.769 0.11
3.93459
MA00000003 M3 Agua. 0.014 1.5 0.021
20.01039
Importe
Código Ud Máquina Medición Coste / ud Parcial Total
MQ00000010
H
Equipo para inyecciones profundas, con bomba de baja 
presión y carro de perforación.
0.147 207.42 30.49074
30.49074
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000002 H Capataz 0.061 15.9 0.9699
MO00000005 h Ayudante estructurista. 0.303 14.99 4.54197
MO00000007 h Peón ordinario construcción. 0.303 14.7 4.4541
MO00000007 h Peón ordinario 0.151 14.7 2.2197
12.18567
COSTES DIRECTOS: Importe
Medición Coste / ud Parcial Total
COSTES DIRECTOS: 62.6868
COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS: 0.020 62.686800 1.253736
63.940536
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 63.940536 4.47583752
4.47583752
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
68.416374
Redondeo 68.42
MAQUINARIA:
MICROPILOTE CON ARMADURA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO.
MATERIALES:
MICROPILOTE DE HASTA 15 M DE LONGITUD Y 193,7 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COMPUESTO DE PERFIL TUBULAR CON ROSCA, DE 
ACERO EN ISO 11960 N-80, CON LÍMITE ELÁSTICO 562 N/MM², DE 101,6 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 7,0 MM DE ESPESOR, Y LECHADA 
DE CEMENTO CEM I 42,5N, CON UNA RELACIÓN AGUA/CEMENTO DE 0,4 DOSIFICADA EN PESO, VERTIDA POR EL INTERIOR DE LA 
ARMADURA MEDIANTE SISTEMA DE INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU); PARA CIMENTACIÓN, Y CARGA MANUAL A CAMIÓN O 
CONTENEDOR DE LOS RESTOS DE MATERIAL DE RELLENO Y OTROS DESPERDICIOS PRODUCIDOS DURANTE LOS TRABAJOS. EL PRECIO 
INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO A LA OBRA DEL PERSONAL ESPECIALIZADO Y EL TRASLADO DEL EQUIPO ENTRE DIFERENTES 
EMPLAZAMIENTOS DENTRO DE LA MISMA OBRA.
Importe
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Título: Unidad: M3 Código: U00000006
Descripción:
MAQUINARIA: Importe
Código Ud Máquina Medición Coste / ud Parcial Total
MQ00000004 H Mini retroexcavadora 25kW 0.285 36.97 10.536056
MQ00000002 H Cargadora S/Neumáticos C=1.8 m3 85kW 0.03 76.62 2.298625
12.834681
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000002 H Capataz 0.0011 15.90 0.017490
MO00000007 H Peón ordinario 0.005 14.7 0.073500
0.090990
Importe
COSTES DIRECTOS: Importe
12.925671
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 12.925671 0.90479695
0.904796953
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
13.830468
Redondeo 13.83
EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA EJECUCIÓN DE CIMIENTOS
M³. EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, EN TERRENO DE CONSISTENCIA FLOJA, CON MINI-RETROEXCAVADORA, CON EXTRACCIÓN DE 
TIERRA A LOS BORDES Y ACOPIO EN OBRA PARA POSTERIOR GESTIÓN, EN VACIADO, I/P.P. DE COSTES INDIRECTOS. Y REFINADO, POR 
MEDIOS MANUALES, DE PAREDES Y FONDOS DE VACIADOS EXCAVADOS POR MÁQUINAS
Título: Unidad: M Código: U00000007
Descripción:
MAQUINARIA: Importe
Código Ud Máquina Medición Coste / ud Parcial Total
MQ00000006 H Martillo eléctrico. 0.406 0.51 0.20706
0.20706
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000006 H Peón especializado construcción. 0.408 14.7 5.9976
MO00000007 h Peón ordinario construcción. 0.255 14.7 3.7485
9.7461
COSTES DIRECTOS: Importe
Medición Coste / ud Parcial Total
COSTES DIRECTOS: 9.95316
COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS: 0.020 9.953160 0.1990632
10.152223
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 10.152223 0.71065562
0.710655624
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
10.862879
Redondeo 10.86
DESCABEZADO DE MICROPILOTE.
DESCABEZADO DE MICROPILOTE CON PERFIL TUBULAR DE ACERO, DE 133 MM DE DIÁMETRO, MEDIANTE PICADO DEL MORTERO DE LA 
CABEZA DEL MICROPILOTE QUE NO REÚNE LAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS NECESARIAS, CON MARTILLO ELÉCTRICO, Y CARGA 
MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
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SUBCAPÍTULO 3.2. ENCEPADO Y VIGA CENTRADORA.  
 
Título: Unidad: Ud Código: U00000008
Descripción:
Código Ud Material Medición Coste / ud Parcial Total
MA00000016 KG Acero laminado S275JR cortado a medida 3.35 0.93 3.1155
3.1155
MAQUINARIA: Importe
Código Ud Máquina Medición Coste / ud Parcial Total
MQ00000007 H Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0.147 1.69 0.24843
0.24843
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000002 H Capataz 0.001 15.9 0.0159
MO00000003 H Oficial 1ª montador de estructura metálica. 2.75 15.76 43.34
MO00000003 H Oficial 1ª soldador. 2.75 15.76 43.34
86.6959
COSTES DIRECTOS: Importe
Medición Coste / ud Parcial Total
COSTES DIRECTOS: 90.05983
COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS: 0.020 90.059830 1.8011966
91.861027
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 91.861027 6.43027186
6.430271862
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
98.291298
Redondeo 98.29
CONEXIÓN DE MICROPILOTE AL ENCEPADO, MEDIANTE PLACA DE REPARTO
CONEXIÓN DE MICROPILOTE AL ENCEPADO CON PLACA DE REPARTO Y RIGIDIZADORES DE ACERO LAMINADO S275JR FIJADAS 
MEDIANTE SOLDADURA AL PERFIL TUBULAR, EN EL TRAMO PREVIAMENTE DESCABEZADO Y LIMPIO, PARA LA CORRECTA ADHERENCIA 
ENTRE LA ARMADURA DEL MICROPILOTE Y EL HORMIGÓN DEL ENCEPADO.
MATERIALES: Importe
Título: Unidad: M3 Código: U00000009
Descripción:
Código Ud Material Medición Coste / ud Parcial Total
MA00000005 M3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 1.05 66 69.3
69.3
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000002 H Capataz 0.01 15.9 0.159
MO00000003
H Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón.
0.076 15.76 1.19776
MO00000005
H Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón.
0.152 14.99 2.27848
3.63524
COSTES DIRECTOS: Importe
Medición Coste / ud Parcial Total
COSTES DIRECTOS: 72.93524
COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS: 0.020 72.935240 1.4587048
74.393945
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 74.393945 5.20757614
5.207576136
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
79.601521
Redondeo 79.6
HORMIGÓN DE LIMPIEZA.
HORMIGÓN HL-150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, PARA FORMACIÓN DE CAPA DE HORMIGÓN DE 
LIMPIEZA Y NIVELADO DE FONDOS DE CIMENTACIÓN, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PREVIAMENTE REALIZADA.
MATERIALES: Importe
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Título: Unidad: M2 Código: U00000010
Descripción:
Código Ud Material Medición Coste / ud Parcial Total
MA00000006
M2 Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar 
elementos de hormigón.
0.005 52.000 0.26
MA00000007 M Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 0.020 4.390 0.0878
MA00000008 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 0.013 13.370 0.17381
MA00000009 M Fleje de acero galvanizado, para encofrado metálico. 0.100 0.290 0.029
MA00000010 KG Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0.050 1.100 0.055
MA00000011 KG Puntas de acero de 20x100 mm. 0.100 7.000 0.7
MA00000012
L Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o 
de madera. 0.030 1.980
0.0594
1.36501
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000002 H Capataz 0.02 15.9 0.318
MO00000003 H Oficial 1ª encofrador. 0.504 15.76 7.94304
MO00000005 H Ayudante encofrador. 0.567 14.99 8.49933
16.76037
COSTES DIRECTOS: Importe
Medición Coste / ud Parcial Total
COSTES DIRECTOS: 18.12538
COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS: 0.020 18.125380 0.3625076
18.487888
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 18.487888 1.29415213
1.294152132
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
19.782040
Redondeo 19.78
SISTEMA DE ENCOFRADO PARA ENCEPADO Y VIGA CENTRADORA DE GRUPO 
DE MICROPILOTES.
MONTAJE DE SISTEMA DE ENCOFRADO RECUPERABLE METÁLICO, PARA ENCEPADO Y VIGA CENTRADORA DE GRUPO DE 
MICROPILOTES, FORMADO POR PANELES METÁLICOS, AMORTIZABLES EN 200 USOS, Y POSTERIOR DESMONTAJE DEL SISTEMA DE 
ENCOFRADO. INCLUSO ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN, FIJACIÓN Y ACODALAMIENTOS NECESARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y LÍQUIDO 
DESENCOFRANTE PARA EVITAR LA ADHERENCIA DEL HORMIGÓN AL ENCOFRADO.
MATERIALES: Importe
Título: Unidad: M3 Código: U00000011
Descripción:
Código Ud Material Medición Coste / ud Parcial Total
MA00000013 Ud Separador homologado para cimentaciones. 10.000 0.13 1.3
MA00000014
KG Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
121.000 0.81
98.01
MA00000010 KG Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0.912 1.10 1.0032
MA00000015 M3 Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en central. 1.050 85.05 89.3025
189.6157
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000002 H Capataz 0.045 15.9 0.7155
MO00000003 H Oficial 1ª ferrallista. 0.666 15.76 10.49616
MO00000005 H Ayudante ferrallista. 0.777 14.66 11.39082
MO00000003
H Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón.
0.121 15.76
1.90696
MO00000005
H Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón.
0.485 14.99
7.27015
31.77959
COSTES DIRECTOS: Importe
Medición Coste / ud Parcial Total
COSTES DIRECTOS: 221.39529
COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS: 0.020 221.395290 4.4279058
225.823196
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 225.823196 15.8076237
15.80762371
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
241.630820
Redondeo 241.63
ENCEPADO Y VIGA CENTRADORA DE GRUPO DE MICROPILOTES.
ENCEPADO Y VIGA CENTRADORA DE HORMIGÓN ARMADO, AGRUPANDO CABEZAS DE MICROPILOTES DESCABEZADOS, REALIZADO 
CON HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIA FABRICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, Y ACERO UNE-EN 10080 B 500 S, CON UNA 
CUANTÍA APROXIMADA DE 121 KG/M³, CORRESPONDIENTE AL CONJUNTO DE ARMADURAS PROPIAS, DE ESPERA DE LOS ELEMENTOS 
DE ATADO Y CENTRADO DE CARGAS A QUE HAYA LUGAR, Y DE ESPERA DEL PILAR AL QUE SIRVE DE BASE PARA TRANSMITIR LAS 
CARGAS AL MICROPILOTAJE. INCLUSO ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES. EL PRECIO INCLUYE LA ELABORACIÓN DE LA FERRALLA 
(CORTE, DOBLADO Y CONFORMADO DE ELEMENTOS) EN TALLER INDUSTRIAL Y EL MONTAJE EN EL LUGAR DEFINITIVO DE SU 
COLOCACIÓN EN OBRA, PERO NO INCLUYE EL ENCOFRADO.
MATERIALES: Importe
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CAPÍTULO 4. PASARELA METÁLICA. 
SUBCAPÍTULO 4.1. ESTRUCTURA METÁLICA. 
 
 
Título: Unidad: KG Código: U00000012
Descripción:
Código Ud Material Medición Coste / ud Parcial Total
MA00000016 KG Acero laminado S275JR cortado a medida 1.05 0.93 0.9765
0.9765
MAQUINARIA: Importe
Código Ud Máquina Medición Coste / ud Parcial Total
MQ00000007 H Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0.015 1.69 0.02535
0.02535
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000002 H Capataz 0.002 15.9 0.0318
MO00000003 H Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0.1 15.76 1.576
MO00000005 H Ayudante montador de estructura metálica. 0.1 14.99 1.499
3.1068
COSTES DIRECTOS: Importe
Medición Coste / ud Parcial Total
COSTES DIRECTOS: 4.10865
COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS: 0.020 4.108650 0.082173
4.190823
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 4.190823 0.29335761
0.29335761
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
4.484181
Redondeo 4.48
ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES
ACERO S275JR EN ESTRUCTURA DE PASARELA PEATONAL, EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE I/P.P. DE DESPUNTES, 
CORTE, DOBLADO Y SOLDADURAS
MATERIALES: Importe
Título: Unidad: KG Código: U00000035
Descripción:
Código Ud Material Medición Coste / ud Parcial Total
MA00000004 KG Acero laminado S355J2H cortado a medida 1.05 1.5 1.575
1.575
MAQUINARIA: Importe
Código Ud Máquina Medición Coste / ud Parcial Total
MQ00000007 H Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0.015 1.69 0.02535
0.02535
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000002 H Capataz 0.002 15.9 0.0318
MO00000003 H Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0.1 15.76 1.576
MO00000005 H Ayudante montador de estructura metálica. 0.1 14.99 1.499
3.1068
COSTES DIRECTOS: Importe
Medición Coste / ud Parcial Total
COSTES DIRECTOS: 4.70715
COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS: 0.020 4.707150 0.094143
4.801293
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 4.801293 0.33609051
0.33609051
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
5.137384
Redondeo 5.14
ACERO S355J2H EN PERFILES  TUBULARES
ACERO S355J2H PARA PERFILES TUBULARES I/P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO Y SOLDADURA 
MATERIALES: Importe
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SUBCAPÍTULO 4.2. TABLERO  DE MADERA. 
 
Título: Unidad: M2 Código: U00000013
Descripción:
Código Ud Material Medición Coste / ud Parcial Total
MA00000017 L Minio electrolítico 0.278 4.8 1.3344
MA00000018 L Esmalte poliuretano 0.1 19.5 1.95
3.2844
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000003 H Oficial 1ª pintor 0.35 15.76 5.516
MO00000005 H Ayudante pintor 0.35 14.99 5.2465
10.7625
COSTES DIRECTOS: Importe
14.0469
14.046900
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 14.046900 0.983283
0.983283
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
15.030183
Redondeo 15.03
TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN SOBRE SOPORTE METÁLICO, TRAS LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON GRANALLADO Sa2 1/2, COMPUESTO 
POR UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN DE BASE DISOLVENTE DE EPOXI ZINC DE 40 MICRAS DE ESPESOR (TIPO  HEMPADUR ZINC 17360 O 
SIMILAR) , UNA CAPA INTERMEDIA  DE BASE DISOLVENTE EPOXI DE 70 MICRAS DE ESPESOR (TIPO HEMPADUR 45880/1 O SIMILAR)  Y 
UNA CAPA DE ACABADO DE ESMALTE MATE DE POLIURETANO DE 50 MICRAS DE ESPESOR  (TIPO  HEMPATHANE HS 55610 O SIMILAR) 
COLOR A ELEGIR.
MATERIALES: Importe
PINTURA AL ESMALTE MATE E IMPRIMACIÓN SOBRE SOPORTE METÁLICO
Título: Unidad: M3 Código: U00000014
Descripción:
Código Ud Material Medición Coste / ud Parcial Total
MA00000019
M3 Madera aserrada de abeto (Abies alba) con acabado 
cepillado, para vigueta de 10x20 a 15x25 cm de sección y hasta 
7 m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad 
estructural S10 según DIN 4074, clase resistente C24 según 
UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes 
bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP3 
(6 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1, 
trabajada en taller.
1 472.32 472.32
472.32
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000002 H Capataz 0.4 15.9 6.36
MO00000003 H Oficial 1ª montador de estructura de madera. 8.008 15.76 126.20608
MO00000005 H Ayudante montador de estructura de madera. 4.004 14.99 60.01996
192.58604
COSTES DIRECTOS: Importe
Medición Coste / ud Parcial Total
COSTES DIRECTOS: 664.90604
COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS: 0.020 664.906040 13.2981208
678.204161
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 678.204161 47.4742913
47.47429126
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
725.678452
Redondeo 725.68
VIGUETA DE MADERA ASERRADA.
VIGUETA DE MADERA ASERRADA DE ABETO (ABIES ALBA), DE 10X20 A 15X25 CM DE SECCIÓN Y HASTA 7 M DE LONGITUD, CALIDAD 
ESTRUCTURAL S10, CLASE RESISTENTE C24, PROTECCIÓN DE LA MADERA CON CLASE DE PENETRACIÓN NP3, TRABAJADA EN TALLER.
MATERIALES: Importe
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Título: Unidad: Ud Código: U00000015
Descripción:
Código Ud Material Medición Coste / ud Parcial Total
MA00000020
Ud Elementos de acero inoxidable AISI 304, para ensamble de 
estructuras de madera
1.00 8.00 8.00
8.00
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000002 H Capataz 0.01 15.9 0.159
MO00000003 H Oficial 1ª montador de estructura de madera. 0.051 15.76 0.80376
MO00000005 H Ayudante montador de estructura de madera. 0.025 14.99 0.37475
1.33751
COSTES DIRECTOS: Importe
Medición Coste / ud Parcial Total
COSTES DIRECTOS: 9.33751
COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS: 0.020 9.337510 0.1867502
9.524260
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 9.524260 0.66669821
0.666698214
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
10.190958
Redondeo 10.19
MATERIALES: Importe
ELEMENTOS METÁLICOS DE UNIÓN Y APOYO, PARA ESTRUCTURAS DE MADERA, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, COLOCADOS EN 
OBRA. DIMENSIONES EN PLANOS
ELEMENTOS METÁLICOS DE UNIÓN Y APOYO PARA ESTRUCTURAS DE 
MADERA.
Título: Unidad: M2 Código: U00000016
Descripción:
Código Ud Material Medición Coste / ud Parcial Total
MA00000021 M3 Tablero de madera de ripia de pino  Insigne clase C-24 0.04 137.69 5.5076
MA00000022 Ud  Tirafondo SPAX CH DIN 571 de   8  x 100 mm Zincado 20 0.22 4.4
9.9076
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000002 H Capataz 0.0003 15.9 0.00477
MO00000003 H Oficial 1º carpintero 0.3 15.76 4.728
MO00000005 H Ayudante carpintero 0.3 14.99 4.497
9.22977
COSTES DIRECTOS: Importe
19.13737
19.137370
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 19.137370 1.3396159
1.3396159
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
20.476986
Redondeo 20.48
TABLERO DE MADERA 
TABLERO DE MADERA DE RIPIA DE PINO INSIGNE DE CLASE RESISTENTE C-24, CON UN ESPESOR DE 40 MM, INCLUSO TORNILLERIA 
INOXIDABLE. SEGÚN CTE-SE-M.
MATERIALES: Importe
Título: Unidad: M2 Código: U00000017
Descripción:
Código Ud Material Medición Coste / ud Parcial Total
MA00000023 L
Fondo protector, insecticida, fungicida y termicida para 
exterior, transparente e incoloro, con base disolvente, 
destinado al tratamiento preventivo de la madera, aplicado 
por pulverización, pincelado o inmersión.
0.24 14.72 3.5328
MA00000024 L
Barniz sintético para exterior, a poro cerrado, acabado 
satinado, a base de resinas alcídicas y filtros ultravioleta, 
incoloro, de secado rápido aplicado con brocha, rodillo o 
pistola.
0.15 15.9 2.385
5.9178
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000003 H Oficial 1ª pintor. 0.455 15.76 7.1708
MO00000005 H Ayudante pintor. 0.051 14.99 0.76449
7.93529
COSTES DIRECTOS: Importe
Medición Coste / ud Parcial Total
COSTES DIRECTOS: 13.85309
COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS: 0.020 13.853090 0.2770618
14.130152
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 14.130152 0.98911063
0.989110626
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
15.119262
Redondeo 15.12
BARNIZ SINTÉTICO, PARA EXTERIORES, INCOLORO, ACABADO SATINADO, SOBRE SUPERFICIE DE ELEMENTO ESTRUCTURAL DE 
MADERA, PREPARACIÓN DEL SOPORTE, MANO DE FONDO PROTECTOR, INSECTICIDA, FUNGICIDA Y TERMICIDA (RENDIMIENTO: 0,24 
L/M²) Y DOS MANOS DE ACABADO CON BARNIZ SINTÉTICO A PORO CERRADO (RENDIMIENTO: 0,075 L/M² CADA MANO).
MATERIALES: Importe
BARNIZ SINTÉTICO.
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SUBCAPÍTULO 4.3. ELEMENTOS SECUNDARIOS. 
 
 
Título: Unidad: Ud Código: U00000018
Descripción:
Código Ud Material Medición Coste / ud Parcial Total
MA00000025 Ud Apoyo neopreno 200x300x60 mm 1 48.75 48.75
MA00000026 KG Mortero expansivo M-20 alta resistencia 1 2.47 2.47
51.22
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000002 H Capataz 0.14 15.9 2.226
MO00000003 H Oficial 1ª de construcción 0.7 15.76 11.032
MO00000007 H Peón ordinario de construcción 0.7 14.7 10.29
23.548
COSTES DIRECTOS: Importe
Medición Coste / ud Parcial Total
COSTES DIRECTOS: 74.768
COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS: 0.020 74.768000 1.49536
76.263360
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 76.263360 5.3384352
5.3384352
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
81.601795
Redondeo 81.6
MATERIALES: Importe
APOYO ELASTOMÉRICO
CONJUNTO DE APOYO ELASTOMÉRICO DE NEOPRENO ARMADO UNIDIRECCIONAL, DE DIMENSIONES 200X300X60 MM,  INCLUYENDO 
TRANSPORTE, ELEMENTOS AUXILIARES, PERNOS, TUERCAS, ARANDELAS, MORTERO Y COLOCACIÓN
Título: Unidad: M Código: U00000019
Descripción:
Código Ud Material Medición Coste / ud Parcial Total
MA00000036 M Perfil de caucho cloropreno 1.00 15.00 15.00
MA00000037 KG Adh. Tixotrópico resina epoxi normal 1.00 11.58 11.58
26.58
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000002 H Capataz 0.2 15.9 3.18
MO00000006 H Peón especializado 0.500 14.70 7.35
MO00000007 H Peón ordinario de construcción 0.5 14.7 7.35
17.88
COSTES DIRECTOS: Importe
Medición Coste / ud Parcial Total
COSTES DIRECTOS: 44.46
COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS: 0.020 44.460000 0.8892
45.349200
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 45.349200 3.174444
3.174444
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
48.523644
Redondeo 48.52
JUNTA DE DILATACIÓN
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE PASARELA, COMPUESTA POR CAUCHO CLOROPRENO, TOTALMENTE COLOCACADA. 
MATERIALES: Importe
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SUBCAPÍTULO 4.4. TRANSPORTE Y MONTAJE DE E.M. Y COLOCACIÓN PASARELA. 
 
CAPÍTULO 5. REPOSICIÓN DE AFECCIONES Y SERVICIOS. 
 
Título: Unidad: Ud Código: U00000020
Descripción:
Código Ud Material Medición Coste / ud Parcial Total
MA00000027 M3 Malla electrosoldada 50/50/4 1.44 4.55 6.552
MA00000028 KG Pletina de 60x6 mm 17.2 0.7 12.04
18.592
MAQUINARIA: Importe
Código Ud Máquina Medición Coste / ud Parcial Total
MQ00000007 H Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0.5 1.69 0.845
0.845
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000002 H Capataz 0.02 15.9 0.318
MO00000003 H Oficial cerrajería 2 15.76 31.52
MO00000005 H Ayudante cerrajería 2 14.99 29.98
61.818
COSTES DIRECTOS: Importe
80.41
80.410000
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 80.410000 5.6287
5.6287
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
86.038700
Redondeo 86.04
VALLA ELECTROSOLDADA 50x50x4
UD. PANEL TRIANGULAR VALLA DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X50/4 DE TEMINSA Ó  SIMILAR, RECERCADA CON PLETINA 
METÁLICA DE 60X6MM Y 6 PATILLAS DE LA MISMA PLETINA PARA SUJECIÓN TOTALMENTE MONTADA.
MATERIALES: Importe
Título: Unidad: Ud Código: U00000031
Descripción:
SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
18055.660000
Redondeo 18055.66
P.A. TRANSPORTE, MONTAJE Y COLOCACIÓN E.M.  
PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE TRANSPORTE DE LOS TRES MÓDULOS DE ESTRUCTURA MÉTALICA MONTADOS EN TALLER A 
OBRA, MONTAJE CON SOLDADURA A TOPE POR PENETRACIÓN COMPLETA EN OBRA Y COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA 
CON TABLERO DE MADERA SOBRE CIMIENTOS CON GRÚA AUTOPROPULSADA SEGÚN LO DESCRITO EN EL ANEJO DE PROCESO 
CONSTRUCTIVO
Título: Unidad: M Código: U00000026
Descripción:
Código Ud Material Medición Coste / ud Parcial Total
MA00000030 M3 Mortero cemento M5 0.001 71.42 0.07142
0.07142
MAQUINARIA: Importe
Código Ud Máquina Medición Coste / ud Parcial Total
MQ00000002 H Cargadora S/Neumáticos C=1.8 m3 85kW 0.028 76.62 2.14538323
2.145383228
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000003 H Oficial 1ª de construcción 0.326 15.76 5.13776
MO00000005 H Ayudante de construcción 0.35 14.99 5.2465
MO00000006 H Peón especializado 0.052 14.70 0.7644
MO00000007 H Peón suelto 0.107 14.7 1.5729
12.72156
COSTES DIRECTOS: Importe
Medición Coste / ud Parcial Total
COSTES DIRECTOS: 14.9383632
COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS: 0.020 14.938363 0.29876726
15.237130
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 15.237130 1.06659913
1.066599134
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
16.303730
Redondeo 16.3
DEMOLICIÓN DE BORDILLO.
LEVANTADO DE BORDILLO, CON MEDIOS MANUALES Y RECUPERACIÓN, ACOPIO Y COLOCACIÓN DEL 100% DEL MATERIAL EN EL 
MISMO EMPLAZAMIENTO, SIN DETERIORAR LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CONTIGUOS, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O 
CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE EL PICADO DEL MATERIAL DE AGARRE ADHERIDO A SU SUPERFICIE Y AL SOPORTE.
MATERIALES: Importe
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CAPÍTULO 6. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA. 
 
 
  
Título: Unidad: M Código: U00000027
Descripción:
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000003 H Oficial 1ª electricista. 0.086 15.76 1.35536
MO00000005 H Ayudante electricista. 0.086 14.99 1.28914
2.6445
COSTES DIRECTOS: Importe
Medición Coste / ud Parcial Total
COSTES DIRECTOS: 2.6445
COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS: 0.020 2.644500 0.05289
2.697390
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 2.697390 0.1888173
0.1888173
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
2.886207
Redondeo 2.89
DESMONTAJE DE CABLEADO ELÉCTRICO BAJO SUPERFICIE DE TERRENO
DESMONTAJE DE CABLEADO ELÉCTRICO BAJO SUPERFICIE DEL TERRENO DE CONSISTENCIA FLOJA, CON MEDIOS MANUALES Y 
RECUPERACIÓN, ACOPIO Y MONTAJE DEL MATERIAL EN EL MISMO EMPLAZAMIENTO, SIENDO EL ORDEN DE EJECUCIÓN DEL PROCESO 
INVERSO AL DE SU INSTALACIÓN, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR I/P.P. DE COSTES INDIRECTOS.
Título: Unidad: M3 Código: U00000029
Descripción:
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000007 H Peón ordinario de construcción 2.000 14.7 29.4
29.4
COSTES DIRECTOS: Importe
29.4
29.400000
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 29.400000 2.058
2.058
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
31.458000
Redondeo 31.46
EXC. MANUAL ZANJAS INSTAL. TERRENO FLOJO
M³. EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA ALOJAR INSTALACIONES, EN TERRENO DE CONSISTENCIA FLOJA, I/POSTERIOR RELLENO Y 
APISONADO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y P.P. DE COSTES INDIRECTOS.
Título: Unidad: M2 Código: U00000025
Descripción:
Código Ud Material Medición Coste / ud Parcial Total
MA00000003 M3 Agua 0.150 1.50 0.225
MA00000034 KG Semilla combinada para césped 0.060 5.57 0.3342
MA00000035 M3 Mantillo 0.010 24.00 0.24
0.7992
MANO DE OBRA: Importe
Código Ud Categoría Medición Coste / ud Parcial Total
MO00000002 H Capataz 0.001 15.9 0.0159
MO00000006 H Jardinero 0.090 15.76 1.4184
MO00000007 H Peón ordinario jardinero 0.120 14.70 1.764
3.1983
COSTES DIRECTOS: Importe
3.9975
3.997500
COSTES INDIRECTOS: Importe
0.07 3.997500 0.279825
0.279825
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
4.277325
Redondeo 4.28
MATERIALES: Importe
CESPED SEMILLADO, SUPERFICIE <1.000 m²
M². CÉSPED SEMILLADO CON MEZCLA DE LOLIUM, AGROSTIS, FESTUCA Y POA, INCLUSO PREPARACIÓN DEL TERRENO, MANTILLO, 
SIEMBRA Y RIEGOS HASTA LA PRIMERA SIEGA, EN SUPERFICIES MENORES DE 1.000 M².
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CAPÍTULO 7. PRUEBA DE CARGA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 8. GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
 
  
Título: Unidad: Ud Código: U00000030
Descripción:
SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
6805.240000
Redondeo 6805.24
P.A. PRUEBA DE CARGA 
PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO EN CONCEPTO DE PRUEBA DE CARGA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, 
INCLUIDOS ELEMENTOS DE CARGA, COLOCACIÓN Y RETIRADA DE ESTOS, Y EQUIPO Y APARATOS DE MEDIDA 
Título: Unidad: Ud Código: U00000032
Descripción:
SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
5950.870000
Redondeo 5950.87
P.A. GESTIÓN DE RESIDUOS
PARTIDA ALZADA DE ABONO A JUSTIFICAR PARA LA REALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS ANALIZADA EN EL ANEJO  
CORRESPONDIENTE
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CAPÍTULO 9. SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 10. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRA. 
 
Título: Unidad: Ud Código: U00000033
Descripción:
SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
5789.360000
Redondeo 5789.36
P.A. SEGURIDAD Y SALUD
PARTIDA ALZADA DE ABONO A JUSTIFICAR PARA MEDIDAD PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE ACCIDENTES SEGÚN LO RECOGIDO EN 
EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD INCLUIDO EN LOS ANEJOS DE LA MEMORIA
Título: Unidad: Ud Código: U00000034
Descripción:
SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PRECIO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LA 
UNIDAD:
Importe
1060.000000
Redondeo 1060.00
PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LA OBRA, INCLUSO RETIRADA DE ESCOMBROS, ELEMENTOS 
SOBRANTES Y RESTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
P.A. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
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1. OBJETO. 
El objeto del presente anejo cosiste en el estudio de los efectos que vaya a tener la obra sobre el medio 
ambiente y el entorno que la rodea, tanto en fase de construcción como en servicio. Para ello se van a 
describir las obras, indicando las fases de las mismas que vayan a tener efectos ambientales negativos. 
Describiendo  a su vez el medio al que afecta y las medidas protectoras que deben llevarse a cabo para 
minimizar estos impactos. Ya que, como en toda obra, va a  haber impactos negativos al medio 
ambiente, pero es necesario minimizarlos para justificar la obra, los efectos positivos han de ser 
mayores que los  impactos causados al medio. 
La obra proyectada se encuentra en la Xunqueira de Alba, esta zona fue Desde la aprobación del 
DECRETO 190/2012, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Conservación del Espacio 
Natural de Interés Local Xunqueira de Alba, pasa a ser considerado un Espacio Natural de Interés Local, 
por tanto la redacción de un Estudio de Impacto Ambiental resulta obligatoria. 
2. NORMATIVA APLICABLE. 
La legislación general vigente hasta la fecha de redacción del proyecto es la siguiente, tanto a nivel 
europeo, estatal y autonómico:  
LEGISLACIÓN EUROPEA. 
 Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente.  
 Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a 
la evaluación ambiental de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente.  
 Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 
85/337/CEE.  
 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.  
LEGISLACIÓN ESTATAL. 
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas  
 Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Costas 
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA. 
 Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de 
Galicia.  
 Decreto 327/1991, de 4 de octubre de evaluación de efectos ambientales para Galicia.  
 Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia.  
 Decreto 156/1995, de 3 de junio, de inspección ambiental. 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
3.1.  GENERALIDADES 
La obra consiste en la construcción de una pasarela peatonal sobre el río Rons en la Xunqueira de Alba, 
para poder conectar ambas márgenes del río en su extremo sur antes del ensanchamiento. La pasarela 
es una estructura metálica que consta de un vano principal de 24 metros de largo para unir los paseos 
fluviales de ambas márgenes, y se apoya directamente en las cimentaciones. Tiene un ancho útil de 2.8 
metros en todo el vano, y un ancho de 3 metros entre celosías.  
Para igualar las cotas de ambos paseos es necesario realizar un movimiento de tierras en el margen 
oeste en desmonte reduciendo así la cota de este lado del río, comprobando  que se cumple la 
restricción de gálibo mínimo sobre la lámina de agua de 500 años, obtenida de Aguas de Galicia. El 
movimiento de tierras resulta en dos rampas de 18 y 22 metros de largo cada una con una pendiente 
no mayor del 6%.  
La estructura principal es metálica, compuesta por perfiles tubulares soldados, de acero S355, con 
cuatro cruces de San Andrés en los extremos y un tablero compuesto por viguetas y tablas de madera.  
3.2.  MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
Lo primero consistirá en el desbroce el terreno donde se ejecutará el movimiento de tierras y los 
relleno, la retirada de la capa de tierra vegetal y el talado de un árbol en el área del desmonte. 
El movimiento de tierras se realizará en el margen oeste del río Rons, sobre el paseo fluvial. Se realizará 
una excavación en desmonte reduciendo la cota del paseo a +3.84 metros en el punto donde se cortan 
los ejes del paseo y de la pasarela.  
Se ejecutarán dos rampas, la del sur de 22 metros de largo y pendiente 6% y la del norte de 18 metros 
de largo y 6% de pendiente, dejando un tramo de pendiente nula de 4 metros de ancho en el punto de 
acceso a la pasarela. Se dejará un talud de desmonte de 3:2 relación H:V. La explanación se irá 
ensanchando conforme se acerque a la pasarela conforme a lo dispuesto en los planos. 
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Además una vez terminadas las cimentaciones se extenderá la tierra vegetal sobre el desmonte y las 
capas de zahorra y jabre para volver a formar el pavimento del paseo fluvial, además de ejecutar las dos 
conexiones del paseo a la pasarela, para lo que se empleará bordillos de granito de aporte además de 
realizar un pequeño relleno en la conexión del margen este del río, con las tierras excavadas para la 
cimentación.  
3.3. . SUPERESTRUCTURA. 
La  superestructura soportará las cargas transmitiéndolas a la subestructura.  Es la parte superior de la 
estructura.  
3.3.1. .  ESTRUCTURA METÁLICA. 
Constituida por dos celosías que serán  el elemento principal resistente de la superestructura. Son dos 
celosías tipo Warren paralelas situadas a ambos lados del tablero, separadas 3 metros entre los ejes de 
los cordones.  
Compuestas cada una  por dos cordones,  uno superior de 21582 mm de largo de sección RHS 220x180 
y 10mm de espesor, de acero S355j2h; y uno inferior de 24310mm de largo de sección RHS 220x180 y 
10mm de espesor, de acero S355J2H, separados entre sus ejes 1.5 metros. Los extremos de ambos 
cordones estarán tapados con unas chapas de acero S275JR de 180x200mm y 15m de espesor, 
soldadas. Ambos cordones están unidos entre sí por 16 diagonales en cada celosía, de sección tubular 
SHS 100 y 6 mm de espesor inclinadas 45 grados colocadas según la tipología Warren cada 1.5 metros, 
de 1810mm de largo cada una y acero S355J2H. 
Las celosías estarán unidas entre sí por los cordones inferiores, mediante traviesas de sección tubular 
también SHS 130 de 6 mm de espesor y de 2820mm de largo. Colocadas cada 3 metros siendo 9 en 
total. De acero S355J2H. 
Para reducir los movimientos transversales de la estructura se montarán además 4 cruces de San 
Andrés situadas cada una entre dos traviesas, dos en cada extremo del tablero. Cada cruz estará 
formada por dos perfiles laminados en T de sección T40 y espesor 5 mm, de 3764 mm de largo cada 
perfil de acero S275JR. Colocados cruzándose formando un ángulo de 90 grados sin tocarse en el centro 
de cruz, pasando uno por debajo del otro en orientaciones opuestas de manera que sus caras mayores 
se miren. Las cruces estarán unidas al resto de la estructura en los extremos mediante chapas de acero 
S275JR y geometría según lo indicado en los planos, soldadas a la chapa y a su vez la chapa soldada a la 
estructura.  
3.3.2.  TABLERO. 
El tablero será de madera completamente. Formado por 5 viguetas longitudinales, que se apoyarán 
sobre las traviesas teniendo una longitud total cada una de 24350 mm. Las viguetas serán de madera 
aserrada de abeto, de clase resistente C-24 y de sección 160x100, colocadas apoyadas sobre el lado 
estrecho. Colocadas con una separación de 65 cm entre sus ejes y las de los extremos separadas 20 cm 
con los ejes de los cordones inferiores. Estarán unidas a las traviesas mediante angulares de chapa 
plegada en L de 2 mm de espesor de acero inoxidable AISI 304.  
Sobre las viguetas de madera se atornillarán las tablas, también de madera, que constituirán el 
pavimento de la pasarela. Tablas de madera de pino Insigne, de clase resistente C-24, de 2820mm de 
largo y sección 200x40mm, colocadas transversalmente al eje de la pasarela y separadas entre sí por 
1cm para facilitar el drenaje.  
3.3.3.  BARANDILLA. 
Para tapar los huecos entre las diagonales de las celosías y evitar caídas se soldarán unos paneles 
triangulares a los cordones y a las diagonales, formados por una malla metálica electrosoldada 
galvanizada con una luz de malla de 50x50mm y un diámetro de hilo de 4 mm. Con un perímetro 
formado por pletinas  de acero de 60mm de ancho y 6 mm de espesor, que también servirán de 
conexión del panel con la estructura. 
3.3.4.  APARATOS DE APOYO. 
Los aparatos de apoyo servirán para colocar la pasarela sobre las cimentaciones. Serán un total de 4 
apoyos elastoméricos armados anclados tipo 2, de 200x300mm y 60mm de altura total de apoyo, 
obtenido del catálogo MecanoGumba. La estructura se apoyará sobre los extremos de los cordones 
inferiores separados entre sí 24 metros.  
3.3.5.  JUNTAS. 
Las juntas se colocarán en los extremos del tablero, entre las tablas y el murete de la cimentación, a lo 
largo de todo  el ancho útil. Estarán compuestas por caucho cloropreno y tendrán un ancho de 15mm. 
3.4. SUBESTRUCTURA 
3.4.1.  CIMENTACIONES.  
Las cimentaciones son iguales en ambos márgenes del río. Cada una de ellas está formada por dos 
encepados de dos micropilotes cada uno, colocados de manera que el lado del encepado más largo es 
paralelo al eje de la pasarela. Ambos encepados están unidos por su zona intermedia por una viga 
centradora encargada de absorber los momentos transmitidos a las cimentaciones por la 
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superestructura. La pasarela se apoya en el punto medio de cada encepado a la misma distancia de 
cada micropilote.  
Tanto los encepados como la viga centradora están formados por hormigón HA-30/B/20/IIIa armado 
con barras corrugadas de acero B500S. Y se ejecutarán sobre una superficie de hormigón de nivelación 
HL-150/B/20.  
En total hay 4 micropilotes por cimentación, 2 por encepado. Los micropilotes son de sección circular, 
de 193.7 mm de diámetro nominal, compuestos por una armadura tubular de acero N-80 de diámetro 
101.6 mm y espesor 7.0mm, y lechada de cemento CEM I 42.5N. 
Los micropilotes se unen al encepado mediante placas de reparto de acero  con rigidizadores de acero 
S275JR, soldada sobre la armadura tubular que se prolonga por dentro del encepado.  
Además se ejecutará un murete de hormigón armado como extensión del encepado y la viga para 
separar el pavimento de la pasarela con el del terreno natural.  
3.5.  REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y AFECCIONES.  
En el pavimento del paseo fluvial sobre el que se realizará el movimiento de tierras será necesario 
retirar los 44 metros del bordillo de granito que conduce los límites del paseo a ambos lados, y 
acopiarlo para una posterior recolocación.  
Asimismo la línea de alumbrado público que pasa por la zona del desmonte tendrá que ser retirada en 
los 44metros de actuación, previamente al movimiento de tierras y acopiada para su posterior 
recolocación. Está enterrada siguiendo el eje del paseo, al lado del bordillo más próximo al río, bajo una 
capa de tierra de 20 cm y protegida por un tubo PVC.   
3.6.  PRUEBA DE CARGA. 
La prueba de carga se realizará en la pasarela una vez finalizada la obra completamente. Se realizará 
una prueba de carga estática, ya que la pasarela cumple la comprobación de ELS de vibraciones no es 
necesario realizar la prueba dinámica. 
La prueba estática consistirá en depositar una serie de cargas a lo largo del puente materializadas con 
sacos de arena de 50kg, determinar la flecha en unos puntos considerados y así comprobar si los 
cálculos de la misma son correctos. 
3.7.  PROCESO CONSTRUCTIVO. 
El procedimiento que se encuentra en este pliego, así como en los demás documentos del proyecto no 
es contractual y es meramente indicativo, por lo que si el Contratista debiera, justificadamente, 
modificar algún aspecto del mismo o su totalidad, estaría en su derecho. De la misma forma podrá 
variar los procedimientos en la misma ejecución de la obras, sin más limitación que la aprobación 
previa y expresa del Director de Obra, reservándose este el derecho de exigir los métodos antiguos si el 
comprobara una menor eficacia en los nuevos. 
Como resumen, el proceso constructivo propuesto para este proyecto es el siguiente: 
FASE 0.  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y RETIRO DE AFECCIONES. 
 Limpieza y desbroce del terreno sobre el que se ejecutará el movimiento de tierras, talado de 
arbol 
 Adecuación de las zonas de acopio. 
 Demolición y acopio de bordillos del paseo sobre el que se ejecutará el movimiento de tierras. 
 Retiro y acopio de la línea eléctrica de alumbrado público con excavación manual de zanja.  
FASE 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 Retirada de la capa de tierra vegetal sobre la zona de movimiento de tierras. 
 Ejecución del movimiento de tierras en desmonte sobre el paseo fluvial del margen oeste, con 
bulldozer y pala cargadora. 
 Explanación manual del fondo de excavación y refino de taludes. 
FASE 2. EJECUCIÓN DE CIMENTACIONES. 
 Ejecución de micropilotes en ambas márgenes, con equipo para inyecciones profundas con 
bomba de baja presión y carro de perforación, mediante método  de inyección única global. 
 Excavación con miniretro de tierras para cimentaciones. 
 Descabezado de micropilotes y colocación de placas de reparto. 
 Encofrado, armado y hormigonado de encepados y vigas centradoras. 
FASE 3.  ESTRUCTURA METÁLICA. 
Fase 3.1. MONTAJE EN TALLER. 
La estructura metálica estará montada en tres módulos distintos, que me montarán completamente en 
taller, y serán transportados a obra por separado. 
Fase 3.2. MONTAJE EN OBRA. 
Una vez trasladados a la obra,  se colocarán sobre el paseo del margen este del río, donde se 
ensamblará al completo la estructura metálica, uniendo los módulos con soldadura a tope por 
penetración completa. Se montarán también las barandillas soldadas una vez montada la estructura. 
Una vez terminado el ensamblaje se le dará un tratamiento superficial al acero. 
PASARELA PEATONAL SOBRE RÍO RONS-XUNQUEIRA DE ALBA 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 
        ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ                                                                                   DOCUMENTO Nº1. MEMORIA  
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
ANEJO Nº19 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                                                                             Página 6 de 18 
 
FASE 4. MONTAJE DEL TABLERO. 
Una vez ensamblada la estructura metálica, y aún situada sobre el paseo  del margen este del río, se 
montará el tablero de madera previamente a su colocación sobre el río.  
FASE 5. 
 Desencofrado. 
 Montaje de aparatos de apoyo. 
FASE 6. COLOCACIÓN DE PASARELA. 
 La pasarela se colocará desde el margen este del río por tener más espacio para alojar la grúa. 
Se empleará una grúa autopropulsada de 90 toneladas de carga máxima para levantarla la 
pasarela y colocarla sobre las cimentaciones.  
 Montaje de juntas. 
FASE 7. REPOSICIÓN DE AFECCIONES Y TERMINACIÓN DE PASEO. 
 Reposición de bordillos del paseo fluvial y de la línea eléctrica de alumbrado. 
 Extendido de tierra vegetal y rellenos procedentes de acopio 
 Colocación de bordillo de aporte en conexiones paseo-pasarela 
 Extendido y compactado de capas de zahora y jabre sobre el paseo y conexiones, con dúmper 
de descarga frontal y bandeja vibrante. 
FASE 8.  
 Césped semillado sobre tierra vegetal en zona de desmonte  
 Limpieza y terminación de obras 
4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO. 
La caracterización y posterior valoración del medio natural sobre el que se actúa, constituye un punto 
de partida indispensable en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.  
El presente estudio incluye variables del medio físico, biológico y socioeconómico. 
4.1. LOCALIZACIÓN. 
El presente proyecto se ubica en la ciudad de Pontevedra, dentro de la comunidad autónoma de Galicia 
en España. Concretamente se encuentra en los márgenes del rio Rons, afluente del río Lérez que forma 
parte de la Xunqueira de Alba, declarada Espacio Natural de Interés local. Por esto último es de especial 
importancia la elaboración de este estudio, y será un factor de relevante que se verá reflejado en la 
descripción de los elementos bióticos del entorno en este apartado. 
4.2. MEDIO FÍSICO. 
4.2.1. CLIMA. 
La ciudad de Pontevedra es costera, se abre al mar por la ría de Pontevedra. La altitud de la misma es 
muy pequeña, se encuentra al nivel del mar. A causa de esto las temperaturas se suavizan y no existen 
grandes diferencias a lo largo del año. 
El clima de Pontevedra se clasifica como cálido y templado. En Pontevedra, los veranos son cortos, 
calientes y mayormente despejados y los inviernos son fríos, mojados, parcialmente nublados son 
mucho más lluviosos que los meses de verano en Pontevedra. La clasificación del clima de Köppen-
Geiger es Csb. En Pontevedra, Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 7 °C 
a 26 °C y rara vez baja a menos de 2 °C o sube a más de 32 °C, la temperatura media anual es de 14.7 ° 
C. La precipitación media aproximada es de 1315 mm. 
En base a la puntuación de turismo, la mejor época del año para visitar Pontevedra para actividades de 
tiempo caluroso es desde mediados de junio hasta mediados de septiembre 
Se puede obtener más información acerca del clima detallando cada uno de sus componentes en el 
anejo Estudio Climatológico.  
4.2.2. CALIDAD DEL AIRE. 
La  ciudad de Pontevedra es conocida por su buena calidad del aire, esto se debe a la poca densidad de 
coches que hay en la ciudad, a causa de la peatonalización que se ha llevado a cabo durante los últimos 
años.  
La calidad del aire de una ciudad se puede estudiar según la la metodología de la EPA (Agencia 
Americana de Protección del Medio Ambiente).  Que valora el aire según la concentración de los que 
define como principales contaminantes atmosféricos: 
 Ozono (O3) 
 Dióxido de nitrógeno (NO2) 
 Monóxido de carbono (CO) 
 Dióxido de azufre (SO2) 
 Partículas en suspensión (PM10 y PM2.5) 
En función de las concentraciones que presente el aire de cada contaminante, establece puntuaciones y 
una puntuación total que determina la calidad del aire y sigue este esquema: 
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Actualmente  la calidad del aire en Pontevedra presenta los siguientes valores según la estación de 
Campolongo, en Pontevedra: 
 
Con lo que el nivel de calidad del aire en Pontevedra es buena, aunque suele oscilar entre buena y 
moderada debido principalmente a las partículas en suspensión. 
4.2.3. GEOLOGÍA. 
Geológicamente, la Hoja de Pontevedra se sitúa en la Zona Centro-Ibérica establecida por LOTZE (1945), 
y posteriormente revisada por MATTE (1968) al que denomina Zona V, Galicia Occidental – NW de 
Portugal. Más recientemente JULIVERT, FONTBOTE, RIBEIRO y CONDE (1972) adoptan la división y 
terminología de LOTZE al establecer la división de la Península Ibérica. 
Se pueden diferenciar a grandes rasgos y desde un punto de vista geológico tres grandes grupos de 
materiales: 
Rocas ígneas: se diferencian dos series, una de afinidad alcalina y otra calcoalcalina. Se trata de rocas 
granudas con tamaño de grano variable, masivas y compactas. 
Rocas metamórficas: engloban el complejo Vigo - Pontevedra y el complejo Cabo d´Home - La Lanzada. 
Presentan gran variedad litológica, englobando con este término esquistos, gneises, anfibolitas, 
cuarcitas, etc. 
Recubrimientos cuaternarios: fosilizan las rocas anteriores. Se trata de sedimentos de baja compacidad 
depositados por acción litoral o fluvial; incluimos aquí los depósitos de marisma, playas, campos de 
dunas, depósitos aluviales en general, rellenos de fondo de vaguada, etc. 
El metamorfismo sufrido por esta región ha sido muy elevado, lo que condiciona una recristalización de 
las rocas sedimentarias originales y, en ocasiones, una foliación muy notable de dichas rocas, incluso de 
las propias rocas ígneas (Granitos “sensu lato”). 
Se puede consultar más información acerca de la geología de la zona en el anejo Estudio Geológico. 
4.2.4. GEOTECNIA. 
Para el análisis de la geotecnia del suelo se ha empleado un estudio geotécnico realizado en las 
proximidades de donde se ejecutarán las obras. En este estudio se han realizado una serie de sondeos 
geotécnicos y ensayos de penetración dinámica con los que se han determinado las aptitudes del 
terreno.  
Tras la realización de sondeos se han encontrado capas diferenciadas de terreno con características 
muy diferentes. Lo general ha sido encontrar capas superficiales compuestas por rellenos antrópicos y 
sedimentos aluviales, ambos terrenos con características geotécnicas muy pobres, no aptos para la 
construcción de las cimentaciones. Las capas más  profundas han resultado tener mayores capacidades, 
compuestos por terreno de arenas semidensas o densas, alteraciones de granito  o gneis que presentan 
condiciones constructivas favorables. 
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Se puede obtener más información acerca de las características geotécnicas del terreno y su capacidad 
portante en el anejo de Estudio Geotécnico. 
4.2.5. HIDROLOGÍA. 
 La construcción de la pasarela no afecta al curso del río Rons, debido a que no presenta pilares ni entra 
en contacto en ningún momento con el agua del mismo.  
En la zona de Pontevedra el cauce principal es el río Lérez que puede llegar a transportar un caudal de 
1000 m3/s, con área de cuenca de 450 Km2. El resto de ríos de la zona son de menor escala, afluentes 
que desembocan en el Lérez, entre ellos el río sobre el que se sitúa la pasarela, o río Rons, con un 
caudal máximo de 76 m3/s. Todos ellos desembocan en la ría de Pontevedra.  
Para un mayor detalle de las características hidrológicas e hidráulicas de los ríos de Pontevedra se 
recomienda  consultar el anejo Estudio Hidrológico e Hidráulico. 
4.3. MEDIO BIÓTICO. 
En el presente estudio se incluye a este respecto, el análisis de la vegetación, la fauna, el paisaje y las 
zonas protegidas y ecosistemas singulares del ámbito de desarrollo del proyecto, al objeto de aportar 
una visión lo más completa posible del componente biocenótico del sistema ecológico afectado. 
En la Xunqueira de Alba se han catalogado más de 171 especies vegetales diferentes, otras 133 de aves, 
20 de libélulas y más de 40 de mariposas, 10 especies de anfibios y 13 especies de mamíferos como las 
nutrias; seis de peces, en especial la trucha, 11 de reptiles, alguna de ellas en riesgo de extinción. Entre 
los invertebrados se contabilizan 249 variedades de insectos, 53 de ellos leipdóteros, 35 de coleópteros 
y 57 de dípteros. 
El recorrido transcurre a lo largo de 5.300 m por las orillas de las marismas y las junqueras que originan 
pequeños cursos fluviales. Bordeando estos medios aparece un bosque que cuenta con interesantes 
comunidades de aves. 
Se pueden distinguir diferentes zonas: 
 La desembocadura, una llanura fangosa que bordea la marisma y que queda al descubierto con 
la marea baja. Los materiales constituyentes tienen su origen en la descomposición de las rocas 
continentales en pequeños fragmentos que son transportados por los cursos fluviales y el 
viento, así como por las aportaciones del mar a través de las mareas. La parte interior tiene 
menos oxígeno debido a toda la materia orgánica que arrastra el río a lo largo de su curso y que 
no es renovada por las corrientes al contrario que la zona fangosa del exterior. Esto provoca que 
se forme fango negro y se generen malos olores. Este fango es propicio para la cría de las 
lombrices utilizadas para la pesca de mar. La parte más ancha de la desembocadura del río Rons 
constituye un punto de observación de aves acuáticas migratorias en el momento de paso, 
como es el caso de aves como la garza blanca. El área de marisma del espacio permanece sujeta 
al flujo de las mareas y así, cada 6 horas, una parte de ella pasa de estar cubierta de agua a 
quedar expuesta. Es posible encontrar diferentes especies como el Cormorán, Fucus (algas 
pardas) o las Garzas, inmóviles durante mucho tiempo para pasar desapercibidas hasta que 
localizan a sus presas. 
 La zona de matogueira (matorrales), que se corresponde con la zona de relleno en la que 
aparecen principalmente especies arbustivas. También hay alguna especie arbórea procedente 
de las plantaciones hechas durante las obras de recuperación del espacio. Las principales 
especies supervivientes de dichas plantaciones corresponden a ejemplares de acacia y eucalipto 
fundamentalmente. También hay algunos ejemplares espontáneos de sauces. Su importancia 
ecológica reside en que se trata de una zona de refugio y alimento para insectos, aves, anfibios y 
reptiles, así como un protector del suelo frente a la erosión. Por esta zona se encuentran 
especies como Orquídeas, abejorros y lagartijas. 
 La formación de los bosques es un proceso lento, que en estado natural siempre va ligado al 
suelo en el que se asiente. Se comienza con el asentamiento de las primeras hierbas a lo que le 
sigue la formación de los arbustos, y entre los cuales se desarrollan los primeros árboles y sus 
animales asociados. Cuando estos alcanzan una cierta altura crean una cubierta de hojas, que da 
paso al cambio de las condiciones ambientales del espacio lo que origina un microclima para el 
desarrollo de especies se sombra. Creando una diversidad de especies tanto vegetales como 
animales. 
 Los bosques reciben distintos nombres según la especie que los domine o según el lugar donde 
se asiente. Concretamente estamos ante un bosque de ribera. Tienen una gran importancia 
ecológica porque mantienen la línea de la ribera, regulan la temperatura y luminosidad de las 
aguas, proporcionan refugio y alimento a la fauna y actúan también como filtros verdes que 
limitan la llegada de contaminantes al agua. 
 La marisma, que es el humedal, considerado un auténtico ecosistema debido a la gran cantidad 
de organismos que habitan en él, desde diminutas algas planctónicas hasta una abundante 
cantidad de flora y fauna, sobre todo aves. El agua de una marisma puede ser dulce o salada 
aunque normalmente es una mezcla de ambas que llamamos salobre. Las zonas de las marismas 
son las más ricas y fértiles del mundo en lo que se refiere a cultivo ya que cuando la marea sube 
deposita sedimentos que forman la turba que es un material orgánico compacto utilizado como 
abono.  
En cuanto a las aves, en el ENIL se observan por lo menos 133 especies de aves de las cuales 52 crían 
con regularidad en el espacio. 4 de ellas están en peligro de extinción y 3 están catalogadas como 
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vulnerables en el “Catálogo galego de especies ameazadas”. 19 deben ser objeto de medidas de 
conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su 
reproducción en su área de distribución según la legislación estatal y europea. Las especies que más 
fácilmente se pueden ver en el espacio natural pontevedrés son garzas, palomas torcaces, martín 
pescador y el llamado pico de coral (ave exótica originaria de África, que fue introducida en Europa 
desde el centro de Portugal en los años 70). 
También comentaros que la Xunqueira de Alba acoge 14 tipos de libélulas, de las cuales la denominada 
‘coenagrion mercuriale’ o comúnmente conocida por ‘caballito del diablo’, figura en la lista de especies 
vulnerables, según lo estipula la normativa española y europea. Los ‘caballito del diablo’ como los que 
se encuentran en la Xunqueira de Alba pertenecen al Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como 
especie “de interés especial”. Aunque en España se encuentran ampliamente distribuidos, a nivel 
europeo son una especie “poco frecuente o muy rara”. En el ENIL pontevedrés se detectó su presencia 
en los cursos afluentes del sistema fluvial, de escasa y lenta corriente de agua. 
En cuanto a los anfibios, diez especies de anfibios (de un total de 12 que pueden habitar en los 
humedales gallegos) convierten a la Xunqueira de Alba en uno de los principales ecosistemas de 
salamandras, tritones, sapos y ranas de las rías gallegas. Un estudio promovido por la Concejalía de 
Medio Ambiente Natural ha hecho inventario de las poblaciones (localizó 5 especies protegidas y 2 
vulnerables) y sus amenazas. A la cabeza, el cangrejo rojo, una especie invasora que destruye las 
poblaciones de anfibios. Píntega, Pintafontes verde, Pintafontes común, Pintafontes palmado, Sapiño 
pintoxo, Sapo común, Sapo corriqueiro, Estronza (rana de San Antón), Ra patilonga y Ra verde. Son las 
diez especies anfibias de la Xunqueira de Alba, el único humedal considerado de Interés Local en toda 
Galicia y en el que se han identificado hasta 100 machos cantores de lagunas especies vulnerables, 
como la Estronza, que sólo sobrevive en metapoblaciones como ésta. 
En este espacio de apenas 80 hectáreas conviven 43 variedades diferentes de mariposa. La variedad de 
especies que conviven en este humedal resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta que se 
trata de un entorno ubicado a escasos metros de la jungla urbana y se hace una comparativa con otros 
parques y espacios naturales de similares características. Especialmente llamativa es la variedad de 
ninfálido Euphydryas aurinia. Es la especie con mayor rango de amenaza encontrada en el entorno y ya 
ha desaparecido de numerosos países del Norte de Europa. Resultan llamativos, asimismo, los 
ninfálidos Boloria selene, Issoria lathonia y Argynnis paphia, especies propias de los márgenes de los 
bosques de ribera, donde se alimentan las orugas de distintas especies de violetas, y propias de los 
ambientes de las masas forestales bien estructuradas. 
 
4.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO. 
En el análisis del territorio hay que tener en cuenta no sólo su dotación natural, sino que habrán de 
considerarse además factores sociales y económicos de la zona, de este modo una mejora en la calidad 
del entorno natural redundará positivamente en aspectos como el turismo. 
4.4.1. DEMOGRAFÍA. 
Pontevedra viene experimentando una tendencia al alza sostenida en las últimas décadas: 50.562 
habitantes en 1960, 64.184 en 1980, 74.942 al inicio del año 2000 y, según los datos del INE de 2014, 
82.946 habitantes. La ciudad mantiene un saldo vegetativo positivo ininterrumpido desde el año 2001 y 
se ha consolidado como la urbe más joven de las 7 ciudades gallegas, con una edad media que supera 
por poco los 42 años. En la actualidad es la única ciudad de Galicia con crecimiento vegetativo positivo y 
que no ha perdido habitantes en el último año. 
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Según el padrón de población, en 2014 el municipio de Pontevedra tenía 82.946 habitantes, de los 
cuales 39.345 eran varones (47,44%), y 43 601 mujeres (52,56%). Esta pequeña diferencia en la 
proporción masculina-femenina a favor de las mujeres se produce en los intervalos de edad situados 
por encima de los 30 años, incrementándose de forma más evidente a partir de los 70 años, según la 
pirámide de población. Desde finales de los años 90 la población residente ha aumentado 
significativamente, al igual que es significativo un crecimiento demográfico de Poyo, municipio del 
cinturón metropolitano. 
 
Del análisis de la pirámide de población se desprende que: 
 La población menor de 20 años es el 18,3% de la población total. 
 La población comprendida entre 20-40 años es el 26,7%. 
 La población comprendida entre 40-60 años es el 29.8%. 
 La población mayor de 60 años es el 25.2%. 
Esta estructura de la población es típica en el régimen demográfico moderno, con una evolución hacia 
un envejecimiento de la población y una disminución de la natalidad anual. 
4.4.2. ECONOMÍA. 
La mayor parte de los ciudadanos de Pontevedra trabajan en el sector servicios, algo evidente si se 
tiene en cuenta que la ciudad es cabecera de un área de influencia de unos 190.000 habitantes, lo que 
supone la existencia de un importante y diversificado sector comercial. A esto hay que unirle su 
situación privilegiada en el centro de las Rías Bajas, lo que la convierte en ciudad turística y dota de un 
importante peso específico a la hostelería en la economía. La ciudad se sitúa entre las ciudades 
españolas con una renta anual más elevada. 
Como capital de provincia que es, Pontevedra cuenta con numerosas oficinas, delegaciones e 
instalaciones de las diferentes Administraciones Públicas, en las cuales trabajan gran cantidad de 
funcionarios. 
La ciudad es la capital de la región turística de las Rías Bajas. Actualmente es un destino urbano de 
referencia en Europa para viajes a ciudades eminentemente peatonales y sin coches que destacan por 
su calidad de vida, a la altura de Dubrovnik, Copenhague o Capri. 
La ciudad es el centro de atracción de la parte central y septentrional de la provincia de Pontevedra. 
Existen numerosos comercios tradicionales, franquicias nacionales e internacionales en el centro de la 
ciudad y centros comerciales como Carrefour Planet, la Barca y Vialia en las afueras. 
La importancia de la agricultura disminuye cada vez más debido al envejecimiento de la población rural 
del municipio y a que su población está "emigrando" al núcleo urbano. 
4.4.3. PATRIMONIO HISTÓRICO. 
El casco antiguo de la ciudad de Pontevedra fue el segundo de una ciudad de Galicia en ser declarado 
en su totalidad Conjunto Histórico-Artístico (solamente once años después del de Santiago de 
Compostela), por decreto del 23 de febrero de 1951. 
El patrimonio histórico de la ciudad es extenso en cantidad y variedad, algunos de los elementos más 
destacables del mismo son los siguientes: 
 Iglesia de la Peregrina. Es el símbolo de la ciudad por su singularidad, única iglesia española de 
forma circular. El santuario de la Virgen Peregrina, patrona de la provincia de Pontevedra y del 
Camino portugués de Santiago fue edificado en el siglo XVIII en estilo barroco y neoclásico. 
 Iglesia de San Bartolomé. Se construyó en estilo barroco entre los siglos XVII y XVIII por los 
Jesuitas. 
 Iglesia de San Francisco. De estilo gótico data del siglo XIII y formaba parte del convento de San 
Francisco. La fachada románica con rosetón, es el único resto de la construcción primitiva. 
 Iglesia de Santa María. Destaca por sus estilos arquitectónicos, gótico, barroco, renacentista y 
plateresco, con algunos detalles en estilo Manuelino 
PASARELA PEATONAL SOBRE RÍO RONS-XUNQUEIRA DE ALBA 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 
        ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ                                                                                   DOCUMENTO Nº1. MEMORIA  
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
ANEJO Nº19 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                                                                             Página 11 de 18 
 
 Puente del Burgo. De origen romano, el puente del Burgo fue reconstruido en el siglo XII y 
reformado en sucesivas ocasiones con posterioridad. 
5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. 
Se pretende en lo que sigue identificar los impactos generados por el proyecto así como sus fuentes. Se 
listarán todas las acciones del proyecto susceptibles de producir un impacto sobre el medio para cada 
una de las fases del proyecto, incluyendo las fases de proyecto, construcción y explotación. 
5.1. FASE DE PROYECTO. 
PLANTEAMIENTO Y DISEÑO. 
Ya desde la primera fase de diseño de la obra, dada la importancia de conseguir la mínima afección al 
medio, debe tenerse en cuenta la preferencia de las medidas de prevención o minimización de 
impactos sobre las de corrección. Por tanto, ya en esta fase se tendrá especial atención a los trabajos 
que se realicen a posteriori como son los proyectos de ejecución y estudios complementarios. 
INFORMACIÓN AL PÚBLICO. AFECCIÓN SOCIOECONÓMICA. 
Los impactos que pueden tener lugar son los derivados de la tramitación del proyecto. Asimismo  
pueden surgir presiones de grupos o particulares que estén en desacuerdo con las soluciones 
adoptadas. 
En contraposición a las posibles críticas que pueda suscitar la obra, existen las amplias prestaciones que 
ofrece tras su finalización. Al tratarse de un espacio natural de gran valor ambiental, se crean 
expectativas de incremento turismo, así como de una mayor calidad de la zona. 
CONCURSO DE ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN. 
Concurso y adjudicación de las obras a constructoras. 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
A pesar de que las empresas ya tienen su propio personal, puede existir una fase de contratación que 
crea puestos de trabajo temporales para los trabajos de construcción mediante subcontratas.  
5.2. FASE DE CONSTRUCCIÓN. 
DESBROCE EL TERRENO. 
Suelo. 
Las operaciones producirán modificaciones en el suelo de la zona. 
Ruidos y vibraciones. 
Las operaciones producirán ruidos y la actuación de la maquinaria en la zona puede producir 
vibraciones, pero se producirán durante un periodo corto de tiempo. La intensidad de las mismas no 
provocará molestias ni a personas ni daños en edificios 
Flora y fauna. 
Se talará un árbol, de especie eucalipto, no autóctona procedente de plantaciones para recuperación 
del espacio. Se encuentra en la zona del desmonte, no será necesaria la replantación debido a su 
carácter no natural ni autóctono 
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
Atmósfera. 
Los impactos relacionados con el factor aire debidos a las partículas de polvo en suspensión como 
consecuencia de los movimientos de tierras, son de difícil calificación, al no existir mediciones 
específicas realizadas en obras similares que nos permitan extraer conclusiones aplicables a la 
infraestructura que nos ocupa. 
Suelo 
Las operaciones producirán modificaciones permanentes en el suelo de la zona. La modificación de la 
topografía será muy leve pero producirá un pequeño cambio en la perspectiva que se tenía 
antiguamente de la zona. 
Río. 
Los movimientos de tierras modifican las características de la red de drenaje de manera temporal lo 
que puede provocar un aumento de los procesos erosivos en la zona de proyecto y la acumulación de 
sedimentos en el fondo fluvial alterando la calidad de las aguas. 
Ruidos y vibraciones. 
Las operaciones producirán ruidos y la actuación de la maquinaria en la zona puede producir pequeñas 
vibraciones, pero se producirán durante un periodo corto de tiempo. La intensidad de las mismas no 
provocará molestias a personas ni daños en edificios. 
Socioeconómico. 
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Las operaciones de movimiento de tierras deben de realizarse con cuidado y de acuerdo a lo 
establecido en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud debido a los posibles efectos que puedan 
tener sobre la salud de los trabajadores. 
Paisaje 
La modificación de la topografía será muy leve pero producirá un pequeño cambio en la perspectiva 
que se tenía antiguamente de la zona. 
TRÁNSITO DE MAQUINARIA. 
Atmósfera. 
La contaminación de la maquinaria generará un impacto temporal mientras duren las obras. 
Suelos. 
Se cuidará el uso de la maquinaria pesada evitando en la medida de lo posible la contaminación del 
suelo por causa de aceites y combustibles procedentes de la maquinaria. 
Río. 
Se cuidará el uso de la maquinaria pesada evitando en la medida de lo posible la contaminación del 
suelo por causa de aceites y combustibles procedentes de la maquinaria. 
Fauna y flora. 
Se procurará que las afecciones sobre la fauna sean las mínimas posibles causando única y 
exclusivamente las molestias sobre la fauna que resulten inevitables como consecuencia de la 
realización de los trabajos.  
Ruidos y vibraciones. 
El empleo de maquinaria pesada lleva asociado un incremento del nivel sonoro y la aparición de 
vibraciones. Estos impactos resultan de carácter temporal y no afectan ni a personas ni a viviendas ya 
que se encuentran a la distancia adecuada.  
Socioeconómica. 
Las labores donde resulte necesario el empleo de maquinaria pesada se realizan de acuerdo a las 
condiciones de seguridad incluidas en el plan de seguridad y salud. 
TRANSPORTE DE MATERIALES. 
Atmósfera. 
El transporte de materiales se llevará a cabo en vehículos especializados para ello con las consiguientes 
emisiones a la atmósfera y la suspensión de partículas que disminuye la calidad del aire. 
Suelo 
El transporte de materiales se realizará de forma que se eviten caídas o vertidos ocasionales de los 
materiales transportados y con especial cuidado de aquellos que puedan producir contaminación sobre 
el factor suelo. 
Rio 
El transporte de materiales se realizará de forma que se eviten caídas o vertidos ocasionales de los 
materiales transportados y con especial cuidado de aquellos que puedan producir contaminación sobre 
el factor agua. 
Flora y fauna. 
Se evitará en la medida de lo posible los vertidos de materiales durante el transporte en aquellas zonas 
donde exista vegetación. Los medios de transporte deberán circular por pistas habilitadas a tal fin 
evitando la circulación sobre zonas con vegetación. 
La circulación de vehículos de gran tonelaje supone molestias para las poblaciones presentes en la zona 
de proyecto y una alteración temporal de su hábitat ya que se trata de elementos con los que no 
convivían en la situación preexistente. 
Ruidos y vibraciones 
El hecho de realizar dichas operaciones con  vehículos  de  gran  tonelaje  lleva  asociado  un incremento 
del nivel sonoro de manera temporal. 
Socioeconómico 
El transporte de los materiales se llevará a cabo en la zona de obra en las condiciones de seguridad 
señaladas en el plan de seguridad y salud de la obra para evitar accidentes.  
ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES. 
Suelo 
El almacenamiento de materiales en obra se realizará en las condiciones que no se modifiquen en gran 
medida las características edáficas del terreno y por otra parte en aquellos casos en los cuales las 
sustancias sean contaminantes se deberán tomar las precauciones necesarias para evitar que los suelos 
resulten contaminados.  
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Río 
Los materiales se acumularán en aquellas zonas que se encuentren suficientemente alejadas del río 
para evitar posibles vertidos accidentales de sustancias que puedan alterar la calidad del mismo, o en 
caso de llevar a cabo la implantación de las instalaciones auxiliares en el margen del río, se tomarán las 
medidas de prevención necesarias para evitar estas afecciones. 
Flora y fauna 
Los materiales se acumularán en aquellas zonas que se encuentren alejadas de donde exista vegetación 
para evitar posibles problemas con sustancias o materiales inflamables.  
El hecho de introducir estos materiales en el medio supone alterar el hábitat de las poblaciones 
existentes en la zona e incluso generación de molestias. 
Paisaje 
La acumulación de materiales puede modificar levemente la cuenca visual de la zona si la magnitud de 
los materiales es apreciable y en cualquier caso supone una disminución temporal de la calidad 
paisajística. 
VERTIDOS ACCIDENTALES. 
Atmósfera 
En caso de producirse puede tratarse de sustancias volátiles que produzcan emisiones que disminuyan 
la calidad del aire. 
Suelo 
En caso de producirse pueden resultar sustancias contaminantes para el factor suelo.  
Flora y fauna 
Se deben evitar actividades que pueden llevar consigo la posibilidad de ocurrencia de vertidos 
accidentales en aquellas zonas donde durante la realización de las obras exista vegetación ya que 
supondría la destrucción directa de la misma. 
Cualquier vertido al río puede ser mortal para la fauna piscícola y se deben evitar tajantemente tanto 
procedentes de líquidos de maquinaria, materiales varios... 
Paisaje 
Suponen una clara y drástica disminución de la calidad paisajística. 
Socioecomónico 
Aquellos trabajos cuya realización lleve consigo la posibilidad de ocurrencia de vertidos accidentales 
deberán realizarse siguiendo las condiciones de seguridad reflejadas en el plan de seguridad y salud. 
TRANSPORTE ESTRUCTURA METÁLICA. 
Atmósfera. 
El tránsito de los vehículos que transportan los materiales a obra realiza emisiones a la atmósfera y 
puede levantar polvo que queda suspendido en el aire 
Ruidos y vibraciones 
El transporte de acero pasivo a la obra se realiza en camiones que incrementan el nivel sonoro pero el 
impacto no resulta notable al discurrir por área urbana. 
Socioeconómico 
Se dispondrá una correcta señalización en la zona de obra para evitar atropellos y accidentes realizando 
las labores de carga y descarga según los principios dictados por el plan de seguridad y salud para evitar 
posibles accidentes y efectos indeseables sobre la salud de los trabajadores. 
EJECUCIÓN CIMENTACIONES. 
Atmósfera 
La realización de las cimentaciones supone el empleo de maquinaria que además de producir emisiones 
pone en suspensión polvo que altera de forma temporal la calidad del aire. 
Suelo 
La influencia sobre los suelos se concreta en la alteración de las características edáficas, de poca 
importancia, y la destrucción directa que será también de pequeña importancia. En cuanto a la 
modificación de la topografía, éste se producirá de forma muy localizada y durante un corto espacio de 
tiempo hasta que se ejecuten definitivamente las cimentaciones. Tanto las excavaciones y 
perforaciones profundas serán rellenadas con el material resistente de la cimentación posteriormente. 
Paisaje 
Los efectos sobre el paisaje que lleva consigo la ejecución de las cimentaciones suponen una alteración 
de la calidad del paisaje original en la misma línea que el resto de trabajos necesarios para llevar a cabo 
el presente proyecto. La alteración de la calidad original será temporal hasta la definitiva ejecución de 
las mismas. 
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Ruidos y vibraciones 
Las operaciones producirán ruidos y la actuación de la maquinaria en la zona puede producir 
vibraciones sobretodo en la perforación de los micropilotes, pero se producirán durante un periodo 
corto de tiempo. La intensidad de las mismas no provocará molestias ni a personas ni daños en 
edificios. 
Socioeconómico 
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar caídas de objetos y personas al cauce del río. Los 
trabajos seguirán las condiciones de seguridad establecidas en el plan de seguridad y salud. 
MONTAJE ESTRUCTURA EN OBRA. 
Atmósfera. 
La realización de los trabajos supone el empleo de maquinaria que además de realizar emisiones a la 
atmósfera pone en suspensión polvo y arena que alteran la calidad del aire. Este impacto es de carácter 
temporal. Las soldaduras en obra y pintado de superficies puedes desprender gases contaminantes. 
Suelos 
El montaje de la estructura se realizará en la zona destinada para tal fin. En dicha zona se deberá 
preparar la superficie para la correcta ejecución de la fase de montaje. Se ha escogido una superficie 
completamente llana así que no  será necesarias grandes variaciones. 
Flora y fauna 
La realización de los trabajos podrá suponer una alteración y molestias sobre las poblaciones presentes 
y sobre la fauna acuática. 
Paisaje 
La inclusión en la zona de proyecto una pasarela peatonal supondrá una modificación leve de la cuenca 
visual ya que el diseño de la misma se realizó de acuerdo a lograr la máxima integración posible en el 
entorno además de tener unas pequeñas dimensiones para suponer un menor obstáculo visual. 
Ruidos y vibraciones 
El hecho de trabajar con maquinaria pesada lleva consigo el incremento del nivel sonoro y la aparición 
de vibraciones que serán de carácter temporal y carecerán de importancia para las viviendas cercanas. 
Socioeconómico 
La ejecución de los trabajos deberá realizarse en las condiciones de seguridad que dictamine el plan de 
seguridad y salud para prevenir posibles accidentes durante la realización de las operaciones de 
montaje. 
5.3. FASE DE SERVICIO. 
PRESENCIA PASARELA Y DESMONTE. 
Flora y fauna. 
Los impactos sobre la fauna derivados de la presencia de la infraestructura están relacionados con la 
mayor presencia humana en la fase de servicio. La comunicación transversal de la fauna no se ve en 
compromiso debido al carácter meramente peatonal de la actuación. Por tanto el impacto es bajo. 
Paisaje 
El paisaje, debido a que sus componentes principales de valoración (vegetación y agua), poseen 
especial importancia; se verá afectado, en fase de funcionamiento, debido a la interferencia que la 
infraestructura genera en las unidades de Paisaje, al introducir en el medio un elemento extrínseco.  
Estos impactos, se podrán corregir en gran medida, mediante medidas minimizadoras de impacto, 
consistentes en la revegetación con extendido de tierra vegetal sobre las zonas de actuación. 
Socioeconómica 
La presencia  de la pasarela peatonal supone una gran mejora con respecto a la situación actual. 
Fomentará el desarrollo de zona, el interés social por la misma, el turismo. Mejorará las aptitudes del 
parque como lugar de ocio y paseo. 
PRESENCIA HUMANA. 
Suelo 
Al aumentar la presencia de población aumentarán los desechos y vertidos de los mismos que se espera 
minimizar con la presencia de papeleras en la zona. 
Río. 
Al aumentar la presencia de población aumentarán los desechos y vertidos de los mismos que se espera 
minimizar con la presencia de papeleras en la zona. 
Flora y fauna. 
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Los posibles impactos vienen derivados de la posibilidad de existencia de incendios y de las 
consecuencias que la contaminación humana pueda provocar en la flora. 
La presencia humana supone una alteración del hábitat y supondrá molestias sobre las poblaciones 
debido a la inclusión de un elemento ajeno a las condiciones anteriores. 
Ruidos y vibraciones. 
La presencia humana supone un incremento del nivel sonoro debido a la mayor afluencia de vehículos y 
a la propia presencia humana. 
Socioeconómica. 
La obra realizada presenta grandes ventajas para la sociedad tanto desde el punto de vista de efectos 
positivos sobre la salud, polo de atracción del turismo y lugar de esparcimiento y ocio.  
6. EVALUACIÓN DE IMPACTOS. 
Para evaluar la magnitud de los impactos se va a utilizar una matriz de impacto ambiental. Esta matriz 
es una tabla que relaciona los factores ambientales susceptibles de ser afectados por las acciones con 
las acciones. Después, se establecen unas magnitudes de valoración, que le dan un valor a cada cruce, 
identificando los efectos de mayor relevancia.  
 Para ello se van a determinar una serie de variables que valore cada impacto:  
- Intensidad del impacto: Alta (A) Media (M) o baja (B)  
- Persistencia: Efecto permanente (P) o efecto temporal (T). 
- Naturaleza: Positivo (+), negativo (-)  
- Valoración:  
o Impacto ambiental compatible (verde). Aquel cuya recuperación es inmediata tras el 
cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras.  
o Impacto ambiental moderado (amarillo). Aquel cuya recuperación no precisa prácticas 
protectoras o correctoras intensivas y en el que la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo.  
o Impacto ambiental severo (naranja). Aquel en el que la recuperación de las condiciones 
del medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun 
con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado.  
o Impacto ambiental crítico (rojo). Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. 
Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, 
sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 
A continuación se muestra la matriz de evaluación de impactos ambientales: 
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DESBROCE DEL  
TERRENO
MOVIMIENTO DE 
TIERRAS
TRÁNSITO DE 
MAQUINARIA
TRANSPORTE DE 
MATERIALES
ALMACENAMIENTO 
DE LOS MATERIALES
VERTIDOS 
ACCIDENTALES
TRANSPORTE 
ESTRUCTURA 
METÁLICA
EJECUCIÓN 
CIMENTACIONES
MONTAJE 
ESTRUCTURA EN 
OBRA
PRESENCIA DE 
PASARELA
PRESENCIA 
HUMANA
ATMÓSFERA BT- BT- BT- MT- BT- BT- BT-
SUELO BT- BP- AT- BT- BT- AP- MP- BT- BP-
RUIDO Y 
VIBRACIONES
BT- BT- BT- BT- BT- BT- BT- BP-
RÍO MT- AT- MT- BT- AP- BP-
PAISAJE MP- AT- AP- BP- BP-
FLORA Y FAUNA MP- BT- BT- AP- BT- BP- BP-
MEDIO 
SOCIOECONÓMICO
SEGURIDAD Y 
POBLACIÓN
BT- BT- BT- BT- BT- MT- BT- AP+ AP+
CONSTRUCCIÓN SERVICIO
MEDIO BIÓTICO
MEDIO FÍSICO
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7. MEDIDAS CORRECTORAS. 
7.1. INTRODUCCIÓN. 
A la hora de establecer medidas protectoras o correctoras para reducir o eliminar los impactos 
generados por una determinada actividad, hay que partir del hecho de que siempre es mejor no 
producirlos que establecer su medida correctora. Sin embargo, en ciertas fases del proyecto son 
inevitables alteraciones del medio ambiente que pueden reducirse en gran medida con un desarrollo 
adecuado de la actividad desde un punto de vista medioambiental y una vigilancia durante Ia fase de 
explotación o funcionamiento.  
Las medidas preventivas o protectoras del medio ambiente serán aquellas contempladas en las 
distintas etapas del proyecto encaminadas a evitar o minimizar daños al medio ambiente como 
consecuencia de las distintas actuaciones.    
A continuación se detallan las medidas preventivas y correctoras en las distintas áreas tratadas, que se 
corresponden tanto con precauciones a tener en cuenta durante las etapas de construcción y 
explotación como a medidas de corrección posteriores. 
7.2. MEDIDAS CORRECTORAS. 
7.2.1. EN EL ESTUDIO PREVIO. 
En el estudio previo para la realización del proyecto ya se ha tenido en cuenta el impacto ambiental de 
la obra en el espacio natural. Por ello se ha situado en la zona del río con menor diferencia de cota 
entre ambas márgenes, de esta forma el desmonte a ejecutar es menor. Además también se ha situado 
en la zona donde hay la menor cantidad de árboles y vegetación, de esta forma únicamente es 
necesario talar un árbol que además resulta ser un eucalipto de origen no natural, sino por plantación 
para la recuperación del parque. El impacto en esta zona es mínimo.  
7.2.2. EN EL MEDIO FLUVIAL. 
- No se podrán efectuar captaciones ni vertidos al medio fluvial.  
- Se establecerá un plan de emergencia para intervenir y reparar daños, en el caso de que se 
produzca algún derrame que pueda llegar al medio acuático.  
- Los materiales almacenados deberán estar convenientemente protegidos para no producir 
ﬁltraciones al medio ﬂuvial a través del suelo.  
- Se deberá tener especial cuidado con la maquinaria para que no se produzcan vertidos al río.  
- Las operaciones de hormigonado de las cimentaciones se deberán llevar a cabo en condiciones 
estancas, evitando en todo momento el contacto o derrame de hormigón.  
7.2.3. EN EL SUELO. 
- Una vez ﬁnalizadas las labores de construcción, los suelos que no hayan sido objeto de solado, 
deberán quedar al menos en iguales condiciones a las actuales para lo que, caso de ser preciso, 
se recuperará su estructura y fertilidad.  
- Los materiales almacenados deberán estar convenientemente protegidos para no producir 
filtraciones al medio fluvial a través del suelo. 
7.2.4. EN LA ATMÓSFERA. 
- En el programa de ejecución se determinarán los viales de acceso y las áreas de trabajo en las 
que puedan existir emisiones de polvo.  
- Todos los vehículos que transporten materiales finos fuera de la zona de obras deberán cubrir 
su carga con lonas. La maquinaria (fija y móvil) empleada durante la fase de construcción deberá 
pasar las inspecciones técnicas necesarias, para cumplir la legislación en materia de emisión de 
humos.  
- Se deben evitar las operaciones de demolición de pavimentos, movimientos de tierras, etc en 
condiciones de viento intenso para evitar la contaminación del aire.  
7.2.5. RUIDOS Y VIBRACIONES. 
- Se controlará la emisión de ruidos producida por los equipos y maquinaria empleada en las 
obras. La maquinaria deberá estar provista de los correspondientes equipos de insonorización. 
Los vehículos empleados en el transporte de materiales deberán cumplir la normativa acústica.  
- Si el nivel de ruido generado por los medios mecánicos utilizados en  la  fase constructiva supera 
el valor de 65 dB (A) medido en la zona habitada más próxima a las obras, se limitarán las 
actividades generadoras de contaminación sonora al horario diurno. El transporte de materiales 
deberá efectuarse en periodo diurno, entre las 8 y las 22 horas.  
- Los procesos que  durante  las  obras  provoquen  ruidos  y  vibraciones,  como demolición y 
levantado de pavimentos, deberán realizarse fuera de las épocas de cría de las especies más 
significativas de la zona.  
7.2.6. FLORA Y FAUNA. 
- Evitar las obras más molestas en los períodos de reproducción de especies sensibles.  
- Evitar la acumulación de materiales en zonas que afecten a la vegetación.  
- Se deberá evitar en la medida de lo posible la alteración de la tranquilidad de la zona operando 
en períodos establecidos.  
- La fase de montaje de la estructura no deberá coincidir con épocas de elevada densidad de 
especies migratorias en la zona fluvial. 
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7.2.7. PAISAJE. 
- Se limpiarán oficinas, casetas de obra y parque de maquinaria. 
- Se revisarán las zonas de almacenaje de material, cerramientos y otras superficies de las obras, 
en el caso de que se encuentren elementos de desecho se procederá a su limpieza.  
- Ubicación adecuada de las zonas de almacenaje de los residuos generados en la fase de 
construcción, procurando su rápida gestión. 
7.2.8. MEDIO SOCIOECONÓMICO. 
- La dirección de obra se asegurará que todo el personal tenga la formación necesaria para el 
puesto a desempeñar, conozca las medidas preventivas y correctoras del presente Estudio de 
Impacto Ambiental que les sean de aplicación y tengan unos conocimientos medioambientales 
adecuados.  
- Se potenciará, en la medida de lo posible, la contratación de mano de obra local, lo que 
contribuirá a mitigar el paro de la zona además de incidir positivamente en el estado de la 
opinión pública con relación al proyecto.  
- En el supuesto de que las obras puedan provocar aglomeraciones o problemas de tráfico, se 
informará a los conductores y se propondrán rutas alternativas, a través de los medios de 
comunicación y de la policía de tráfico. 
8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
En cumplimiento de la legislación vigente se propone un Programa de Vigilancia Ambiental. El presente 
plan de vigilancia ambiental pretende alcanzar las siguientes metas:  
- Realizar un seguimiento de la evolución de los impactos en las fases de construcción 
principalmente, y su divergencia respecto a las previsiones efectuadas en este estudio, en 
previsión de la adaptación de las oportunas medidas propuestas.  
- Denunciar la existencia de algún impacto no previsto o desviaciones en cuanto a magnitud o 
persistencia en los mismos.  
- Contemplar la respuesta del medio físico ante las medidas correctoras propuestas.  
- Vigilar el estricto cumplimiento de las medidas destinadas a la protección del medio durante la 
ejecución de las obras.  
Este plan de vigilancia ambiental se ha diseñado como un sistema abierto, con capacidad para 
modificar, cambiar o en definitiva, adaptar el proyecto a las nuevas situaciones que se planteen, 
intentando siempre conservar el equilibrio y cohesión interna necesarios para alcanzar los fines 
deseados. Con ello se intentará suplir la falta de perspectiva en el tiempo para juzgar los hechos y 
soluciones que sobre el proyecto se hayan planteado.  
Para su implementación, se contratará un técnico que ejercerá el control y seguimiento de la ejecución 
de las obras contempladas y que será responsable de elaborar informes periódicos.  
El técnico responsable de vigilar las obras informará de los trámites y medios administrativos a seguir y 
que se recogen en estos puntos:  
- Verificación de las limitaciones de Ordenanzas y Normativa vigentes.  
- Verificación de las características edificatorias en la licencia de obra.  
- Control y seguimiento de las medidas correctoras.  
- Establecimiento de sanciones si son precisas.  
- Regulación de usos y horarios si son precisos.  
- Control y vigilancia de las emisiones a la atmósfera.  
- Medidas de niveles sonoros.  
- Control de vertidos de residuos sólidos y vigilancia de la ubicación de los vertederos, 
utilizándose sólo los autorizados por la Administración.  
- Atenuación del impacto visual.  
- Control de las situaciones de emergencia ante impactos imprevistos y accidentales. De todas las 
actuaciones derivadas del seguimiento y control, se reflejarán o extractarán los resultados en los 
informes correspondientes.  
Los informes elaborados se remitirán al órgano sustantivo y órgano ambiental correspondiente así 
como a cualquier otro Organismo que se estime oportuno. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El presente anejo se redacta con el objeto de establecer una planificación adecuada a seguir para la 
ejecución de las obras, de manera que se optimicen los plazos de ejecución y; por tanto, los costes. 
Pretende determinar la duración total de las obras y realizar un seguimiento  de las inversiones a 
abonar durante la misma.  
Se redacta el presente anejo para dar cumplimiento a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, artículo 233 
por el que se establece la necesidad de toda obra de disponer de un programa de desarrollo de los 
trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 
Como indica la propia ley, el programa descrito en este anejo es de carácter indicativo, de modo que no 
tiene carácter vinculante para el Contratista.  
2. DIAGRAMA DE GNATT E INVERSIONES. 
El Plan de Obra se presenta mediante un diagrama de Gantt, representación gráfica que incluye e 
conjunto de actividades a llevar a cabo en orden cronológico y se indican los plazos que, a juicio del 
Proyectista, deberán ejecutarse cada una de las partes consideradas. Además se incluyen un diagrama 
de inversiones semanales y un diagrama de evolución de las inversiones acumuladas a lo largo del plazo 
de ejecución de la obra, expresado en tanto por ciento (%) del P.E.M.  
De dicho diagrama se deduce que el plazo de ejecución de la obra será, pues, de 3 meses. Este plazo es 
de carácter orientativo, debiendo ser fijado el plazo definitivo el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
2.1. ACTIVIDADES. 
Para la realización del diagrama de Gnatt es necesario descomponer la obra en actividades, de manera 
que el conjunto de actividades supongan la ejecución completa de la obra.  
Las actividades escogidas para la realización del plan de obra son las siguientes: 
 
2.2. MATRIZ DE PRECEDENCIAS. 
Para la realización del diagrama es necesario establecer las precedencias entre las distintas actividades 
de la obra, determinando que  actividades es necesario realizar previamente a cada actividad. 
El cuadro de prelaciones necesario para realizar la matriz es el siguiente: 
ACTIVIDADES
A Despeje, desbroce y talado de arbol
B Demolición de bordillo y acopio
C Excavación de zanjas, retiro y acopio de línea eléctrica de alumbrado
D Retirada de capa vegetal y acopio en obra 
E Excavación en desmonte 
F Explanación manual de fondo de desmonte y refino de taludes
H Encofrado y hormigonado
I Fraguado 
J Montaje estructura metálica
K Pintado y protección de estructura metálica
L Transporte a obra
M Montaje E.M. en obra y barandillas
N Montaje tablero de madera 
O desencofrado, montaje apoyos, colocación de pasarela, montaje de juntas
P Reposición de bordillo 
Q Reposición de línea de alumbrado, relleno de zanjas
R Terminación de paseos, rellenos, bordillos de aporte, capas de pavimento
S Extendido de tierra vegetal de acopio
T Césped semillado sobre T.V.
U Limpieza de obras, recogida de ecombros 
V Prueba de carga 
W Gestion de residuos
X Seguridad y salud
Transporte y colocación de equipo y ejecución de micropilotes Exc. De 
cimentación, descabezado, conectores y nivelación  
G
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A partir de este cuadro se puede realizar la matriz de precedencias a partir de la cual se realizará el  
diagrama de Gnatt: 
 
2.3. DIAGRAMA DE GNATT. 
 Para establecer el tiempo de duración de la obra es necesario establecer el tiempo de duración de cada 
actividad. Cabe destacar que para determinar dichos tiempos, se han empleado los rendimientos del 
anejo de justificación de precios y las mediciones realizadas sobre cada unidad de obra. Debido a la no 
contractualidad de este plan de obra y su carácter meramente informativo, no se va a comentar cada 
uno de los tiempos de las actividades como tampoco las holguras de los mismos. 
A continuación se presenta el diagrama de barras de Gantt que muestra las actividades, con su 
duración en días, agrupadas en semanas y estas en meses, marcando en rojo el camino crítico que 
determina el plazo de la obra. 
 
  
Actividades Precedentes
A -
B A
C A
D B y C
E D
F E
G E
H G
I H
J -
K J
L K
M L
N M
O N y I
P F y O
Q F y O
R P y Q
S R
T S
U T
V U
W -
X -
CUADRO DE PRELACIONES
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
A X X
B X
C X
D X
E X X
F X X
G X
H X
I X
J X
K X
L X
M X
N X
O X X
P X
Q X
R X
S X
T X
U X
V
W
X
MATRIZ DE PRECEDENCIAS
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L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V
Acondicionamiento del terreno y demoliciones
Despeje, desbroce y talado de arbol
Demolición de bordillo y acopio
Excavación de zanjas, retiro y acopio de línea eléctrica de alumbrado
Movimiento de tierras 1
Excavaciones 
Retirada de capa vegetal y acopio en obra 
Excavación en desmonte 
Explanación manual de fondo de desmonte y refino de taludes
Cimentaciones
Micropilotes
Encepado y viga centradora
Encofrado y hormigonado
Fraguado 
Estructura 
Montaje en taller
Montaje estructura metálica
Pintado y protección de estructura metálica
Transporte a obra
Montaje en obra 
Montaje E.M. en obra y barandillas
Montaje tablero de madera
desencofrado, montaje apoyos, colocación de pasarela, montaje de juntas
Reposición de afecciones y servicios
Reposición de bordillo 
Reposición de línea de alumbrado, relleno de zanjas
Movimiento de tierras 2
Terminación de paseos, rellenos, bordillos de aporte, capas de pavimento
Extendido de tierra vegetal de acopio
Ordenación ecológica, estética y paisajística
Césped semillado sobre T.V.
Limpieza y terminación de obras
Limpieza de obras, recogida de ecombros 
Prueba de carga 
Gestión de residuos
Seguridad y salud
MES 1 MES 2 MES 3
Semana 11 Semana 12Semana 9 Semana 10Semana 7 Semana 8
Transporte y colocación de equipo y ejecución de micropilotes Exc. De 
cimentación, descabezado, conectores y nivelación  
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6
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2.4. DIAGRAMA DE INVERSIONES. 
También se ha realizado un diagrama de inversiones sobre el diagrama de Gnatt. Este diagrama permite 
entender gráficamente la distribución y evolución temporal del Presupuesto de Ejecución del Material 
durante las obras.  
Se establece el PEM por actividad, tanto el total como el que es necesario  invertir cada semana. 
Además de realizan unas tablas para indicar la evolución del PEM semanalmente que después se 
muestra en dos gráficos adjuntos para una mejor visualización. 
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PEM % SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12
Acondicionamiento del terreno y demoliciones
Despeje, desbroce y talado de arbol 477.00 0.46 477.00
Demolición de bordillo y acopio 717.20 0.69 717.20
Excavación de zanjas, retiro y acopio de línea eléctrica de alumbrado 340.43 0.33 340.43
Movimiento de tierras 1
Excavaciones 
Retirada de capa vegetal y acopio en obra 627.11 0.60 627.11
Excavación en desmonte 1674.66 1.60 1674.66
Explanación manual de fondo de desmonte y refino de taludes 1461.48 1.40 243.58 1217.90
Cimentaciones
Micropilotes
Encepado y viga centradora
Encofrado y hormigonado 1672.84 1.60 669.14 1003.70
Fraguado 
Estructura 
Montaje en taller
Montaje estructura metálica 36635.65 35.01 7327.13 7327.13 7327.13 7327.13 7327.13
Pintado y protección de estructura metálica 2368.13 2.26 2368.13
Transporte a obra 2367.06 2.26 2367.06
Montaje en obra 
Montaje E.M. en obra y barandillas 15100.89 14.43 8629.08 6471.81
Montaje tablero de madera 5561.37 5.31 1588.96 3972.41
desencofrado, montaje apoyos, colocación de pasarela, montaje de juntas 3767.03 3.60 3767.03
Reposición de afecciones y servicios
Reposición de bordillo 717.20 0.69 537.90 179.30
Reposición de línea de alumbrado, relleno de zanjas 340.43 0.33 340.43
Movimiento de tierras 2
Terminación de paseos, rellenos, bordillos de aporte, capas de pavimento 1457.65 1.39 1457.65
Extendido de tierra vegetal de acopio 151.59 0.14 151.59
Ordenación ecológica, estética y paisajística
Césped semillado sobre T.V. 682.96 0.65 682.96
Limpieza y terminación de obras
Limpieza de obras, recogida de ecombros 1060.00 1.01 1060.00
Prueba de carga 6805.24 6.50 6805.24
Gestión de residuos 5950.87 5.69 495.91 495.91 495.91 495.91 495.91 495.91 495.91 495.90 495.90 495.90 495.90 495.90
Seguridad y salud 5789.36 5.53 482.45 482.45 482.45 482.45 482.45 482.45 482.45 482.45 482.45 482.45 482.45 482.41
TOTAL 104654.99 100.00 9840.12 14269.57 14156.21 9851.92 9309.19 3346.49 11974.50 9039.12 4950.76 5623.71 3449.85 8843.55
9840.12 14269.57 14156.21 9851.92 9309.19 3346.49 11974.50 9039.12 4950.76 5623.71 3449.85 8843.55
9.40 13.63 13.53 9.41 8.90 3.20 11.44 8.64 4.73 5.37 3.30 8.45
9840.12 24109.69 38265.90 48117.82 57427.01 60773.50 72748.00 81787.12 86737.88 92361.59 95811.44 104654.99
9.40 23.04 36.56 45.98 54.87 58.07 69.51 78.15 82.88 88.25 91.55 100.00
Transporte y colocación de equipo y ejecución de micropilotes Exc. De cimentación, 
descabezado, conectores y nivelación  
MES 1 MES 2
% PEM
PEM ACUMULADO
% PEM ACUMULADO
8.53
MES 3
8928.84 3418.73 4632.82 877.29
PEM SEMANAL
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3. CONCLUSIONES. 
El plazo que se estima para la ejecución completa de la obra es de 3 MESES. Un plazo 
considerablemente reducido debido a la simultaneidad que permite el montaje en taller de la 
estructura metálica con los trabajos realizados en obra previamente a la colocación.  
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1. OBJETO. 
El objeto del presente anejo es el de determinar la necesidad o no necesidad de la realización de una 
revisión de precios.   
En el Real Decreto Legislativo 3/2017 de 8 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, se determina dicha necesidad.  
2. CONDICIONES DE LEGISLACIÓN. 
La revisión de precios procederá cuando se cumplan las condiciones siguientes, tal y como establece el 
artículo 89 del TRLCSP: 
 Solo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas y en aquellos otros 
contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años.    
 En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá establecer el derecho a 
revisión periódica y predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión que deba 
aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución de los costes 
de las prestaciones del mismo.    
 El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en tales casos, 
la fórmula de revisión aplicable, que será invariable durante la vigencia del contrato y 
determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de adjudicación del 
contrato, siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la  
finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho 
plazo de tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad.   
 Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector 
público tendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su 
importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia el primer 20 
por 100 ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán 
excluidos de la revisión. 
3. NECESIDAD DE FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 
Según la legislación vigente el primer 20% ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la 
formalización quedan excluidos de la revisión. Dado que se estima una duración de las obras de 3 
meses según lo estipulado en el anejo de plan de obra no es necesaria una fórmula de revisión de 
precios; ya que los  precios se consideran fijos y no susceptibles de revisión.  
En todo caso, siempre es recomendable incluir una fórmula de revisión de precios debido a que el plazo 
entre la formalización del contrato y  el comienzo efectivo de la obra puede prolongarse durante varios 
meses. Es por esto que se propone una fórmula de carácter orientativo, ya que la fórmula definitiva 
será la que se defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas.  
4. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 
El presupuesto de obra se puede descomponer del siguiente modo: 
 
La parte principal de la obra la constituye la pasarela metálica, que supone un 60% del presupuesto 
total de la obra;  por tanto, una fórmula adecuada para revisar esta parte lo será también para el 
conjunto del proyecto. 
Debido a que se trata de una estructura metálica, y que se encuentra sobre un río que es afluente de 
otro río que después desemboca en la Ría de Pontevedra, se ha escogido la fórmula Nº 341 del Real 
Decreto 1359/2011, correspondiente a “Obras de edificación en ambientes marinos con predominio de 
elementos siderúrgicos”: 
PEM PBL
Importe (€) Importe (€) %
477.00 686.83 € 0.46
5,372.50 7,735.86 € 5.13
10,601.69 15,265.37 € 10.13
65,800.11 94,745.58 € 62.87
2,115.26 3,045.76 € 2.02
682.96 983.39 € 0.65
6,805.24 9,798.87 € 6.50
5,950.87 8,568.66 € 5.69
5,789.36 8,336.10 € 5.53
1,060.00 1,526.29 € 1.01
TOTAL 104,654.99 150,692.72 € 100
Total capítulo 7. Prueba de carga
Total capítulo 2. Movimiento de tierras
Total capítulo 3. Cimentaciones
Total capítulo 5. Reposición de afecciones y servicios
Total capítulo 4. Pasarela metálica
Total capítulo 10. Limpieza y terminación de  obra
Total capítulo 9. Seguridad y salud
Total capítulo 8. Gestión de residuos
Total capítulo 6. Ordenación ecológica, estética y paisajística
Total capítulo 1. Trabajos previos y acondicionamiento del terreno
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donde:  
Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t.  
Co = Índice de coste del cemento en la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación 
se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o 
respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce con 
posterioridad.  
Ct = Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución t.  
Eo = Índice de coste de la energía en la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación 
se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o 
respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce con 
posterioridad.   
Et = Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t.  
Fo = Índice de coste de focos y luminarias en la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la 
adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de  
ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce 
con posterioridad. 
Ft = Índice de coste de focos y luminarias en el momento de la ejecución t.  
Mo = Índice de coste de la madera en la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la 
adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de 
ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce 
con posterioridad.   
Mt = Índice de coste de la madera en el momento de la ejecución t.  
Qo = Índice de coste de productos químicos en la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la 
adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de 
ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce 
con posterioridad.   
Qt = Índice de coste de productos químicos en el momento de la ejecución t.  
Ro = Índice de coste de áridos y rocas en la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la  
adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de 
ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce 
con posterioridad.   
Rt = Índice de coste de áridos y rocas en el momento de la ejecución t.  
So = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la 
adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de 
ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce 
con posterioridad.   
St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución t.  
To = Índice de coste de materiales electrónicos en la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la 
adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de 
ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce 
con posterioridad.   
Tt = Índice de coste de materiales electrónicos en el momento de la ejecución t. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
Este anejo tiene por objeto establecer si es necesaria o no una clasificación del contratista, y si lo es, 
establecer dicha clasificación. 
La clasificación aquí definida tendrá solamente carácter indicativo, dado que la clasificación definitiva 
será la que se defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas.   
La normativa vigente que regula lo expuesto en este anejo es el Real Decreto Legislativo 3/2017 de 8 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
2. NECESIDAD DE CLASIFICACIÓN. 
Según el artículo 65 de la ley. Exigencia y efectos de la clasificación, la clasificación de los empresarios 
como contratistas de obras o como contratistas de servicios de las Administraciones Públicas será 
exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y 
términos: 
 Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será 
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como 
contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del 
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con 
categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia 
para contratar.   
 Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En el anuncio de 
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se 
establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de 
solvencia técnica o profesional tanto en los términos establecidos en los artículos 75 y 78 de la 
Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, 
siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los 
grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato. 
En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su 
clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien 
acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de 
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del 
contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y 
por los medios que reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, objeto y 
valor estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los 
que en su caso figuren en los pliegos.   
 La clasificación no será exigible ni aplicable para los demás tipos de contratos. Para dichos 
contratos, los requisitos específicos de solvencia exigidos se indicarán en el anuncio de licitación 
o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallarán en los pliegos del contrato. 
Reglamentariamente se podrán establecer los medios y requisitos que, en defecto de los 
establecidos en los pliegos, y atendiendo a la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato 
acrediten la solvencia para poder ejecutar estos contratos.  
El proyecto tiene un Presupuesto de Ejecución del Material de 104.654,99€ y un PBL+IVA de 154.692,72 
€ por lo que está muy por debajo de 500.000 € y como dice la ley no es necesaria una clasificación del 
contratista.  
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objeto del presente anejo es el de determinar el presupuesto para el conocimiento de la 
Administración del proyecto en cuestión: ``Pasarela peatonal sobre el Rons-Xunqueira de Alba’’. 
El presupuesto para el conocimiento de la Administración se obtiene sumándole al Presupuesto Base de 
Licitación más IVA el coste de las expropiaciones e indemnizaciones. 
2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MÁS IVA. 
El Presupuesto Base de Licitación se obtiene a partir del Presupuesto de Ejecución del Material, que en 
este proyecto tiene un valor de CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMO (104.654,99€), e incrementando su valor un 13% por Gastos Generales y 
un 6 % por Beneficio Industrial. 
Aplicándole al Presupuesto Base de Licitación un incremento del 21% por IVA se obtiene el Presupuesto 
Base de Licitación más IVA, que en este proyecto tiene un valor de CIENTO CINCUENTA MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (154.692,72 €) 
3. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 
Como se justifica en el anejo de Expropiaciones e Indemnizaciones, en el presente proyecto no existe 
tal cosa, por tanto el valor de las mismas es cero.  
4. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 
Teniendo en cuenta lo comentado en apartados anteriores, el Presupuesto para el conocimiento de la 
Administración del presente proyecto asciende a CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (154.692,72 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Importe (€) %
477.00 0.46
5,372.50 5.13
10,601.69 10.13
65,800.11 62.87
2,115.26 2.02
682.96 0.65
6,805.24 6.50
5,950.87 5.69
5,789.36 5.53
1,060.00 1.01
TOTAL 104,654.99 100
Total capítulo 5. Reposición de afecciones y servicios
Total capítulo 6. Ordenación ecológica, estética y paisajística
Total capítulo 10. Limpieza y terminación de  obra
Total capítulo 7. Prueba de carga
Total capítulo 8. Gestión de residuos
Total capítulo 9. Seguridad y salud
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Total capítulo 1. Trabajos previos y acondicionamiento del terreno
Total capítulo 2. Movimiento de tierras
Total capítulo 3. Cimentaciones
Total capítulo 4. Pasarela metálica
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En A Coruña, Diciembre 2018 
El autor del proyecto 
 
Antonio Rodríguez Ruiz 
 
Importe (€)
104,654.99
13,605.15
6,279.30
124,539.44
26,153.28
150,692.72
0.00
150,692.72
Asciende el presupuesto para el conocimiento de la Administración a la 
expresada cantidad de:
CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS (154.692,72 €)
IVA: 21 % (s/ PEM+GG+BI)
TOTAL PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN
Total Presupuesto base de licitación con c/IVA
Expropiaciones e indemnizaciones
PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
Presupuesto de ejecución material (PEM)
13% Gastos generales (s/PEM)
6% Beneficio insudtrial (s/PEM)
Total Presupuesto base de licitación s/IVA
